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Kody i nazwy CPV: 45000

1. WSTEP

11

12

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru ROBOT BUDOWLANYCH, ktére zostang wykonane w ramach
zamierzenia budowlanego pn.

,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg
techniczng, dojsciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na
wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dzialce 590/1;

obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka” .

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Wykonawcze na podstawie,
ktorych mozna okresli¢ szczegétowo zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania
zadania.

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu
i realizacji robot objetych zadaniem inwestycyjnym wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdélne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja inwestycji pod nazwa:

"Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczna,
dojsciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na wody opadowe,
zbiornikami na nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dziatlce 590/1; obreb 0015,
w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka”.

Budynek przeznaczony jest na pobyt dzieci .
llos$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (parter, pietro).

Na pomieszczenia parteru skfadajg sie:

wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej, wiatrotap, korytarz, klatka schodowa,
szatnia, pokoj nauczycielski, 3 sale dla grup przedszkolnych wraz z tazienkami, w tym
1 fazienka dla niepelnosprawnych, toaleta dla pracownikéw, toaleta dla osoéb
niepetnosprawnych, zaplecze gastronomiczne, pom. gospodarcze oraz pomieszczenia
dodatkowe.
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Na pomieszczenia | pietra skfadajg sie:

cze$¢ administracyjna,2 sale dla grup przedszkolnych z mozliwoscig podzielenia ich na
4 mniejsze, pom. gospodarcze, kottownia, toaleta ogélnodostepna dla niepetnosprawnego oraz
dodatkowa klatka schodowa .

Parter z pietrem tgczy zabiegowa klatka schodowa

Realizacje inwestycji przewidziano jako dwuetapowg ( etap |, etap Il), podziatu budynku na
segment Ai B.

Realizacja etapowania inwestycji jest mozliwa poprzez wykonanie w pierwszej kolejnosci
segmentu A i wykonczenie scian w osiach 2 i 3 tak jak w przypadku pozostatych $cian
zewnetrznych.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do styku Scian pomiedzy segmentami
i zabezpieczyé.

Wymagania Ogodlne ST-00, ktére dotyczg wszystkich Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych dla w/w zakresu prac, nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST -01 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

SST -02 Roboty ziemne

SST -03 Roboty betonowe i zelbetowe

SST -04 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

SST -05 Roboty murowe

SST -06 Podtoza i posadzki

SST -07 Roboty wykonczeniowe s$cian i sufitow

SST -08 Wiezba dachowa z pokryciem i odwodnieniem
SST -09 Stolarka | slusarka okienna i drzwiowa

SST -10 Roboty elewacyjne

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.3.1. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

14.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
podlegajg obiekty budowlane, a takze drogi.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majgcych miejsce w regionie w przesztosci i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.4.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Ucigzliwosci dotyczgce etapu budowy (okresowy wzrost natezenia hatasu, powstawanie
odpadow) bedg krétkotrwate, ograniczg sie do najblizszego otoczenia i ustang po zakonczeniu
robot.
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Wykorzystanie sprawnego technicznie sprzetu i srodkow transportu, odpowiednia organizacja
prowadzonych robdét, wtasciwe magazynowanie uzytych surowcoéw i zabezpieczenie terenu
inwestycji, zmniejszg do minimum mozliwe oddziatywania.

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoj wlasny koszt naprawi szkody i wyrdowna straty tak, aby po
zakonczeniu Robdét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzgadcow nieruchomosci
i zalecenia Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze
nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.
1.4.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét, Wykonawca powinien:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkod lub
ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem podczas wykonywania Robét.
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéow, Dziennik Budowy, Projekty
Budowlane i Wykonawcze oraz Dokumentacje geologiczno-inzynierskg. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Roboét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Biuro Inspektora Nadzoru

Biuro Inspektora Nadzoru oraz zasady jego funkcjonowania objete bedg odrebng umowa.

1.4.5. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki
(Dz. U. 2021 poz. 1686) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.4.6. WARUNKI| BEZPIECZENSTWA PRACY
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majagtkowych i materiatéw przez caty czas trwania inwestycji.
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) bedzie przechowywat swoj
sprzet budowlany, materialy i wyposazenie. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit Zzadnej
odpowiedzialnos$ci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Przez caly czas prowadzenia Robdt, Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie
warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia osob wykonujgcych swoje
obowigzki w ramach umowy, jak réwniez osob postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami.
Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami,
ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzgdzenia,
ktére mogg byC konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego i innych osob.
W szczegolnosci rozmieszczenie tymczasowych przejsé nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy
na Terenie Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Skfadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robot oraz za wszystkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby Roboty lub elementy Robét byty
w zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robot odpowiedniego oznakowania
informujgcego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy
i spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan
i sposOb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i muszg by¢ ustawione
przed rozpoczeciem odpowiednich prac.
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1.4.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru
i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz
z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.

1.4.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

15.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

SST - jako ,Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu, ktérego
z upowaznienia moze wystepowa¢ np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzor Techniczny
Inwestorski, Nadzoér Autorski.

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji zadania
inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacjg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
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Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag itp.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Przedmiar Robét - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Obmiar robét — pomiar wykonanych roboét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci

w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie
w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja technicznag.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
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w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedgcg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zagospodarowanie terenu - zakres obejmujgcy drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na terenie realizowanej inwestycji.

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (z pOzniejszymi zmianami) okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobow budowlanych, ktére powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

UWAGA!

Jezeli gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych
przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen, nalezy
traktowac takie wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci
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i wlasnosci techniczno-uzytkowych dla zastosowanych materialéw, urzadzen
i technologii.

Wykonawca moze zastosowaé inne rownowazne materialy, technologie i urzadzenia
gwarantujace utrzymanie standardu, wiasnosci techniczno-uzytkowych dla kazdego
wyrobu, calej instalacji oraz kompatybilnosé zastosowanych rozwiagzan z dotychczas
istniejacymi po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg
wymagania okreslone w SST w czasie postepu Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Inspektorowi Nadzoru
atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow, jak réowniez
wyniki przeprowadzonych badan w trakcie Robdét.

Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegodtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen
tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany
lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia i sprzet muszg spetniaé wymagania zawarte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacii
Projektowe;.

Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wtasny koszt bez Zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego,
wszelkie materiaty zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania
robét budowlano-montazowych.
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Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow byta zharmonizowana z postepem robot
i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robot.

Dostawcy materiatow bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniac¢
wszystkie wiasciwe wytyczne.

Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru
zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych
z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru,
Roboty takie mogg by¢é zatrzymane, przedmiot Rob6t rozebrany i usuniety
z Terenu Budowy w ramach Ceny umownej.

Wymagania dotyczace sktadowania materiatléw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw realizacji inwestycji, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry
W jego opinii moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla oséb postronnych,
przejezdzajgcych pojazdow albo znajdujacych sie w sgsiedztwie drog, zaktaddédw ustugowych
i konstrukcji. Inspektor Nadzoru moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu
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wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki
oleju.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte s$rodki transportu winny spetnia¢é wymagania okreslone
w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125 poz. 1371
z pdézniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
nr 98 poz. 602 z pbézniejszymi zmianami).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom realizacji inwestycji na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatbw i Robot, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Personel

5.3.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to
bedzie mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania zadania inwestycyjnego.

Pracownicy podstawowego i $redniego szczebla winni byC¢ zatrudnieni w oparciu
o0 wymagania Polskiego Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.3.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

5.4.

6.1.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie.

Inspektor Nadzoru ma prawo zwroci¢é uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania
w/w warunkow. Ma réwniez prawo do odsuniecia od roboét pracownikow nie spetniajgcych w/w
warunkow do momentu ich spetnienia.

Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle,
w ktérych spowodowano zmiany, muszg zostac¢ przywrdécone do stanu wczesniejszego.

Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robét ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje
i materialty muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Robdt niezwtocznie po jej
ukonczeniu. Kazda ukonczona czes¢ Robot musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu robot budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtornych wykonanych
Robét.  Wykonane  obiekty zostang pozostawione w  stanie  uporzadkowanym
i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob. Jezeli
Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to jest
zobowigzany podjg¢ takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we wlasciwym czasie i we
wiasciwy sposéb.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
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Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robdt.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych SST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych
do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajgcych w sposéb
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych
dokumentdéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢
z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda dostarczona partia
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtadciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkéw,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
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-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robaot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
protokoty przejecia Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
dokumentacje fotograficzna,

operaty geodezyjne.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Zasady okreslania ilosci Robot

Pomiary dokonywane bedag z dokfadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw
winny zosta¢ zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku.

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz
linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania
i zabezpieczenia wykonanych Robdét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowosé Robdét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Procedury przejecia

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robdt,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

15



zad. ,,Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng ...”
dziatka nr 590/1; obreb 0015, Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

ROBOTY BUDOWLANE
- ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Dokumentacjg Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania
i odbioru robat.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

8.3. Odbiér czesciowy - Przejecie czesci Roboét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. W trybie odbioru
czesciowego Inspektor Nadzoru wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robot.

8.4. Odbior koncowy - Przejecie Robét
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci.

- Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- Odbidér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikobw badah i pomiaréw, ocenie zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbiorow czesciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami
i PZJ,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

- instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- oSwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktora
W wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zglaszania wad. Terminy przeglagddw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
koncowego.

8.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy Robot”.

Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie inwestycji po
uptywie Okresu Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego [/ Uzytkownika
i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisiji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
- umowe zawartg na wykonanie zadania inwestycyjnego,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robdt,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego (jezeli
byty zgtoszone),

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru Komisja sporzgdzi protokét wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w umowach na realizacje Robét w ramach zadania inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wykaz wazniejszych przepiséw prawnych
Akty prawne - ustawy

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
z pbdzniejszymi zmianami

= Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
z pbézniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
Nr 147, poz. 1229)

= Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321
Z pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2086).

» Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzgdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25
poz. 133)
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2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr
126, poz. 839)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

7.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. nr 110/2010 poz. 719)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

10.2. Normy .

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzednia 2002 roku
o normalizacji Dz. U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1386.

Przez polska norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego
stosowania-zasady, wytyczne Ilub charakterystyki odnoszgce sie do roznych rodzajow
dziatalnosci lub jej wynikdw i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w
okreslonym zakresie.

PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem
PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowe;.

19



zad. ,,Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng ...”
dziatka nr 590/1; obreb 0015, Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

ROBOTY BUDOWLANE
- ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie
dobrowolnosci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych
powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktére s3
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robaot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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