Przedmiar robot

DLA PRAC BUDOWLANYCH - zakres Pozwolenia na Budowe

Miasto Kostrzyn nad Odra
Inwestor: ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odra
Data . czerwiec 2024 r.
wykonania:
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
_ 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Klasyfikacja ] )
bt -45233290-8 Instalowanie znakow drogowych,
' -45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej,
-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
-32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna)
Nazwa "Poprawa warunkdw obstugi i rozwoju terenéw KSSSE w Kostrzynie nad Odra poprzez budowe infrastruktury drogowej oraz wodno-
inwestycji: kanalizacyjnej".
Zadanie: lll. Przebudowa ulicy Witnickiej. - Pozwolenie na budowe
L.p. Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych J.m. llosé Cenajedn.PLN | Wartos¢ netto PLN
L. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1 sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych km 0,500 -
oraz pomiary kontrolne i sprawdzajace.
2 Wycinka drzew zgodnie z zatgczong do PFU Inwentaryzaciq zieleni. kpl. 1,000 -z
3 USUnI’Q(?Ie. warstwy ziemi urgdzajne] o gr. do 30 cm. Humus do wykorzystania na budowie po m3 600,00 .
wcze$niejszym oczyszczeniu.
Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumeznych o grubo$ci $rednio 8 cm - nawierzchnia
4 skrzyzowania z drogg wojewodzka. Destrukt bitumiczny nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy i m? 2750,00 -
zutylizowaé.
5 Rozebranl|e istn. podbudowy z mieszanki kruszyw famanych gr. 15 cm - podbudowa ist. nawierzchni m? 2750,00 -
asfaltowej.
Rozebranie pozostatychh kolidujacych z zaprojektowanymi nawierzchniami elementow
6 zagospodarowania terenu, w tym nawierzchnie chodnikéw, zjazdow, kraweznikdw, obrzezy, tarcz kpl. 1,00 -
znakow i stupkow, wiaty
II. Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem koryta z 3
7 m 957,65 -
transportem urobku na odktad Wykonawcy.
8 Robot.y ziemne - formowanie i zaggszczanie nasypow o wysokosci do 3,0m wraz z dowozem m 19153 .
materiatu.
9 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m? 5134,75 -
Il Podbudowy
10 Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o m? 3850,00 .

grubosci po zageszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni.




Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o

2
" grubosci po zaggszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni zjazdow z kostki bet. m 135,00 z
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o
12 grubos$ci po zaggszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciagu pieszego i pieszo - m? 913,00 7t
rowerowego
Podbudowa z mieszanki kruszyw zwigzanych spoiwen hydraulicznym C1,5/2 o grubosci po 2
14 . c : . s m 954,50 zt
zageszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna ciagu pieszo-rowerowego i chodnikow.
Podbudowa z mieszanki kruszyw zwiazanych spoiwen hydraulicznym C3/4 o grubo$ci po 2
15 . ; . o m 155,25 zt
zageszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni zjazdéw
Podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu zwigzanych spoiwen hydraulicznym C3/4 o grubosci po 2
16 . ) : L m 4025,00 zt
zageszczeniu 30 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni.
Podbudowa asfaltowa AC22P, 35/50, KR3-4 - grubo$¢ po zageszcz. 7 cm wraz z oczyszczeniem i 2
17 . . : m 3710,00 zt
skropieniem emulsjg asfaltowg dolnej warstwy.
IV. Nawierzchnie
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4 -
18 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m? 3500,00 zt
emulsjg asfaltowa dolnej warstwy.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa wigzaca
19 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa doinej m? 3570,00 zt
warstwy.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S KR1-2 - warstwa $cieralna,
22 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa doinej m? 830,00 zt
warstwy. Ciag pieszo-rowerowy.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W KR1-2 - warstwa wigzaca
23 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa doinej m? 913,00 zt
warstwy. Ciag pieszo-rowerowy.
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej o odstoniejetej strukturze mineralnej lub z posypka 2
25 i } m 135,00 zt
kwarcowa o gr. 8cm na grysie kamiennym #2/5.
V. Elementy ulic
Ustawienie kraweznikéw granitowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
27 ) ! mb 530,00 zt
wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15.
Ustawienie kraweznikéw granitowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
28 ) ! mb 150,00 zt
wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15.
Wykonanie $cieku z dwdch rzeddw kostki kamiennej 9/11, na fawie betonowej (wspdinej z
29 o . . ) L mb 550,00 zt
kraweznikiem) gr. min 20 cm, z wypetnieniem spoin zaprawa na bazie zywic epoksydowych.
30 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm mb 465,00 7t
31 Ustawienie elementéw prefabrykowanych typu "L" mb 30,00 zt
VI. Organizacja ruchu
Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie stafej organizacji ruchu. W ramach pozycji zawieraja sie
wszelkie prace zwigzane z opracowaniem projektu, uzyskaniem zatwierdzenia oraz ustawienia
32 ) ) ) o S kpl. 1,00 zt
oznakowania. Zataczony do PFU zakres SOR jest pomocniczy (nie wiazacy) i moze ulec
zmianie/rozszerzeniu na etapie realizaciiz zadania.
Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. W ramach
33 pozycji zawierajq sie wszelkie prace zwigzane z utrzymaniem organizacji, objazdow, wykonaniem kpl. 1,00 zt
niezbednych poszerzen czy drog tymczasowych.
Dostarczenie i montaz dwdch tablic informacyjnych w oprawie metalowej o zrodle finansowania
34 A szt. 1,00 zt
zadania.
VII. Roboty wykonczeniowe
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem i obsianiem 2
35 ) m 1000,00 zt
mieszanka traw przy gr. warstwy humusu 10 cm.
36 Pob<?cza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3, gr. 15 cm, zamiatowane miatem i 430,00 4
kamiennym #0/5 mm,
Nasadzenia kompensacyjne - wykonanie nasadzen w postaci sadzonek drzew conajmniej 5-letnich,
37 gat. jarzab szwedzki/ wisnia pitkowana/ gtég wraz z palikowaniem (3 szt./drzewo), wigzaniem kol 100 2
ogrodniczym (3mb/drzewo), montazem liswetek drewnianych (3 szt. 70 cm/ drzewo) oraz pl '
mulczowaniem kora sosnowa w ilosci 40 I/drzewo.
VIIl. Branza sanitarna
Kanaly sanitarnej o $rednicy @ 200 PVC, wraz z podbudowa; Materiat oraz wykonanie (Roboty
38 . . . zt
ziemne i montazowe) mb 500
Kanaly sanitarnej o $rednicy @ 160 PVC, wraz z podbudowa; Materiat oraz wykonanie (Roboty
39 . . . o ) . zt
ziemne i montazowe); zaslepione na koricu odcinka mb 200
Studnia betonowa o $rednicy @ 1200 bet., wraz z podbudowa; Materiat oraz wykonanie (Roboty
40 : : . zt
ziemne i montazowe) kpl 15
41 Wykonanie powykonawcze inspekcji TV wykonanych kanatéw sanitarnych mb 700 zt
Kanaty deszczowej o $rednicy @ 400 bet., wraz z podbudowa; Materiat oraz wykonanie (Roboty
42 ) . . zt
ziemne i montazowe) mb 65
Kanaty deszczowej o $rednicy @ 200 PVC, wraz z podbudowa; Materiat oraz wykonanie (Roboty
43 ) . . zt
ziemne i montazowe) mb 20




Studnia betonowa o $rednicy @ 1200 bet., wraz z podbudowa; Materiat oraz wykonanie (Roboty

44 . \ ; 2t
ziemne i montazowe) kpl 4
Wpust uliczny osadnikowy betonowy o $rednicy @ 500 bet., wraz z podbudowa; Materiat oraz

45 ) ) : . zt
wykonanie (Roboty ziemne i montazowe) kpl 8

46 Wykonanie powykonawcze inspekcji TV wykonanych kanatow mb 85 zt
Regulacja wlazéw istniejacej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do

47 pozostawienia w eksploatacji. Regulacja wlazow istniejacych komér na cieptociagach, regulacja zt
skrzynek zasuwowych na sieci wodociggowej oraz sieci gazowej. kpl 1
Przesuniecie hydrantéw p.poz., przesuniecie zasuw na odejéciach bocznych na istniejacych

48 wodociagach i gazociggach. Likwidacja istn. uzbrojenia podziemnego przeznaczonego do zt
wylaczenia z eksploatacii. kpl 1

IX. Branza elektrycznal teletechniczna
Il. BUDOWA OSWIETLENIA X X X
Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna

49 e . km 0,5 zt
podczas realizacji inwestycji.

50 Kopaple koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 mw m 500 2
gruncie kat. Ill-IV

51 Nasypgple warstwy piasku grubo$ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 500 2
krotnos¢ = 2

52 Uktadanie rur ochronnych gietkich z PCW o $rednicy do 50mm m 50 zt
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w

53 . m 500 zt
rurach pustakach lub kanatach zamknietych

54 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 500 zt

55 Montaz czteropalczatki szt, 34 zt

56 Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV m3 120 zt

57 Zageszczanie wykopow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. llI-IV ubijakami mechanicznymi m3 30 zt

58 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg wraz z osprzetem szt. 7t

59 MontazZ i stawianie stupow o$wietleniowych wraz z osprzetem szt, 17 zt

60 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt. 17 7t
Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o

61 . L szt, 34 zt
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

62 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w stupach o$wietleniowych szt, 17 zt

63 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 17 zt

64 Badanie linii kablowej o iloci zyt do 4 odc. 17 zt

65 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 3 pomiaréw dokonywanych w terenie wraz z kpl.pomn. 300 2
protokotem

Razem [netto]: zt




