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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
184038 N — ul. Przemystowa w m. Lidzbark. Droga zlokalizowana na dz. 30/3, 31/9,
30/1 obreb: 0004 — m. Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Gminy Lidzbark (powiat:
dziatdowski), ktéra bedzie Inwestorem planowanej inwestycji.

3 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

kopi mapy zasadniczej w skali 1:500,

uzupetniajgcych pomiarow sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

inwentaryzaciji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,
ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIA i PG wersja 11.03.2013

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa
2008.

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktérej celem jest okreslenie szczegétowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy
drog dojazdowych przez:

ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji
nawierzchni drogi po remoncie),

okreslenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robot i
kosztorysow)

Nie zachodzi koniecznoS¢ wybudowania kanatu technologicznego gdyz planowany do
przebudowy jest odcinek o dtugosci do 1000 metréw, ponadto projektowany kanat
technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego,
programem wieloletnim.



5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejgca droga gminna znajduje sie dz. nr 30/3, 31/9, 30/1 obreb: 0004 — m.
Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski i stanowi dojazd do okolicznych zabudowan
(szczegOtowy przebieg na zatgczniku graficznym). DiugosS¢ odcinka wynosi okoto
293,30m.

Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosé 5,00m z lok. zwezeniami do ~3,00m
— odwodnienie powierzchniowe
— nawierzchnia zwirowa i ptyty drogowe

Istniejaca droga posiada zniszczong nawierzchnie zwirowg i ttuczniowa.
Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnoSci objawiajgcg sie przetomami,
koleinami, wyrwami oraz zastoiskami  wody spowodowanymi opadami
atmosferycznymi co utrudnia dojazd do doméw jednorodzinnych. Brak wtasciwego
profilu poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wtasciwe utrzymanie w
okresie wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd
opadowych na przylegajace tereny zielone i do istniejgcych rowoéw przydroznych.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— wykonanie koryta

— wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm

— wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 o gr. 30cm

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm

— wykonanie zjazdéw z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i na podbudowie betonowe;j

— wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i na warstwach podbudowy

— wykonanie pobocza z ttucznia

— regulacja i poprawa odwodnienia

— roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni

ponadto w obrebie potgczenia z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg przewiduje
sie:

- dostosowanie nowej nawierzchni do istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie poboczy

- roboty porzadkowe



7 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne

— szeroko$¢ jezdni 6,00m z lokalnymi zwezeniami do 5,00m

— szeroko$¢ poboczy 0,75m z lokalnymi zwezeniami

— nawierzchnia jezdni nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

— nawierzchnia poboczy nawierzchnia tluczniowa

— odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow

przydroznych i na nieutwardzone pobocze

Konstrukcja nawierzchni jezdni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z betonowej z betonu C12/15 o gr. 30cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm.

— pobocza - gruntowe zageszczone o szerokosci 0,75m (lokalne zwezenia) z
warstwa ttucznia

Konstrukcja wjazdéw
— podtoze - G1
— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm
— podbudowa - warstwa podbudowy z betonowej z betonu C12/15 o gr. 20cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm. Kostka w kolorze grafitowym

Konstrukcja nawierzchni chodnika

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm.

— podbudowa - podbudowa z KLSM 0/31,5 o gr. 10cm zageszczonego
mechanicznie.

— nawierzchnia - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej.

— pobocza — ttuczniowe z KLSM 0/31,5 o gr. 10cm o szeroko$ci min 0,75m przy
nawierzchni asfaltowej,

7.1 Uzbrojenie techniczne

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz wykonywane bedg do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie beda



ingerowa¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

7.2 Projekt zieleni
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.

8 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi
nie zachodzi koniecznoS¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych 2z oceng
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wptynie na
otoczenie i Srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposob istotny wptyna
na poprawe komfortu uzytkownikow. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke odcinka
drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

9 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak réwniez w celu wilasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia
poprzedzic wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowa¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robét — zgtosi¢ do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkéw
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do realizacji
wiasciwych robét, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robo6t.

Opracowat:



INFORMACJA BIOZ

Nazwa

przedsiewziecia:

Lokalizacja:

Inwestor:

Opracowat:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Przemystowa w miejscowosci
Lidzbark w ramach zadania: ,,Przebudowa drég na terenie
miasta i gminy Lidzbark

dz. nr 30/3, 31/9, 30/1 obreb: 0004 — m. Lidzbark,

gm. Lidzbark, pow. dzialdowski

Miasto i Gmina Lidzbark

ul. Sagdowa 21

13-230 Lidzbark




1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

3.

1.1

1.2

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

rozbiorka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych

rozbiorka kraweznikéw i obrzezy betonowych

rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego

odtworzenie rowéw drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiérka istniejacych
przepustdéw pod zjazdami

Giowne roboty drogowe

wykonanie koryta jezdni placéw i chodnikéw

wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw oraz placéw
wykonanie skropienie podbudowy drég emulsjg asfaltowg
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j

wykonanie poboczy i zjazdéw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, drogi poprzeczne o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy
indywidualne i publiczne oraz sieci infrastruktury drogowe;j.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robo6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych nie przewiduje sie
przebudowy infrastruktury inzynierskiej podziemnej. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezy jg zabezpieczyé¢ przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych.



Dotyczy to w szczegdlnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrzne;j
badz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczeg6inej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i
w sposoéb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegoélnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegdlnosci:



Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikéw,
przy wykonywaniu wykopdw, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),



— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczego6towe, normy itp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajacym z prowadzenia tych rob6t w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdélnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:
— witasciwy instruktaz pracownikéw,

— rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sgsiadujace ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.
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Krawedz jezdni
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Projektowana nawierzchnia jezdni
Z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
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Warstwy konstrukcyjne jezdni Warstwy konstrukcyjne zjazdow

A

C

befonowa kostka brukowa gr.8cm

befonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm

podbudowa betonowa (12/15 gr. 30cm

podbudowa betonowa (12/15 gr. 20cm

warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm

warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm

podtoze grunfowe

Warstwy konstrukcyjne pobocza

B

10cm | dokruszywienie z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/315mm

podtoze grunfowe
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)
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ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 tawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Gmina Lidzbark
ul. Sagdowa 21
13-230 Lidzbark

Adres budowy:
dz. nr dz. nr 30/3, 3119, 301
obr. 0004 m. Lidzbark
gm. Lidzbark, pow. dzialdowski

Obiekt:
Przebudowa drogi

w granicach pasa drogowego

Przebudowa dr6g na terenie miasta i gminy Lidzbark

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Format arkusza: [ Skala:

1:20

o ‘czerwiec 2024

Branza: Numer rysunku:
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PRZEKROJ NORMALNY
W MIEJSCU PRZYLEGANIA ZJAZDOW DO JEZDNI

Nachylenie wjazdow dosfosowac

do warunkéw terenowych
I
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Warstwy konstrukcyjne jezdni Warstwy konstrukcyjne zjazdow
A C

befonowa kostka brukowa gr.8cm befonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm

podbudowa betonowa (12/15 gr. 30cm podbudowa betonowa (12/15 gr. 20cm

warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm

podtoze grunfowe podtoze grunfowe

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
14-200 tawa, ul. Rolna 34

VVa rStWy ko n Stru kCyj n e po bOCZa tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres budowy: Obiekt:

Gmina Lidzbark dz. nr dz. nr 30/3, 3119, 301 Przebudowa drogi
ul. Sadowa 21 obr. 0004 m. Lidzbark .
B 13-230 Lidzbark gm. Lidzbark, pow. dzialdowski w gramcam pasa dmgowego

Przebudowa dr6g na terenie miasta i gminy Lidzbark
e Przekroje normalne
10cm | dokruszywienie z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/315mm A | 1:20
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