Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Betk w ramach zadania: "Przebudowa
drég na terenie miasta i gminy Lidzbark"

ADRES INWESTYCJI  : dz. nr27,23,19/2, 21 obreb: 0002 - Betk, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

INWESTOR : Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA @ ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen
rynkowych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Betk w ra-
mach zadania: "Przebudowa drég na terenie miasta i gminy Lidzbark"

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w
miejsce wskazane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robot ze wzgledu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewnienia i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu..
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Betk droga PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1]0119-03 |w terenie rébwninnym
0,625 km 0,625
RAZEM 0,625
2|KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, Scinanie skarp itp. na catym odcinku drogi - wy- |m3
d.1/0202-04 + |konywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km
KNR 2-01
0214-03
625,00*0,50*2*0,3+50,00*5,00*0,30 m3 262,500
RAZEM 262,500
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1]0205-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
i poboczy
625,00*1,5*0,30+50,00*5,00*0,30 m3 356,250
RAZEM 356,250
2 Podbudowy
4/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach |m?2
d.2|0104-03 |- grub.warstwy po zag. 10 cm
625,00*1,5+50,00*5,00 m2 1187,500
RAZEM 1 187,500
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2/0114-01 |zageszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna
zawiera¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.4 m2 1187,500
RAZEM 1 187,500
6/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa- |m2
d.2/1401-06 |nie - wyréwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerze-
niami
3199,32 m2 3 199,320
RAZEM 3 199,320
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zagesz- |m2
d.2/0114-07 |czeniu 8 cm
poz.6 m2 3 199,320
RAZEM 3 199,320
8/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszcza- |m2
d.2|1401-07 |nie
poz.6 m2 3 199,320
RAZEM 3 199,320
3 Nawierzchnia
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$¢ |m2
d.3/0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.6 m2 3 199,320
RAZEM 3 199,320
10|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.6 m2 3 199,320
RAZEM 3 199,320
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawedzi jedni
0311-06 |emulsjg asfaltowg oraz regulacjg pokryw studni i urzgdzen znajdu-
jacych sie w nawierzchni
poz.6 m2 3 199,320
RAZEM 3 199,320
4 Wykonanie zjazdéw z mieszanki asfaltowej
12/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.4/0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - wy-
konanie koryta wraz z wywozem urobku
(3,16+3,09+16,22+1,60+8,68+4,18+3,07+8,92+4,84+3,55+2,99+ |m3 25,242

2,55+2,56+3,26+3,26+2,64+2,08+7,49)*0,30

-3-
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Betk droga PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 25,242
13|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.4/0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
poz.12/0,30 m2 84,140
RAZEM 84,140
14|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-01 |i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.13 m2 84,140
RAZEM 84,140
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.4/0114-05 |geszcz. 15cm
poz.13 m2 84,140
RAZEM 84,140
16/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
poz.13 m2 84,140
RAZEM 84,140
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$¢ |m?2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.13 m2 84,140
RAZEM 84,140
18|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.13 m2 84,140
RAZEM 84,140
5 Pobocza
19/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - bez wywozu m2
d.5/1402-05 |gruntu
625,00%0,50*2 m2 625,000
RAZEM 625,000
20/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. lll  |m3
d.5/0218-02 |wraz z wywozem urobku
poz.19*0,20 m3 125,000
RAZEM 125,000
21|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m2
d.5/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.19 m2 625,000
RAZEM 625,000
22|KNR 2-31 |Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10cm po |m2
d.5/0114-03 |zageszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawie-
0114-04 |ra¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.19 m2 625,000
RAZEM 625,000
6 Organizacja ruchu
23|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.6/0703-01 |gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 Zamiana hydrantéw na podziemne
25/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.7/0310-02 |mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
1,80*1,50*1,50*3 m3 12,150
RAZEM 12,150
26|KNR 4-051|Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.7/0227-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Betk droga PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
27|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm. Montaz hydrantu po- |kpl.
d.7|18 0219- |zarowego podziemnego wraz z wykonaniem podej$cia do istnieja-
01 cej sieci - przesuniecie istniejgcych hydrantéw poza nawierzchnie
drogi z wymiang hydrantu na podziemny
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.7/0320- kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0201
poz.25 m3 12,150
RAZEM 12,150
29/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.7/0236-01 |kat. I-lll
poz.28 m3 12,150
RAZEM 12,150
30/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.7|0505-01
5,003 m2 15,000
RAZEM 15,000
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