Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej w m. Marszewnica w ramach zadania: "Przebudowa drog
na terenie miasta i gminy Lidzbark"

ADRES INWESTYCJI . Marszewnica, dz. nr 10 obreb: 0014 - Marszewnica, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

INWESTOR : Miasto i Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA @ ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen
rynkowych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowag drogi gminnej w m. Marszewnica w ra-
mach zadania: "Przebudowa drég na terenie miasta i gminy Lidzbark"

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w
miejsce wskazane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robot ze wzgledu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewnienia i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu..

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski



Marszewnica droga PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03  |w terenie rébwninnym
0,9185 km 0,918
RAZEM 0,918
2/KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, $cinanie skarp itp. na catym odcinku drogi - wy- |m3
d.1/0202-04 + |konywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km
KNR 2-01
0214-03
400,00*0,75*2*0,3+168,50*1,00*2*0,30+28,50*5,00*0,30 m3 323,850
RAZEM 323,850
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1]0205-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
i poboczy
400,00*0,75*2*0,3+168,50*1,00*2*0,30+28,50*5,00*0,30 m3 323,850
RAZEM 323,850
2 Podbudowy
4/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach |m?2
d.2|0104-03 |- grub.warstwy po zag. 10 cm
400,00*0,75*2+168,50*1,00*2+28,50*5,00 m2 1 079,500
RAZEM 1 079,500
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2/0114-01 zageszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna
zawiera¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.4 m?2 1.079,500
RAZEM 1 079,500
6|KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa- |m?2
d.2/1401-06 |nie - wyrownanie powierzchni istniejacej nawierzchni z poszerze-
niami
4605,99 m?2 4 605,990
RAZEM 4 605,990
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.2|/0114-07 |czeniu 8 cm
poz.6 m?2 4 605,990
RAZEM 4 605,990
8/KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszcza-|m?2
d.2|1401-07 |nie
poz.6 m?2 4 605,990
RAZEM 4 605,990
3 Nawierzchnia
9|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.6 m?2 4 605,990
RAZEM 4 605,990
10|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$¢ |m2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.6 m?2 4 605,990
RAZEM 4 605,990
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubos¢ |m2
d.3/0311-05 |po zageszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawedzi jedni
0311-06 |emulsjg asfaltowag
poz.6 m?2 4 605,990
RAZEM 4 605,990
4 Wykonanie zjazdéw z mieszanki asfaltowej
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.4/0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - wy-
konanie koryta wraz z wywozem urobku
<L>(6,46+2,70+0,70+4,45+5,07+5,04+5,40+7,69+4,18)*0,40 m3 16,676
<P>(6,59+5,38+0,85+5,35+5,48+5,33+3,43)*0,40 m3 12,964
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Marszewnica droga PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 29,640
13|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4/0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
poz.12 m?2 29,640
RAZEM 29,640
14|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie | m?2
d.4/0104-01 i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.12 m2 29,640
RAZEM 29,640
15|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.4/0114-05 |geszcz. 15cm
poz.12 m?2 29,640
RAZEM 29,640
16|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
poz.12 m?2 29,640
RAZEM 29,640
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$¢ |m?2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.12 m?2 29,640
RAZEM 29,640
18|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubos¢ |m2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.12 m?2 29,640
RAZEM 29,640
5 Pobocza
19|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - bez wywozu m2
d.5/1402-05 |gruntu
<lewa strona>
918,50%0,75 688,875
A (obliczenia pomocnicze) =======
688,875
<prawa strona>
918,50%0,75 688,875
B (obliczenia pomocnicze) =======
688,875
(poz.19A+p0z.19B)*0,75 m2 1033,312
RAZEM 1 033,312
20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill  |m3
d.5/0218-02 wraz z wywozem urobku
p0z.19*0,20 m3 206,662
RAZEM 206,662
21/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.5/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.19 m2 1 033,312
RAZEM 1 033,312
22/KNR 2-31 |Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10cm po  |m2
d.5|0114-03 |zageszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawie-
0114-04  |ra¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.19 m2 1 033,312
RAZEM 1 033,312
23|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.5/0505-01
(poz.19A+p0z.19B)*0,75 m2 1 033,312
RAZEM 1 033,312
6 Organizacja ruchu
24|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.6/0703-01 gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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