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OPIS TECHNICZNY
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej — ul. Dziatdowska w miejscowosci Lidzbark na dz. nr 22, obr. 0004 — m.
Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Lidzbark
(powiat: dziatdowski), ktéra bedzie Inwestorem planowanej inwestyciji.

3 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

— kopi mapy zasadniczej w skali 1:500,

— uzupetniajgcych pomiarow sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

— inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

— inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,

— ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

— Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
GDDKIA i PG wersja 11.03.2013

— Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa
2008.

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktérej celem jest okresSlenie szczeg6towego sposobu i zakresu wykonania
przebudowy drég dojazdowych przez:

— ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

— ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji

nawierzchni drogi po przebudowie),

— okreSlenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robét i

kosztorysow)

Nie zachodzi konieczno$¢é wybudowania kanatu technologicznego gdyz planowany
do przebudowy jest odcinek o dtugosci do 1000 metréw, ponadto projektowany kanat
technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa Iub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki



samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejaca droga gminna znajduje sie na dz. nr 22, obr. 0004 — m. Lidzbark, gm.
Lidzbark pow. dziatdowski i stanowi dojazd do okolicznych zabudowan (szczegotowy
przebieg na zataczniku graficznym). tgczna dtugo$é odcinka wynosi okoto 148,10m.

Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosé 5,00m z lok. poszerzeniami i zwezeniami do
~3,00m

— odwodnienie powierzchniowe

— nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajgca sie przetomami,
koleinami, spekaniami oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi.
Brak wtasciwego profilu poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia
wiasciwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykonanie zjazddéw z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm

— wykonanie zjazdéw z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i na warstwach podbudowy

— wykonaniu ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej i na warstwach podbudowy

— wykonanie pobocza utwardzonego azurem

— regulacja i poprawa odwodnienia

— roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni

ponadto w obrebie potaczenia z istniejgcg nawierzchnia asfaltowa przewiduje
sie:

- dostosowanie nowej nawierzchni do istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie poboczy



- roboty porzadkowe

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne

szeroko$¢ jezdni 6,00m

szeroko$¢ poboczy 2,50m (lokalne zwezenia)

nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia chodnikbw nawierzchnia z kostki betonowej
nawierzchnia poboczy nawierzchnia tluczniowa

odwodnienie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej

podioze - G1

podbudowa - istniejgce warstwy podbudowy 2z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, na poszerzeniach wykonana nowa
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm
pobocza — ttuczniowe z KLSM 0/31,5 o gr. 10cm o szerokosci min 0,75m przy
nawierzchni asfaltowe]

Konstrukcja wjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

podtoze - G1

warstwa odsgczajgca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

podtoze - G1

warstwa odsgczajgca — warstwa odsaczajgca z piasku stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm.

podbudowa - podbudowa z KLSM 0/31,5 o gr. 15cm zageszczonego
mechanicznie.

nawierzchnia - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej.

Konstrukcja pobocza z ptyt azurowych

— podtoze - G1



— warstwa odsaczajaca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

— nawierzchnia — ptyta betonowa azurowa gr. 8cm na podsypce piaskowej o gr.
3cm

7.1 Uzbrojenie techniczne

Podczas inwestycji polegajacej na przebudowie drogi planuje sie wykonanie
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano dodatkowe odwodnienie w
postaci przebudowy sieci deszczowej. Zaprojektowano dodatkowe studnie betonowe
o $r. 1500mm 2z przekryciem wtazem typu ciezkiego oraz wpusty deszczowe
betonowe z osadnikiem z przekryciem kratg zeliwng typu ciezkiego. Rura gtéwna
PCV SN10 o ér. 315mm, odprowadzenie od wpustdédw do studzienek za pomocg rury
PCV SN10 o sr. 160mm.

Ponadto przewidziano montaz osSwietlenia solarnego jako elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Lampy solarne LED 60W z wbudowanym
akumulatorem na stupach oswietleniowych o wysokosci ok. 6,00m.

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz wykonywane bedg do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie bedg
ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

7.2 Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.
8 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentaciji przebudowy drogi
nie zachodzi koniecznoS¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres prac nie wptynie na
otoczenie i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposéb istotny
wptyng na poprawe komfortu uzytkownikédw. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke
odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

9 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed



uszkodzeniem bagdz zniszczeniem - jak réwniez w celu wilasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robét — zgtosi¢ do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkéw
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do realizacji
wiasciwych roboét, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robo6t.

Opracowat:



INFORMACJA BIOZ

Nazwa Przebudowa drogi gminnej — ul. Dziatldowska w miejscowosci
przedsiewziecia: Lidzbark w ramach zadania: ,,Przebudowa drég na terenie
miasta i gminy Lidzbark

Lokalizacja: dz. nr 22 obreb: 0004 — m. Lidzbark, gm. Lidzbark,
pow. dziatdowski

Inwestor: Miasto i Gmina Lidzbark
ul. Sagdowa 21

13-230 Lidzbark

Opracowat:




1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

3.

1.1

1.2

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

rozbiorka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej

rozbiorka kraweznikéw i obrzezy betonowych

rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego

odtworzenie rowéw drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiérka istniejacych
przepustdéw pod zjazdami

Giowne roboty drogowe

wykonanie koryta jezdni placéw i chodnikéw

wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw oraz placéw
wykonanie skropienie podbudowy drég emulsjg asfaltowg
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j

wykonanie poboczy i zjazdéw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, drogi poprzeczne o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy
indywidualne i publiczne oraz sieci infrastruktury drogowe;j.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robo6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych nie przewiduje sie
przebudowy infrastruktury inzynierskiej podziemnej. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezy jg zabezpieczyé¢ przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych.



Dotyczy to w szczegdlnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrzne;j
badz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczeg6inej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i
w sposoéb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegoélnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegdlnosci:



Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikéw,
przy wykonywaniu wykopdw, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),



— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczego6towe, normy itp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajacym z prowadzenia tych rob6t w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdélnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:
— witasciwy instruktaz pracownikéw,

— rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sgsiadujace ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.
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3 Z 0 nawierz. z ptyt azurowych
“ Projektowane elementy BRD
o os'v{/e}‘/en/e solarne Y
.o Projektowane studnie kanalizacji deszczowey
_ studnie zelb. @150 z wtazem typy ciezkiego
% - % Projektowane wpusty uliczne z osadnikiem
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remont nawieflzchni zjazdu z drogi wojewé
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o l E E g % § ~ $ 8 Inwestor: Adres budowy: Obiekt:
> | - =Y N S = Miasto i Gmina Lidzbark dz.nr 22 Przebudowa drogi gminnej wewn.
S - | | 5 = i T ul. Sadowa 21 . 0004 Lidzbark 4 | wgranicach pasa drogowego
- =) S 13-230 Lidzbark Lidzbark - miasto, pow. dziatdowski
- o E_ —} Zadanie:

Przebudowa drog na terenie miasta i gminy Lidzbark

n Tytut rysunku: .
apa elektropiczna jest zgodna co do trnesci z Zagospodarowanie terenu
Opracowat: Format arkusza: | Skala:
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szerokos¢ zmienna
dostosowal do war. terenowych
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Warstwy konstrukcyjne pobocza
utwardzonego azurem
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PRZEKROJ NORMALNY W MIEJSCU PRZYLEGANIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO DO JEZDNI

befonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca piasek gr.10cm
Istn. podtoze

PRZEKROJ NORMALNY
W MIEJSCU PRZYLEGANIA
ZJAZDOW

Nachylenie wjazdow dostosowac
do warunkéw terenowych
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| betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm

befonowa ptyta azurowa gr. 8cm

podsypka piaskowa 14 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa z mieszanki
niezwigzanej o przekruszeniv (50/30, gr. T5cm

warstwa odsgczajgca piasek gr.10cm

warstwa Scieralna z mieszani mineralno-asfaltowej AC1ls gr.4cm

warsfwa wigzgca z mieszanki minerlano-asfaltowej AC16 gr.5cm

podbudowa z ftucznia gr.20cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm

przeprofiowane | zageszczone
istn. warstwy podbudowy z KNSM

A- na poszerzeniach i korektach przebiequ

A~ na odcinkach istniejacej nawierzchni Zwirowej

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 tawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

Adres budowy:
Lidzbark
dz. nr 22, obr. 0004 Lidzbark
gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

Obiekt:

Przebudowa drogi w
granicach pasa drogowego

Przebudowa dr6g na terenie miasta i gminy Lidzbark

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Opracowat:

Format arkusza: [ Skala:
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