Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie w ramach zadania: "Przebudowa drog na te-
renie miasta i gminy Lidzbark

ADRES INWESTYCJI . Zalesie, dz. nr 184, 175 obreb: 0024 - Zalesie, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

INWESTOR : Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA @ ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen
rynkowych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowg drogi gminnej w m. Zalesie w ramach za-
dania: "Przebudowa drég na terenie miasta i gminy Lidzbark"

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w
miejsce wskazane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadéow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewnienia i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu..
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Zalesie droga 24 dalej PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, Scinanie skarp itp. na catym odcinku drogi - wy- |m3
d.1/0202-04 + [konywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km
KNR 2-01
0214-03
200,00*0,30*2*0,3 m3 36,000
RAZEM 36,000
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1]0205-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
i poboczy
200,00%0,30*2*0,3 m3 36,000
RAZEM 36,000
2 Podbudowy
4/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach |m?2
d.2/0104-03 |- grub.warstwy po zag. 10 cm
200,00%0,30*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2/0114-01 |zageszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna
zawieraé¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.4 m2 120,000
RAZEM 120,000
6/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa- |m?2
d.2|1401-06 |nie - wyréwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerze-
niami
1009,33 m2 1 009,330
-120 m?2 -120,000
RAZEM 889,330
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.2/0114-07 |czeniu 8 cm
poz.6 m2 889,330
RAZEM 889,330
8/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszcza-|m?2
d.2|1401-07 |nie
poz.6 m?2 889,330
RAZEM 889,330
3 Nawierzchnia
9/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
1001,03 m?2 1.001,030
RAZEM 1 001,030
10|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubosé¢ |m?2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.9 m?2 1.001,030
RAZEM 1 001,030
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m?2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 3 cm wraz z zabezpieczeniem krawedzi jedni
0311-06 |emulsjg asfaltowg
poz.9 m?2 1.001,030
RAZEM 1 001,030
4 Wykonanie zjazdow z mieszanki asfaltowej
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.4/0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego -
wykonanie koryta wraz z wywozem urobku
(115,06+6,86)*0,40 m3 48,768
RAZEM 48,768
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Zalesie droga 24 dalej PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
13|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.4/0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-IV
poz.12 m?2 48,768
RAZEM 48,768
14|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.4/0104-01 |i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.12 m?2 48,768
RAZEM 48,768
15|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.4/0114-05 |geszcz. 15cm
poz.12 m?2 48,768
RAZEM 48,768
16/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
poz.12 m2 48,768
RAZEM 48,768
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubosé |m?2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.12 m2 48,768
RAZEM 48,768
18|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m?2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 3 cm
0311-06
poz.12 m2 48,768
RAZEM 48,768
5 Pobocza
19|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - bez wywozu m2
d.5/1402-05 |gruntu
<lewa strona>
200,00 200,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
200,000
<prawa strona>
200,00 200,000
B (obliczenia pomocnicze) =======
200,000
(poz.19A+poz.19B)*0,75 m?2 300,000
RAZEM 300,000
20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. [l |m3
d.5/0218-02 |wraz z wywozem urobku
poz.19%0,20 m3 60,000
RAZEM 60,000
21/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.5|0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.19 m2 300,000
RAZEM 300,000
22|KNR 2-31 |Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10cm po |m2
d.5|0114-03 |zageszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawie-
0114-04 |ra¢ min. 50% kruszywa famanego
poz.19 m2 300,000
RAZEM 300,000
23|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll| m2
d.5/0505-01
(poz.19A+p0z.19B)*0,75 m2 300,000
RAZEM 300,000
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