Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej Zdrojek-Nick w ramach zadania: "Przebudowa drog na te-
renie miasta i gminy Lidzbark"

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 129 obreb: 0015 Nick, dz. nr 132 obreb: 0025 - Zdrojek gm. Lidzbark, pow.
dziatdowski

INWESTOR : Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA  :  ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen
rynkowych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowa drogi gminnej Zdrojek-Nick w ramach za-
dania: "Przebudowa drég na terenie miasta i gminy Lidzbark"

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w
miejsce wskazane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robot ze wzgledu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewnienia i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu..

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski



Zdrojek-Nick droga PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1]0119-03 |w terenie rébwninnym
0,995 km 0,995
RAZEM 0,995
2|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - materiat |m?2
d.1/03 0102- |do wykorzystania na warstwy podbudowy
03
3980 m2 3 980,000
RAZEM 3 980,000
3|KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, $cinanie skarp itp. na catym odcinku drogi - wy- |m3
d.1/0202-04 + |konywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km
KNR 2-01
0214-03
995,00*0,75*2*0,3 m3 447,750
RAZEM 447,750
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1]0205-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
i poboczy
995,00*1,0*0,30 m3 298,500
RAZEM 298,500
2 Podbudowy
5/KNR 2-31 |[Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach |m?2
d.2|0104-03 |- grub.warstwy po zag. 10 cm
995,00*1,0 m2 995,000
RAZEM 995,000
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2|0114-01 |zageszczeniu 20 cm. Nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie frezu asfal-
towego z rozbiorki - ok. 50% materiatu
poz.5 m2 995,000
RAZEM 995,000
7/KNR 2-31 |[Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa- |m?2
d.2/1401-06 |nie - wyréwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerze-
niami
4972,83 m2 4 972,830
RAZEM 4 972,830
8/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszcza- | m?2
d.2/1401-07 |nie
poz.7 m2 4 972,830
RAZEM 4 972,830
3 Nawierzchnia
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$sé¢ |m2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.7 m2 4 972,830
RAZEM 4 972,830
10/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.7 m2 4 972,830
RAZEM 4 972,830
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawedzi jedni
0311-06 |emulsjg asfaltowg oraz regulacjg pokryw studni i urzagdzen znajdu-
jacych sie w nawierzchni
poz.7 m2 4 972,830
RAZEM 4 972,830
4 Wykonanie zjazdéw z mieszanki asfaltowej
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.4/0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-

mowytadowczymi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - wy-
konanie koryta wraz z wywozem urobku
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Zdrojek-Nick droga PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
(18,21+15,67+22,76+22,73+23,64+27,04+23,02+21,49+20,96+ m3 90,936
12,66+20,05+17,44+19,83+19,35+18,27)*0,30
RAZEM 90,936
13|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.4/0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
p0oz.12/0,30 m2 303,120
RAZEM 303,120
14|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-01 |i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.13 m2 303,120
RAZEM 303,120
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.4/0114-05 |geszcz. 15cm
poz.13 m2 303,120
RAZEM 303,120
16/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
poz.13 m2 303,120
RAZEM 303,120
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$¢ |m?2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.13 m2 303,120
RAZEM 303,120
18|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.13 m2 303,120
RAZEM 303,120
5 Pobocza
19/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - bez wywozu m2
d.5/1402-05 |gruntu
995,00%0,75*2 m2 1492,500
RAZEM 1 492,500
20/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. Il |m3
d.5/0218-02 |wraz z wywozem urobku
poz.19*0,20 m3 298,500
RAZEM 298,500
21|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m2
d.5/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.19 m2 1492,500
RAZEM 1 492,500
22|KNR 2-31 |Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10cm po |m2
d.5/0114-03 |zageszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawie-
0114-04 |ra¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.19 m2 1 492,500
RAZEM 1 492,500
6 Organizacja ruchu
23|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24|/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.6/0703-01 |gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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