Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej Ostrowy - Brynsk w ramach zadania: "Przebudowa drég na
terenie miasta i gminy Lidzbark"

ADRES INWESTYCJlI  : dz. nr7, 20 obreb: 0004 - Brynsk, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

INWESTOR : Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA @ ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen
rynkowych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowg drogi gminnej Ostrowy - Bryrisk w ramach
zadania: "Przebudowa drég na terenie miasta i gminy Lidzbark"

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w
miejsce wskazane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadéow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewnienia i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu..
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Ostrowy-Brynisk droga PRZEDMIAR

6,45+5,42+12,38+4,87+7,13+17,70)*0,30

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1]0119-03 |w terenie rébwninnym
0,73725 km 0,737
RAZEM 0,737
2|KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, Scinanie skarp itp. na catym odcinku drogi - wy- |m3
d.1/0202-04 + |konywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km
KNR 2-01
0214-03
737,25*0,75*2*0,3 m3 331,762
RAZEM 331,762
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1]0205-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
i poboczy
737,25*2,00*0,30 m3 442,350
RAZEM 442,350
2 Podbudowy
4/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach |m?2
d.2|0104-03 |- grub.warstwy po zag. 10 cm
737,25*2,00 m2 1 474,500
RAZEM 1 474,500
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2/0114-01 |zageszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna
zawiera¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.4 m?2 1474,500
RAZEM 1 474,500
6/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa- |m2
d.2/1401-06 |nie - wyréwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerze-
niami
3438,90 m2 3 438,900
RAZEM 3 438,900
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-07 |czeniu 8 cm
poz.6 m2 3438,900
RAZEM 3 438,900
8/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszcza- | m?2
d.2/1401-07 |nie
poz.6 m2 3 438,900
RAZEM 3 438,900
3 Nawierzchnia
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$sé¢ |m2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.6 m2 3 438,900
RAZEM 3 438,900
10/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.6 m2 3438,900
RAZEM 3 438,900
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m2
d.3|0311-05 |po zageszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawedzi jedni
0311-06 |emulsjg asfaltowg oraz regulacjg pokryw studni i urzagdzen znajdu-
jacych sie w nawierzchni
poz.6 m2 3 438,900
RAZEM 3 438,900
4 Wykonanie zjazdéw z mieszanki asfaltowej
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.4/0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - wy-
konanie koryta wraz z wywozem urobku
(29,99+13,02+1,02+4,45+6,84+2,21+4,50+3,40+5,00+6,57+1,05+ |m3 39,600
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Ostrowy-Brynsk droga PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 39,600
13|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.4/0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV
poz.12/0,30 m2 132,000
RAZEM 132,000
14|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-01 |i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.13 m?2 132,000
RAZEM 132,000
15|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.4/0114-05 |geszcz. 15cm
poz.13 m2 132,000
RAZEM 132,000
16|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
poz.13 m2 132,000
RAZEM 132,000
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$é¢ |m2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.13 m2 132,000
RAZEM 132,000
18|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ |m2
d.4/0311-05 |po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.13 m2 132,000
RAZEM 132,000
5 Pobocza
19|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - bez wywozu m?2
d.5/1402-05 |gruntu
737,25%0,75*2 m2 1105,875
RAZEM 1 105,875
20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill  |m3
d.5/0218-02 |wraz z wywozem urobku
poz.19*0,20 m3 221,175
RAZEM 221,175
21/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.5/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.19 m2 1105,875
RAZEM 1 105,875
22|KNR 2-31 |Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10cm po |m2
d.5|0114-03 |zageszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawie-
0114-04 |ra¢ min. 50% kruszywa tamanego
poz.19 m2 1 105,875
RAZEM 1 105,875
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