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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
gminnej 184048N Zdrojek-Nick na dz. nr 132, obr. 0025 — Zdrojek, dz. nr 129, obr.
0015 - Nick, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Lidzbark
(powiat: dziatdowski), ktéra bedzie Inwestorem planowanej inwestyciji.

3 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

— kopi mapy zasadniczej w skali 1:500,

— uzupetniajgcych pomiarow sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

— inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

— inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,

— ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

— Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
GDDKIA i PG wersja 11.03.2013

— Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa
2008.

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktérej celem jest okreslenie szczeg6towego sposobu i zakresu wykonania
przebudowy drég dojazdowych przez:

— ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

— ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji

nawierzchni drogi po przebudowie),

— okreSlenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robét i

kosztorysow)

Nie zachodzi konieczno$¢ wybudowania kanatu technologicznego gdyz planowany
do przebudowy jest odcinek o dtugosci do 1000 metréw, ponadto projektowany kanat
technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa Iub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki



samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejgca droga gminna znajduje sie na dz. nr 132, obr. 0025 — Zdrojek, dz. nr
129, obr. 0015 - Nick, pow. dziatdowski i stanowi dojazd do okolicznych zabudowan
(szczegobtowy przebieg na zataczniku graficznym). taczna dtugos¢ odcinka wynosi
okoto 955,00m.

Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosé 4,00m z lok. poszerzeniami i zwezeniami do
~3,00m

— odwodnienie powierzchniowe

— nawierzchnia asfalt

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajgca sie przetomami,
koleinami, spekaniami oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi.
Brak wtasciwego profilu poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia
wiasciwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych na przylegajgce tereny zielone i do rowoéw przydroznych.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykonanie zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowe]

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm

— wykonanie pobocza z ttucznia

— regulacja i poprawa odwodnienia

— roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni

ponadto w obrebie potaczenia z istniejgcg nawierzchnia asfaltowa przewiduje
sie:

- dostosowanie nowej nawierzchni do istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie poboczy

- roboty porzadkowe



7 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne

— szeroko$¢ jezdni 5,00m (lokalne zwezenia)

— szeroko$¢ poboczy 0,75m (lokalne zwezenia)

— nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa

— nawierzchnia poboczy nawierzchnia tluczniowa

— odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowow
przydroznych

Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej

— podtoze - G1

— podbudowa - istniejace warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, na poszerzeniach wykonana nowa
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie destruktu asfaltowego pochodzacego
z rozbiorki istniejgcej nawierzchni.

— warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm

— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

— pobocza - ttuczniowe z KLSM 0/31,5 o gr. 10cm o szerokosci min 0,75m przy
nawierzchni asfaltowej

Konstrukcja wjazdéw o nawierzchni asfaltowej

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

— warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm

— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

7.1 Uzbrojenie techniczne

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury techniczne;j
Zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz wykonywane bedg do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie bedg
ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

7.2 Projekt zieleni
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.



8 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi
nie zachodzi koniecznoS¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres prac nie wptynie na
otoczenie i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposéb istotny
wptyng na poprawe komfortu uzytkownikbw. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke
odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

9 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem bagdz zniszczeniem - jak réwniez w celu wilasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robét — zgtosi¢ do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkdéw
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do realizaciji
wiasciwych roboét, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robo6t.

Opracowat:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
— rozbidérka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg
— rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego

— odtworzenie rowow drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiorka istniejgcych
przepustdéw pod zjazdami

1.2 Gléwne roboty drogowe
— wykonanie koryta jezdni placéw i chodnikdw
— wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw oraz placéw
— wykonanie skropienie podbudowy drég emulsjg asfaltowg
— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

— wykonanie poboczy i zjazdéw

2. Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, drogi poprzeczne o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy
indywidualne i publiczne oraz sieci infrastruktury drogowe;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robé6t drogowych nie przewiduje sie
przebudowy infrastruktury inzynierskiej podziemnej. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia robdt nawierzchniowych i odwodnieniowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrzne;j
badz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczeg6inej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji robdt w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i
w sposoéb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegodlnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodoéw infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robo6t, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowaé okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia rob6t ziemnych. Szczeg6lng uwage winni zachowac¢ operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopéw, budowie przepustéow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczego6towe, normy itp.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcgq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sagsiedztwie. W szczegolnosci
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:
— witasciwy instruktaz pracownikéw,

— rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sgsiadujace ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesiji,

— oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.
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PRZEKROJ NORMALNY

B A/A B
2% 2%
[ecezece e 000 A
warstwa scieralna z mieszani mineralno-asfaltowej AC1ls gr.4cm
warstwa wigzgca z mieszanki minerlano-asfaltowej AC16 gr.5cm
podbudowa z ftucznia gr.20cm przeprofiowane | zageszczone
warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm istn. warstwy podbudowy z KNSM
A- na poszerzeniach i odcinkach zniszczonych | A~ na odcinkach istniejgcej nawierzchni
PRZEKROJ NORMALNY
W MIEJSCU PRZYLEGANIA ZJAZDOW DO JEZDNI
c A/A B
2% 2%
I e e o

Warstwy konstrukcyjne zjazdow

C

mieszanka min.-asfalt. ACTIS gr. 4cm
mieszanka min.-asfalt. AC16w gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm

Warstwy konstrukcyjne pobocza

B

10cm | dokruszywienie z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/315mm
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Przebudowa drdg na terenie miasta i gminy Lidzbark
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PRZEKROJ NORMALNY

warstwa Scieralna z mieszani mineralno-asfaltowej AClls gr.4cm

warstwa wigzgca z mieszanki minerlano-asfaltowej AC16 gr.5cm
podbudowa z Ftucznia gr.20cm przeprofiowane | zageszczone
warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm istn. warstwy podbudowy z KNSM

A- na poszerzeniach i odcinkach zniszczonych | A- na odcinkach istniejacej nawierzchni

PRZEKROJ NORMALNY W MIEJSCU PRZYLEGANIA ZJAZDOW ASFALTOWYCH DO JEZDNI

Nachylenie wjazdow dostosowac
do warunkéw terenowych
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