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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Opis 0gdélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac bedzie na:

Poprawie infrastruktury drogowej w m. Klodawie , obejmujacej budowe lub prze-
budowe ulic: Spétdzielczej, Harcerskiej ,W. Broniewskiego, S .Zeromskiego , M. Da-
browskiej , Z. Herberta ( Kruczkowskiego) , J. Tuwima , Rumiankowej, Makowej ,
Dzwonkowej , Chabrowej oraz Wspdlne;j.

taczna dtugosc¢ ok. 1.522,00 m . Program funkcjonalno- uzytkowy pozwoli okresli¢
wszystkie wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe] .

W skiad opracowania wchodza:

-program funkcjonalno- uzytkowy
-rozwigzania drogowe wraz z odwodnieniem , oraz budowa przebudowa -zabez
pieczeniem urzgdzen obcych
-przedmiar robét
-zbiorcze zestawienie kosztéw
W zakres budowy ulic wchodzi :

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulic na dtugosci 1.521,89 m

-wykonanie nowej konstrukcji chodnikow

-wykonanie zjazdoéw indywidualnych

-wykonanie zjazdéw publicznych

-przebudowa istniejgcych wpustéw wodosciekowych

-budowa kanalizacji deszczowej

-wykonanie oznakowania ulic
Nawierzchnie jezdni i chodnikow budowane bedg w istniejgcym pasie drogowym nie wy-
magajgcym zajecia dodatkowych terenow.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz
zakres robét budowlanych

Przedmiotowe ulice znajdujg sie w miescie Ktodawa.

Ulice : Spétdzielcza j, Harcerska ,W. Broniewskiego, S .Zeromskiego , M. Dgbrow-
skiej , Z. Herberta ( Kruczkowskiego) , J. Tuwima znajdujg sie pomiedzy ulicami Stra-
zackg i E. Orzeszkowg - OBSZARI.

Posiadajgce nawierzchnie jezdni z ptyt betonowych i chodnikéw z ptytek betonowych ,
kostki betonowej , wjazdy z kostki betonowej, elementéw betonowych .

Ulice : Rumiankowa, Makowa , Dzwonkowa , Chabrowa oraz Wspdlna znajdujg sie
pomiedzy ulicami Cegielniang i Polng -OBSZAR Il. Brak nawierzchni jezdni i chodnikéw,
nawierzchnia gruntowa

Przy ulicach znajduje sie zabudowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej i wolnosto-
jacej. W ulicach znajduje sie infrastruktura podziemna i napowietrzna .

Na terenie zabudowy spetnione sg warunki szerokosci ulic w liniach rozgraniczajgcych
zgodnie z § 6 Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie warun-
koéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie.



. Mapa orientacyjna inwestycji

2.1

Obszar I

Obszar II




2.2.Branza drogowa.

Parametry z zakresu branzy drogowej :
- fgczna dlugos¢ ulic objetych opracowaniem — 1.521,89 m
Obszar |- 799,00 m
Obszar Il - 722,89 m

- szeroko$¢ jezdni 5,0 m
- szerokos¢ chodnikow 1,5 — 2,0 m
- zjazdy do posesji z kostki kamiennej szerokosci 4,0 m

Szacunkowe zestawienie powierzchni ulic:
-powierzchnia jezdni z kostki betonowej : 7.851,35 m?
Obszar | - 4.081,81 m?
Obszar Il — 3.769,54 m?

- powierzchnia chodnikéw: 2.896,30 m?
Obszar | - 1.815,06 m?
Obszar Il — 1.081,24 m?

- powierzchnia wjazdéw : 1.668,40 m?
Obszar | - 1.245,40 m?
Obszar Il — 423,00 m?

DLUGOS | SZEROKOS ULIC

Ip Nazwa ulicy Dtugosc Szerokos$é
m jezdni m
Obszar |
1 Spotdzielcza J-K 94,60 5,00
2 Harcerska N-O 95,66 5,00
3 W. Broniewskiego J-Z 140,74 5,00
4 S. Zeromskiego W-X 83,10 5,00
5 M. Dgbrowskiej S-T 87,50 5,00
6 Z. Herberta L-P 9240 5,00
7 J. Tuwima L-M 205,00 5,00
taczna diugos¢ obszar | 799,00
Obszar i
8 Rumiankowa A-B 161,25 5,00
9 Makowa A-G 89,43 5,00
10 | Dzwonkowa C-D 204,70 5,00
11 | Chabrowa E-F 90,27 5,00
12 | Wspdlna H-Y 177,24 5,00
taczna dtugosé obszar Il 722,89
CALKOWITA DLUGOSC PROJ. ULIC 1521,89




POWIERZCHNIE

. Pow. jezdni Pow. chodnika | Pow. zjazdow
Ip Nazwa ulicy 5 5 5
m m m
Obszar |
1 Spoétdzielcza J-K 476,43 54,88 210,00
2 Harcerska N-O 493,85 196,68 90,00
3 W. Broniewskiego J-Z 703,70 308,96 150,00
4 S. Zeromskiego W-X 430,95 251,76 160,80
5 M. Dgbrowskiej S-T 452,95 243,68 180,00
6 Z. Herberta L-P 462,00 239,60 239,60
7 J. Tuwima L-M 1.061,93 519,50 215,00
taczna powierzchnia obszarl | 4.081,81 1.815,06 1.245,40
Obszar Il
8 Rumiankowa A-B 806,25 193,12 105,00
9 Makowa A-G 476,33 187,20 75,00
10 | Dzwonkowa C-D 1.023,50 322,00 152,00
11 | Chabrowa E-F 482,26 168,00 60,00
12 | Wspdlna H-Y 981,20 211,00 34,00
taczna powierzchnia obszarll | 3.769,54 1.081,24 423,00
CALKOWITA POW. PROJ. ULIC | 7.851,35 2.896,30 1.668,40

2.3. Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych ulic nastgpi poprzez ist-
niejgcag kanalizacje deszczowg i istniejgce wpusty uliczne - obszar | oraz nowoprojekto-
wany kolektor deszczowy wpusty uliczne wodosciekowe- obszar Il

Istniejgca i projektowana kanalizacja deszczowa jest grawitacyjna. Rozmieszczenie ele-
mentow projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym ulic.

2.4. Usuniecie kolizji .

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg sieci : napowietrzna i kablowa sie¢ elektroe-
nergetyczna , teletechniczna, sanitarna . Na etapie wykonywania projektu nalezy wysta-
pi¢ o uzgodnienia branzowe do poszczegdlnych gestoréw sieci w celu uzyskania warun-
kow technicznych na zabezpieczenie lub przebudowe sieci.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci nalezy wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w fgcznosci . Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie na-
lezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych , a w przypadku odkrycia w trakcie ro-
bot ziemnych urzgdzen naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzyt-
kownika oraz inspektora nadzoru. W strefie projektowanej przebudowy pasa jezdni izjaz-
dow na posesje , na etapie wykonywania prac, istniejgcg infrastrukture nalezy zabezpie-
czy¢ wytrzymatosciowo , przed uszkodzeniem i przesunieciem ochronng rurg dwudzielng
” Arota” gruboscienng minimum & 110 mm przez catg szerokos¢ (1,0 m poza obrys).

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projekto-
wanej niwelety. Koszty regulacji pokrywa inwestor przebudowy.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci przed ich zasypaniem podle-
gajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi.

W przypadku uszkodzenia sieci , wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne ,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkéd .
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Odprowadzenie wbéd opadowych i roztopowych ulic nastgpi wgtebnie istniejgca kanalizacjg
deszczowg przez przeprojektowane wpusty, studnie.

Wpusty- studnie wodosciekowe rury betonowe @ 500 z osadnikiem, studnie rewizyjne prefa-
brykowane kregi betonowe & 1000, przykanaliki PCV & 200.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane na ulicach zostangrealizowane w
oparciu o stosowne decyzje pozwolenie budowlane, zgtoszenie robot.
Wykonawca wybrany do wykonania zamowienia zobowigzany bedzie:
- zaktualizowa¢ mape dla celéw projektowych
- uzyskac¢ wypisy z rejestru gruntow
- wykona¢ w badania geotechniczne podtoza gruntowego
- opracowac projekty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie branzy:
e drogowa
e sanitarna — kanalizacja deszczowa
- uzgodni¢ rozwigzania techniczne z zamawiajgcym
- uzyskac¢ wszystkie wymagane uzgodnienia administracyjne i branzowe
- uzyskac¢ decyzje wiasciwego organu na prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
- uzyskac¢ uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i uzgodnienie z zama-
wiajacym
- opracowac przedmiary i kosztorysy dla kazdej branzy
- opracowac i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu
- opracowac¢ harmonogram wykonania robot
- wykonac roboty budowlane na podstawie opracowanych projektow i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét
- prowadzi¢ dziennik budowy i dokumenty budowy
- sprawowac nadzor autorski nad realizowanymi robotami
- przygotowac rozliczenie koncowe o dokumenty do odbioru
- opracowac geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
- przekazac¢ wykonane roboty Zamawiajgcemu

4. Ogodle wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wy-
konania zamdéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postawieniami ustawy
,Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2022 r. poz 1557 ), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warun-
kami wykonania zamowienia oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki WWod-
nej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wszystkie elementy budowy obiektow musza spetniac wymagania dotyczgce bezpieczen-
stwa ruchu, nosnosci statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych, ochrony
Ssrodowiska oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Odwodnienie musi skutecznie odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z wykonanych na-
wierzchni ulic .

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawa wfasciwymi do
przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczna budowlanymi, obowigzujgcymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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5. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
5.1. Branza drogowa

Przyjmuje sie szeroko$¢ jezdni 5,00 m, chodnikéw 1,5 -2,0 m . W pierwszym etapie robét
nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni z ptyt betonowch drogo-
wych

Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem

Rozebranie istniejgcych chodnikéw i zjazdéw do posesji z elementéw betonowych ptytek
chodnikowych , kostki betonowej, betonu

Przyjeto ruch kategorii KR 1 w programie funkcjonalno — uzytkowym i dostosowano do
takiej kategorii ruchu konstrukcje nawierzchnie w uktadzie jak nizej:

Konstrukcja jezdni ulic:

- warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa
— gr.15cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 - gr. 20 cm

- podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej koloru szarego
- gr8cm

Konstrukcja chodnikow :

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 -gr 10 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gr3 cm - gr.6cm

Konstrukcja wjazdoéw :

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 -gr 20 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gr3 cm - gr.8 cm

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwe konstrukcyjng jezdni, zjaz-
dow, chodnikow i doj$¢ oraz wyrownanie przestrzeni pomiedzy jezdnig o ogrodze-
niami w dostosowaniu do projektowanych rzednych. Roboty ziemne wykonywac¢ me-
chanicznie za wyjgtkiem robo6t prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzuja-
cymi normami PN-S-02205:98

5.2. Odprowadzenie wody opadowych.

Odprowadzenie wod z projektowanych ulic poprzez projektowang kanalizacje deszczowg
w obszarze Il ulice - 496,00 m

ul. Rumiankowa A-B 130,00 m
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ul. Makowa A-G 96,00 m
ul. Dzwonkowa C-D 175,00 m
ul. Chabrowa E-F 95,00 m

tacznie : 496,00 m

Szczegotowa lokalizacja kanalizacji deszczowej przedstawiona w czesci rysunkowej na
planie zagospodarowania terenu kanalizacja deszczowa .

Istniejace odwodnienie.

Ulice obszar | w stanie istniejgcym odwodnione sg wgtebnie do kanalizacji deszczowej
obszar Il odwodnienia wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo w pas drogo-
wy i na przylegte dziatki .

Stan projektowany
W przedmiotowej inwestycji budowy ulic wymagana jest wykonanie sieci kanalizaciji
deszczowej obszar Il - rurociggu PVC(polichlorek winylu) o srednicy, @315,wpustéw
deszczowych @500, studzienek kanalizacyjnych betonowych @1000 mm, przykanaliki
rury PVC @ 200.
Kanalizacja deszczowa usytuowana bedzie w projektowanych ulicach obszar Il :
ul. Rumiankowa A-B, Makowa A-G , ul. Dzwonkowa C-D, ul. Chabrowa E-F
Scieki deszczowe z projektowanych ulic wody opadowe ujete przez wpusty uliczne
osadnikowe systemowa DN 500 z osadnikiem z rusztami zeliwnymi klasy D400, kiero-
wane sg przykanalikami z rur z PVC typ S, SN8 i srednicy DN200mm Obszar Il
zebrane przez projektowang kanalizacje deszczowg odprowadzone sg do istniejgcego
kolektora deszczowego @ 315 przez studnie rewizyjng o rzednych istniejgcych 120/21
,118/62 w ul Dzwonkowej w km 0+010 .
Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1000, ta-
czone na uszczelke i zwienczone pokrywg zeliwng typu ciezkiego kl. D400. Wszystkie
studnie wyposazone w pierscienie odcigzajgce. Stosowane zwiehczenia zeliwne muszg
by¢ zgodne z PN-EN 124:2000. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych na-
lezy dostosowaé do nawierzchni do ruchu kotowego. Wszystkie stosowane materiaty
muszg spetnia¢ wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.

Roboty ziemne

Wykopy prowadzone bedg w gruncie kategorii | + Ill. Wykopy wykonac jako pionowe,
szerokosci min. 1,5 m, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. Odkryte kable i rurociggi kolidujgce z pro-
jektowanymi kanatami nalezy zabezpieczy¢ a w przypadku ich wystgpienia na rzednych
innych niz przewidziane projektem spowodowac korekte profilu kanalizacji lub ewentu-
alng ich przebudowe. Naruszenie naturalnej struktury piaskdéw gliniastych i glin, szcze-
golnie w obecnosci wody pochodzgcej z opadoéw atmosferycznych lub sgczen srédgli-
nowych moze fatwo doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza spoistego. Z tych wzgle-
dow podtoze nalezy bardzo starannie chroni¢ przed rozmakaniem i przemarzaniem. W
miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykonac¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujgcych w cza-
sie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zo-
stanie przez wykonawce roboét. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-
83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania prze-
wodéw kanalizacyjnych Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy
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— nalezy: wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w
miejscach skrzyzowania kanatéw z infrastrukturg podziemng, nalezy wykonaé zabez-
pieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci, w nocy
oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym, w miejscach przejs¢ dla pieszych usta-
wi¢ ktadki z barierkami.

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-
EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Do budowy kanalizacji deszczowej uzywac rur i ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych PVC zgodnych z aktualng aprobatg techniczng. Stosowane zwienczenia
zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwienhczenia studzienek i wpustow kanaliza-
cyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie. Spos6éb montazu przewoddw powinien zapew-
ni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Rury nalezy
montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg montazu rur dostar-
czong przez producenta i oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Catosc¢ robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgod-
nie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucz-
nych, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji
Warszawa 1994r., z norma PN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.

Préby szczelnosci kanatu giéwnego nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 dla
catego odcinka wraz ze studzienkami. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i
pomiarow danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w
okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i porownac go z dopuszczalnym wg normy
PN-EN 1610.

Uwag i koncowe

Wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcej studzienki i kolektora wykonywaé pod
nadzorem Administratora. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi
okreslone art. 10 Prawa Budowlanego.

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wyko-
pem. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratoréw sieci. Przed przystgpie-
niem do ukfadania kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedne kolidujgcych sieci. Sieci nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi Administratora/Wtasciciela sieci. Przed przystgpie-
niem do uktadania przewodow nalezy sprawdzi¢ srednice istniejgcych przewoddw oraz
rzedne ich posadowienia. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okres$lonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe, wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym. Harmonogram robét wykona Wykonawca.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawar-
tych w projekcie. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu zlokalizowanych pod
ziemig urzadzen towarzyszgcych nalezy wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig (wy-
kona¢ przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac: przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, przepisow ochrony przeciw poza-
rowej, bhp, wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.
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6. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegolnych zakresdéw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadanh.
Wybor wykonawcdw odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.

7. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej.

7.1. projekt budowlany.

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020r. poz 1609z p6z. zmianami))

Powinien obejmowacC wszystkie przewidziane do realizacji branze oraz projekty usuniecia
kolizji z sieciami.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach i ma by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nalezy dodatkowo sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany oddzielnie dla
kazdej branzy oraz projekty usuniecia kolizji sieci w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w
formie PDF.

7.2. Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy nalezy opracowacC zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.2454).

Projekt wykonawczy sporzadzi¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. projekt wykonawczy
nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.

7.3. Przedmiar robot.

Przedmiary robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r .w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytko-
wego (Dz.U.z 2021 r. poz.2454)

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej z branz. Nalezy dodatkowo
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary rob6ot oddzielnie dla kazdej branzy w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

7.4. Kosztorys wykonawczy.

Kosztorys rob6t nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy w oparciu o katalogi nakta-
dow rzeczowych, korzystajgc z bazy Srednich cen czynnikéw produkcji RMS dla wojewo6dz-
twa wielkopolskiego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r .w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu



13

inwestorskiego, obliczenia planowanych koszéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.z 2021 r.
p0z.2458)

Kosztorys wykonawczy nalezy sporzgdzi¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie xims.

7.5. Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

SST powinny zawiera¢ dane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno- uzytkowego (Dz.U.z 2021 r. poz.2454).

Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy
w wersiji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

7.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ.

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120. Poz. 1123 z dnia 10 lipca 2003 r. )

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 3 egzemplarzach.

8. Wymagania w stosunku do wykonawstwa.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, zalece-
niami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Ulice muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2022r. poz 1518.)

Roboty powinny wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wta-
Sciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym tymczasowym projektem orga-
nizacji ruchu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzgdzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystko elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny spet-
nia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
r. Nr47, poz. 401).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obo-
wigzkowe odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest geodezyjnie wytyczy¢ roboty drogowe, wyniesienie punktow

pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.
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Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z In-
westorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre-
Slone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.
401).

8.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni.

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom .

8.3. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych.

Prace wykonczeniowe powinny obejmowacé oznakowanie poziome i pionowe, oraz przy-
wrocenie terendw przylegtych do stanu sprzed rozpoczecia robaot.

9.0g6lIne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

9.1.Wstep

Przedmiotem opracowania PFU sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem ,Poprawa infrastruktury drogowej w m. Klodawie , obejmu-
jacej budowe lub przebudowe ulic: Spétdzielczej , Harcerskiej ,W. Broniewskiego, S
.Zeromskiego , M. Dgbrowskiej , Z. Herberta ( Kruczkowskiego) , J. Tuwima , Rumian-
kowej, Makowej , Dzwonkowej , Chabrowej oraz Wspdlnej”.

9.1.1 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robét
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. Uszczegdtowienie specyfikacji bedzie wy-
konane na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

9.1.2.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumen-
tacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

9.1.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét.
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9.1.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t)
Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeni w
dokumentacji, a o ich wykonaniu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora Nadzoru, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projek-
towg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepi-
sami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujgce izwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopusz-
czenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

9.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszel-
kie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postron-
nych. W miejscach przylegtych do drég otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraz-
nie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wy-
konywania robot.

Wijazdu i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z inspektorem Nad-
zoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie, ze ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wyko-
nawce, w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. Ze jest
wigczony w cene kontraktu.

9.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, nieszczenienia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

9.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higiena pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnionych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.}

9.1.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzy-
wane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementu byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

10. Materiaty

Wszelkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniac¢ wy-
magania polskich przepiséw w wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzenia do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

10.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, apro-
baty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie reali-
zacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

10.2.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te,
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dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoscio-
wany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptace-
niem.

10.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, a by tymczasem sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasci-
wosci i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

10.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwa-
rantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienic
sprzet niesprawny

10.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia, uszkodzenia spowodowane jazdg pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

10.6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢, z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenie materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy. Dokumentaciji pro-
jektowej i w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nad-
zoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystepujgce przy produk-
cji i przy badaniach materiatow, do swiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez \Wykonawce w czasie okre-
Slonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca,

10.7.Kontrola, jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania mate-
riatdw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czesto-
tliwosci badan okreslone sg w ST normach i wytyczanych.
Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
-rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe i zgtoszeniem robét, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, warun-
kami umowy i przepisami prawa budowlanego.
- stosowanie materiatéw i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajacych ich dopuszczeni do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawar-
tymi w projektach wykonawczych i specyfikacji technicznych
-wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji technicz-
nych, sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

10.7.1. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowane statystycznych metod pobierania pro-
bek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wy-
konawca tylko w tym przypadku stwierdzenie usterek koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

10.7.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodne wz. wymaganiami norm.

W przypadku, gdy te normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagane w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wy-
konawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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10.8.Dokumenty budowy

Dokumenty roboét stanowig ponizsze elementy:
- decyzja pozwolenie na budowe
- zgtoszenie robot
- projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe
| zgtoszenia robot,
- projekty wykonawcze branzy drogowej oraz pozostatych branz
- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wynikami Prawa
Budowlanego
- pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia cha-
rakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete
- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego- mapy
powykonawcze, zarejestrowane w powiatowym osrodku Dokumentacji geodezyjnej
i Kartograficzne potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczone;j
inwestycji
- protokoty odbioréw robaét i ich etapow
- wszelkie korespondencje dotyczgce spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy
- dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenia materiatow
- protokoty prob i badan
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ na prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposred-
nio jeden pod drugim bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedto-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stano-
wiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wykonywania polecen Wykonawcy
robot,
Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowy
-protokét przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilna -prawne
-protokoty odbioru robdét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie,
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.



20

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.9.0dbiér robot

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbior koncowy
- odbiér ostateczny po okresie gwarancyjnym
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST.
- jako$¢ wykonania i doktadnosci robot

10.9.1. Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajg-
cych i podlegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie wykonany niezwtocz-
nie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajgcych komplet materiatow , wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustale-
niami.

10.9.2.0dbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu etapu
robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu go-
towosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca zawiadamia Inwe-
stora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokét odbioréw technicznych, atesty na wbudowany materiat,

- dokumenty potwierdzajgce etapy budowy, potwierdzonymi przez Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru.
- dziennik budowy
- protokoty badanh i sprawozdania

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe
czes¢ (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT)

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzi Inwestor na Formularzu okreslonym
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przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego. Odbior
czesciowy robot polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze kori\cowym robat.

10.9.3. Odbiér koncowy roboét

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi-
Smie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét,”

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i ST.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i stali
nowy termin odbioru korncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionym i zamianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontrakty,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych

- receptury i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budo
wlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogo6tem netto,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejna numeracjg i wpiete w segregator. Do odbioru koncowego Wykonawca sporzgdzi od-
dzielny zatgcznik o sktadzie:

-wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane)
-wypetnienie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-
maganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
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Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomienia wszystkich uczestnikdéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i
doreczony Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentaciji nie bedg do odbioru koncowego komisja w po-
rozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponownie termin odbioru koncowego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
-Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
-jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania podmiotu umowy po raz
drugi.

10.9.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.11.3. ,,0dbiér kohcowy robot”

10. 10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumen-
tacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych roboét, bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytyby niemozliwe. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacja ruchu na czas robét

- zabezpieczenia miejsc robot szczegodlnie gtebokich wykopow, optat dzierzawy

terenu, zajecie pasa drogowego

- przygotowanie terenu i zaplecza

-tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych

-usuniecie pozostatosci materiatdw i oznakowania

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Wynagrodzeni e ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaru i
ustug VAT.
Rozliczenie ptatnosci odbywac sie bedzie wg. harmonogramu finansowo-rzeczowego za-
twierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik do umowy,

Opracowat
mgr inz. Janusz Stacherski
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wy-
maganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw:

Wykonawca we witasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.
Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy przygotuje oswiadczenia stwierdzajgce prawo do dys-
ponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia

2.1.Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1557 z p6zn. zm.);

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz 1710.);

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.)

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz.1747 z
pézn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgod-
nosci wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakami budowlanymi (Dz.U. z 2004 r. Nr.
198 , poz. 2041 z pdzn. zm.);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401 z p6zn. zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robot ziemnych, budowlanych, i drogowych

9) Ustawa prawo energetyczne z 10.0 1997 4.r.(Dz.U.z 2006 r.nr 89, poz. 625 z pézn. zm.);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
form projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 r. poz. 1679 )( .

11 )Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 192, poz. 1194)

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.)

13) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 r, poz.1609);

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z1995r. nr 25, poz. 133.)

17) Ustawa z dnia 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2022 r. poz. 988.);

18) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne , Obwieszczenie Marszatka Sejmu
z dnia 8 pazdziernika 2020 r.

19) Ustawa z dnia 21.03.1985 r.o drogach publicznych ( Dz.U.z 2022 r. poz.1783 z pézn, zm.);

20) Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i wa —
runikéw ich umieszczania na drogach Dz. z 1623 z pdzni. zm.); 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzniej

ztymi zmianami.
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2.2. Normy

PN-EN 13042-2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1-2002 Sktad, wymagania kryteria, zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1-2003 Beton-Czes¢ |: Wymagania, wiasciwosci, produkcja, i zgodnosé

PN-EN 1340-2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1338-2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S- 96012-1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania.

PN-S- 06102-1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-02205-1998 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan.

PN-EN- 1436-2004 State pionowe znaki drogowe

PN-S- 02004-1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznikéw nosnosci gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych
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PRZEDMIAR PRZEBUDOWA

. ROBOTY POMIAROWE -1.521,89 m

ULIC W M. KtODAWA

Obszar| tacznie: - 799,00 m
Obszar Il tacznie : - 722,89 m
Obszar |
1 Spotdzielcza J-K 94,60
2 Harcerska N-O 95,66
3 W. Broniewskiego J-Z 140,74
4 S. Zeromskiego W-X 83,10
5 M. Dgbrowskiej S-T 87,50
6 Z. Herberta L-P 9240
7 J. Tuwima L-M 205,00
taczna dtugosé obszar | 799,00
Obszar Il
8 Rumiankowa A-B 161,25
9 Makowa A-G 89,43
10 Dzwonkowa C-D 204,70
11 Chabrowa E-F 90,27
12 Wspédlna H-Y 177,24
taczna dtugosé obszar i 722,89

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE — 3.026,0 m?

1. Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych drogowych —3.026,00 m?

Obszar | powierzchnia do rozebrania z ptyt:
Obszar Il powierzchnia do rozebrania z ptyt: -

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza J-K -
2.ul. Harcersak N-O -
3.ul. W. Broniewskiego J-Z
4.ul. S. Zeromskiego W-X
5.ul.M.Dabrowskiej S-T
4.ul. Z. Herberta L-P
tacznie:

3.026,00 m?
0,00 m?

477,00 m?
495,00 m?
705,00 m?
432,00 m?
455,00 m?
462,00 m?

3.026,00 m?

2. Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 na tawie betonowej - 842,00 m
Obszar | dtugosé¢ kraweinikow do rozebrania - 842,00 m

Obszar Il dtugosc¢ kraweznikéw do rozebrania -

Obszar |

1.ul. Spétdzielcza J-K -

2.ul. Harcerska N-O -

3.ul. W,Broniewskiego J-Z

4.ul. J.Tuwima L-M
tacznie:

0,00 m

141,00 m
200,00 m
130,00 m
371,00 m
842,00 m

3. Rozebranie chodnikéw, wjazdow ( kostka betonowa ,bloczki, ptytki) - 1.510,0 m?

Obszar | powierzchnia do rozebrania :
Obszar Il powierzchnia do rozebrania: -

Obszar |

1.ul. Spétdzielcza J-K -
2.ul. Harcers N-O -

3.ul. W. Broniewskiego J-Z

1.510,00 m?
0,00 m?

265,00 m?
295,00 m?
150,00 m?
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4.ul. S. Zeromskiego W-X 50,00 m?
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 50,00 m?
6.ul. Z. Herberta L-P 50,00 m?
7.ul. Tuwima L-M 650,00 m?
tacznie : 1.510,00 m?

lll. ROBOTY ZIEMNE -3.611,62 m?

1. Koryta pod jezdnie obszarlill gr.46cm - 3.611,62 m?
Obszar | tacznie: - 1.877,63 m?

Obszar Il tacznie :- 1.733,98 m?

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza JK - 476,43 m? x 0,46 m=219,16 m®
2.ul. Harcerska N-O - 493,85 m? x 0,46 m=227,17m3
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 703,70 m? x 0,46 m =323,70 m3
4.ul. S. Zeromskiego W-X 430,95 m? x 0,46 m =198,24 m*
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 452,95 m? x 0,46 m = 208,35 m3
6.ul. Z. Herberta L-P 462,00 m? x 0,46 m=221,52 m®
7.ul. Tuwima L-M 1.061,93 m 2x 0,46 m = 488,48 m?
tacznie : 4.081,81 m%x 0,46 m = 1.877,63 m®
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 806,25 m? x 0,46 m =370,87 m®
9.ul. Makowa A-G 476,33 m? x 0,46 m =219,11 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 1.023,50 m? x 0,46 m =470,81 m?
11.ul. Chabrowa E-F 482,26 m? x 0,46 m =221,84 m®
12.ul. Wspélna H-Y 981,20 m®> x 0,46 m =451,35 m3
tacznie : 3.769,54 m? x 0,46 m =1.733,98 m?3

2. Koryto pod chodnik obszar i Il gr. 29 cm — 839,930 m?
Obszar | tjcznie:- 526,37 m3
Obszar Il gcznie: - 313,56 m?

Obszar |

1.ul. Spétdzielcza JK - 54,88 m? x 0,29 m= 15,91 m?

2.ul. Harcerska N-O - 196,68 m? x 0,29 m = 57,04 m?

3.ul. W. Broniewskiego J-Z 308,96 m?2 x 0,29 m = 89,90 m3

4.ul. S. Zeromskiego W-X 251,76 m? x 0,29 m = 73,01 m?

5.ul.M.Dabrowskiej S-T 243,68 m? x 0,29 m = 70,67 m®

6.ul. Z. Herberta L-P 239,60 m? x 0,29 m = 69,48m?>

7.ul. Tuwima L-M 519,50 m? x 0,29 m = 150,66 m?
tacznie : 1.815,06 m2x 0,29 m = 526,37m°

Obszar Il

8.ul. Rumiankowa A-B 193,12 m? x 0,29 m = 56,00 m®

9.ul. Makowa A-G 187,12 m? x 0,29 m = 54,26 m?

10.ul. Dzwonkowa C-D 322,00 m? x 0,29 m= 93,38 m®

11.ul. Chabrowa E-F 168,00 m? x 0,29 m =48,72 m?

12.ul. Wspdlna H-Y 211,00 m? x 0,29 m=61,19 m?
tacznie : 1.081,24 m? x 0,29 m = 313,56 m®

3. Koryto pod zjazdy gr. 46 cm — 769,00 m3

Obszarl - 572,71 m3

Obszar Il - 195,96 m3

Obszar |

1.ul. Spoétdzielcza J-K - 210,00 m? x 0,46 m = 96,60 m>

2.ul. Harcerska N-O - 90,0 m? x 0,46 m =41,40 m3



3.ul. W. Broniewskiego J-Z

4.ul. S. Zeromskiego W-X

5.ul.M.Dabrowskiej S-T

6.ul. Z. Herberta L-P

7.ul. Tuwima L-M
tacznie :

Obszar Il

8.ul. Rumiankowa A-B

9.ul. Makowa A-G

10.ul. Dzwonkowa C-D

11.ul. Chabrowa E-F

12.ul. Wspdlna H-Y
tacznie:

IV. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15X22 ( ZANIZONE) - 2.929,00 m
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150,00 m? x 0,46 m = 69,00 m?
160,80 m? x 0,46 m = 73,97 m?
180,00 m? x 0,46 m = 82,80 m®
239,60 m? x 0,46 m=110,22 m®
215,00 m? x 0,46 m =98,90 m3
1.245,00m? x 0,46 m =572,71 m®

105,00 m®> x 0,46 m =48,30 m®
75,00 m? x 0,46 m = 34,50 m?

152,00 m?> x 0,46 m =69,92 m®
60,00 m?> x 0,46 m =27,60 m?
34,00m? x 0,46 m =15,04 m®

426,00 m? x 0,46 m =195,96 m?3

NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM BETON C12/15

Obszar | - 1.481.00 m
Obszarll - 1.448,00 m
Obszar |

1.ul. Spétdzielcza J-K -
2.ul. Harcerska N-O -
3.ul. W. Broniewskiego J-Z
4.ul. S. Zeromskiego W-X
5.ul.M.Dabrowskiej S-T
6.ul. Z. Herberta L-P
7.ul. Tuwima L-M
tacznie:
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B
9.ul. Makowa A-G
10.ul. Dzwonkowa C-D
11.ul. Chabrowa E-F
12.ul. Wspdlna H-Y
tacznie:

141,00 m
199,00 m
230,00 m
174,00 m
189,00 m
177,00 m
371,00 m
1.481.00 m

298,00 m
191,00 m
380,00 m
195,00 m
384,00 m
1.448,00 m

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - 1.978,00 m?
Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GR. 8 CM KOLOR SZARY

1 .Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
- 1.978,00,0 m?
Obszar Il - 1.246,00 m?

Obszar!l - 732,00 m?

Obszar Il

1.ul. Spétdzielcza J-K - 210,00 m?

2.ul. Harcerska N-O - 90,00 m?

3.ul. W. Broniewskiego J-Z 150,00 m?

4.ul. S. Zeromskiego W-X 160,80 m?

5.ul.M.Dabrowskiej S-T 180,00 m?

6.ul. Z. Herberta L-P 239,60 m?

7.ul. Tuwima 215,00 m 2
tacznie : 1.245,40 m?

Obszar Il

8.ul. Rumiankowa A-B 105,00 m?
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9.ul. Makowa A-G 75,00 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 152,00 m?
11.ul. Chabrowa E-F 60,00 m?
12.ul. Wspdlna H-Y 34,00 m?

tacznie : 732,00 m?

2.Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 20 cm -1.978 ,00 m?
Obszar Il - 1.246,00 m?
Obszar|l - 732,00 m?

3. Podsypka technologiczna cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm -1.978 ,00 m?
Obszar Il - 1.246,00 m?
Obszarl - 732,00 m?

4. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej kolor szary gr. 8 cm
-1.978 ,00 m?

Obszar Il -1.246,00 m?

Obszar|l - 732,00 m?

Obszar Il
1.ul. Spotdzielcza J-K - 210,00 m?
2.ul. Harcerska N-O - 90,00 m?
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 150,00 m?
4.ul. S. Zeromskiego W-X 160,80 m?
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 180,00 m?
6.ul. Z. Herberta L-P 239,60 m?
7.ul. Tuwima 215,00 m 2
tacznie : 1.245,40 m?
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 105,00 m?
9.ul. Makowa A-G 75,00 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 152,00 m?
11.ul. Chabrowa E-F 60,00 m?
12.ul. Wspdlna H-Y 34,00 m?
tacznie : 732,00 m?

VI. WYKONANIE CHODNIKOW - 2.897,00 m?

Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GR. 6 CM KOLOR CZERWONY
Obszar| tacznie- 1.815,06 m?
Obszar Il tacznie - 1.081,24 m?

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza J-K - 54,88 m?
2.ul. Harcerska N-O - 196,68 m?
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 308,96 m?
4.ul. S. Zeromskiego W-X 251,76 m?
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 243,68 m?
6.ul. Z. Herberta L-P 239,60 m?
7.ul. Tuwima L-M 519,50 m?
tacznie : 1.815,06 m?
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 193,12 m?
9.ul. Makowa A-G 187,12 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 322,00 m?

11.ul. Chabrowa E-F 168,00 m?
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12.ul. Wspdlna H-Y 211,00 m?
tacznie : 1.081,24 m?

1.0Obrzeze betonowe 8x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem —1.180,00 m
Obszar| tacznie: 877,00 m
Obszar Il tacznie: 303,00 m

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza JK - 10,00 m
2.ul. Harcerska N-O - 10,00 m
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 219,00 m
4.ul. S. Zeromskiego W-X 15300, m
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 142,00m
6.ul. Z. Herberta L-P 137,00 m
7.ul. Tuwima L-M 206,00 m
tacznie : 877,00 m
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 60,00 m
9.ul. Makowa A-G 10,00 m
10.ul. Dzwonkowa C-D 156,00 m
11.ul. Chabrowa E-F 37,00 m
12.ul. Wspdlna H-Y 40,00 m
tacznie : 303,00 m

2.Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm —2.897,00 m?
Obszar | tacznie: 1.815,06 m?
Obszar Il tacznie : 1.081,24 m?

3. Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 10 cm pod naw. z kostki bet. 2.897,00 m?
Obszar |l tacznie: 1.815,06 m?
Obszar Il tacznie : 1.081,24 m?

4.Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor czerwony gr. 6 cm na podsypce cem -piaskowe]
1:4 gr 3 cm- 2.897,00 m?

Obszar| tacznie: 1.815,06 m?
Obszar Il tacznie : 1.081,24 m?
Obszar |
1.ul. Spotdzielcza J-K - 54,88 m?
2.ul. Harcerska N-O - 196,68 m?
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 308,96 m?
4.ul. S. Zeromskiego W-X 251,76 m?
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 243,68 m?
6.ul. Z. Herberta L-P 239,60 m?
7.ul. Tuwima L-M 519,50 m?
tacznie : 1.815,06 m?
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 193,12 m?
9.ul. Makowa A-G 187,12 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 322,00 m?
11.ul. Chabrowa E-F 168,00 m?
12.ul. Wspdlna H-Y 211,00 m?
tacznie: 1.081,24 m?

VIl. WYKONANIE WJAZDOW - 1.671,00 m?
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Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GR. 8 CM KOLOR GRAFITOWY
Obszar| - 1.245,00 m?

Obszarll - 426,00 m?
Obszar |
1.ul. Spotdzielcza J-K - 210,00 m?
2.ul. Harcerska N-O - 90,0 m?
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 150,00 m?
4.ul. S. Zeromskiego W-X 160,80 m?
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 180,00 m?
6.ul. Z. Herberta L-P 239,60 m?
7.ul. Tuwima L-M 215,00 m?
tacznie : 1.245,00m?
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 105,00 m?
9.ul. Makowa A-G 75,00 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 152,00 m?
11.ul. Chabrowa E-F 60,00 m?
12.ul. Wspdlna H-Y 34,00m?
tacznie : 426,00 m?

1.Warstwa odsaczajagca z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm —1.671,00 m?
Obszar| - 1.245,00 m?
Obszarll - 426,00 m?

2.Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 20 cm pod naw. z kostki bet. 1.671,00 m?
Obszar| - 1.245,00 m?
Obszarll - 426,00 m?

3.Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kol. grafitowy na 3 cm podsypce technologicznej 1:4
cem-piask. - 1.671,00 m?

Obszar| - 1.245,00 m?

Obszarll - 426,00 m?

4.0brzeze betonowe 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem ( zakoniczenie wjazdéw) —
1.180,00 m

Obszar| tacznie: 877,00 m

Obszar Il tacznie: 303,00 m

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza JK - 10,00 m
2.ul. Harcerska N-O - 10,00 m
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 219,00 m
4.ul. S. Zeromskiego W-X 15300, m
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 142,00m
6.ul. Z. Herberta L-P 137,00 m
7.ul. Tuwima L-M 206,00 m
tacznie : 877,00 m
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 60,00 m
9.ul. Makowa A-G 10,00 m
10.ul. Dzwonkowa C-D 156,00 m
11.ul. Chabrowa E-F 37,00 m
12.ul. Wspdlna H-Y 40,00 m

tacznie : 303,00 m
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ViIl. ODWODNIENIE
1.Budowa kolektora deszczowego rury kan. kielichowe PVC @ 315 - 496,00 m

Obszar| tacznie: 0,00 m
Obszar Il tacznie : 496,00 m

Obszar Il

8.ul. Rumiankowa A-B 130,00 m
9.ul. Makowa A-G 96,00 m
10.ul. Dzwonkowa C-D 175,00 m
11.ul. Chabrowa E-F 95,00 m

tacznie : 496,00 m

2.Budowa studni rewizyjnych rury betonowe @ 1000 — 20 szt (H-2,0 m)

Obszar| tacznie: 1 szt.
Obszar Il tacznie : 19 szt.

Obszar |
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 1szt.
tacznie : 1 szt.

Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 6 szt.
9.ul. Makowa A-G 3 szt.
10.ul. Dzwonkowa C-D 7 szt.
11.ul. Chabrowa E-F 3 szt.
12.ul. Wspdlna H-Y 0 szt.
tacznie : 19 szt.

3.Budowa nowych wpustéw ulicznych -rury betonowe @500 z osadnikiem - 73 szt.
przykanaliki rura PVC @ 200-50,0 m

Obszar| tacznie: 23 szt.
Obszar Il tacznie: 50 szt.

Obszar |

1.ul. Spétdzielcza J-K - 0

2.ul. Harcerska N-O - 0

3.ul. W. Broniewskiego J-Z 3szt.  przykanalki ruraPVC 50 m @ 200

4.ul. S. Zeromskiego W-X 4 szt.  przykanaliki ruraPVvC 50 m @ 200

5.ul.M.Dabrowskiej S-T 6 szt.  przykanaliki ruraPVC 5,0 m @ 200

6.ul. Z. Herberta L-P 6 sz. Przykanaliki ruraPVC 5,0 m @ 200

7.ul. Tuwima L-M 4 szt.  przykanaliki ruraPVC 50 m @ 200
tacznie: 23 szt.  przykanalik iruraPVC 50 m @ 200

Obszar Il

8.ul. Rumiankowa A-B 12 szt. przykanaliki ruraPVC 50 m @ 200

9.ul. Makowa A-G 6 szt. przykanaliki ruraPVC 5,0 m @ 200

10.ul. Dzwonkowa C-D 14 szt. przykanaliki ruraPVC 50 m @ 200

11.ul. Chabrowa E-F 6 szt. przykanaliki ruraPVC 5,0 m @ 200

12.ul. Wspdlna H-Y 12 szt. przykanaliki ruraPVC 5,0 m @ 200
tacznie: 50 szt. przykanaliki rura PVC 25,0 m @ 200

IX. OZNAKOWANIE
1.Likwidacja oznakowania 31 szt. ( 18 stupki)
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Usuniecie oznakowania - 31 szt.
Usuniecie stupkow do znakow - 18 szt.

Obszar| tacznie: 31 szt, 18 stup.
Obszarll tacznie: 0,00 szt

2.Ustawienie nowego oznakowania 26 szt.
Obszar| tacznie: 18 szt. (18 tablic +18 stup. )
Obszar Il tacznie: 8 szt. (6 tablica + 6 stup. + 2 znaki )

X. ROBOTY WYKONCZENIOWE , REGULACJE UZBROJENIA

1.Regulacja - studnie kolekt. deszczowego i sanitarnego -68 szt.
Obszar| tacznie: 49 szt.
Obszarll tacznie: 19 szt.

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza J-K - 7 szt.
2.ul. Harcerska N-O - 6 szt.
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 6 szt.
4.ul. S. Zeromskiego W-X 4 szt.
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 9 szt.
6.ul. Z. Herberta L-P 8 szt.
7.ul. Tuwima L-M 9 szt.
tacznie : 49 szt.
Obszar Il

8.ul. Rumiankowa A-B 3 szt.

9.ul. Makowa A-G 2 szt.
10.ul. Dzwonkowa C-D 3 szt.
11.ul. Chabrowa E-F 1szt.
12.ul. Wspdlna H-Y 10 szt.
tacznie : 19 szt.

2.Regulacja zaworéw wodociggowych 43 szt.
Obszar| tacznie: 25 szt.
Obszar Il tacznie: 18 szt.

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza J-K - 3 szt.
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 1 szt.
4.ul. S. Zeromskiego W-X 7 szt.
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 4 szt.
6.ul. Z. Herberta L-P 4 szt.
7.ul. Tuwima L-M 6 szt.
tacznie: 25 szt.
Obszar Il
8 .ul. Rumiankowa A-B 3 szt.
9.ul. Makowa A-G 4 szt.
10.ul. Dzwonkowa C-D 3 szt.
11.ul. Chabrowa E-F 2 szt.
12.ul. Wspdlna H-Y 6 szt.
tacznie: 18 szt.

3.Regulacja studzienek telekomunikacyjnych - 16 szt.

Obszar|l tacznie: 16 szt.

Obszar Il tacznie: 0 szt.
Obszar |
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1.ul. Spétdzielcza J-K - 5 szt.
2.ul. Harcerska N-O - 6 szt.
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 3 szt.
4.ul. S. Zeromskiego W-X 1 szt.
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 1 szt.

tacznie: 16 szt.

4. Regulacja studzienek wodosciekowych rury @ 500 -39 szt.

Obszar| tacznie: 39 szt.
Obszar Il tacznie: 0 szt.

Obszar |

1.ul. Spétdzielcza J-K - 4 szt.
2.ul. Harcerska N-O - 2 szt.
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 4 szt.
4.ul. S. Zeromskiego W-X 1 szt.
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 3 szt.
7.ul. Tuwima L-M 5 szt.

tacznie : 19 szt.

5. Rury ostonowe ,Arota” ostonowe @ 110 mm - 558,00 m
Obszar|l tacznie: 492 m
Obszar Il tacznie: 66 m

6.Plantowanie terenu z humusowanie i obsianiem trawg - 2.317,0m?
Obszar| tacznie: 1.042,00 m?
Obszar Il tacznie: 1.275,00 m?

Obszar |
1.ul. Spétdzielcza J-K - 0
2.ul. Harcerska N-O - 0
3.ul. W. Broniewskiego J-Z 185,0 m?
4.ul. S. Zeromskiego W-X 192,0 m?
5.ul.M.Dabrowskiej S-T 180,0 m?
6.ul. Z. Herberta L-P 185,0 m?
7.ul. Tuwima L-M 300,0m?
tacznie : 1.042,00 m?
Obszar Il
8.ul. Rumiankowa A-B 310,0 m?
9.ul. Makowa A-G 70,0 m?
10.ul. Dzwonkowa C-D 600,0 m 2
11.ul. Chabrowa E-F 195,0 m?
12.ul. Wspdlna H-Y 100,0 m 2

tacznie : 1.275,0 m?



