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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 270008K w km

0+010+1+330 w miejscowosci Binarowa, Gmina Biecz.

Realizacja rob6t zwigzanych z remontem drogi obejmowac¢ bedzie dziatki ewidencyjne
o nr 1207, 1245/2, 1231/10, 1246/2, 1231/8, 1231/6, 1254/2, 1255/3, 1231/5, 1230/2,
1260/2, 1229/2, 1261/2, 1265/2, 1223/3, 1271/2, 1272/2, 1273/2, 1223/2, 1278/2,
1222/2,1279/2,1281/2 na terenie miejscowosci Binarowa.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Gorlicach;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge gminng nr 270008K na terenie miejscowos$ci Binarowa na

dziatkach ewidencyjnych zgodnie z punktem 1.1. Zakres rob6t obejmuje odcinek drogi na
dtugosci 1320m.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robdét zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi, w terenie do ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Dokumentacje techniczng remontu drogi wykonano na

potrzeby Inwestora - Gminy Biecz.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Binarowa, na terenie gminy Biecz,
w powiecie gorlickim.

tLaczna dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 1320m, a roboty
wykonane zostang w ciggu drogi gminnej nr 270008K w km 0+010+1+330. Droga w stanie
pierwotnym posiadata nawierzchnie twarda ulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajacym, mocno zdegradowana. Posiada liczne ubytki,

wyboje, koleiny, deformacje profilu podtuznego i poprzecznego. Zawyzone pobocza gruntowe



utrudniajg sptyw wéd opadowo-roztopowych. Celem poprawy komfortu podrézy i

bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jej remont.

3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogoélne
Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:
- ciecie pila istn. nawierzchni na potaczeniu z nowa nawierzchnia
- frezowanie istn. nawierzchni na potaczeniu z istniejgca nawierzchnia bitumiczng
- lokalna wymiana podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coo,3 frakcji 0/31,5mm gr.30cm
w km 0+300,0-0+480,0; 0+650,0-0+720,0.
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne
-wykonanie warstwy wyrédwnujacej z betonu asfaltowego AC16W $rednia gr. 4cm
- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 3cm
- Sciecie istniejacych zawyzonych poboczy i uzupelnienie ich warstwa mieszanki
kruszywa Coos3 frakcji 0/31,5 grubosci 20cm, a lokalnie (na odcinkach o duzym
pochyleniu podtuznym drogi) wykonaniu skropienia lepiszczem asfaltowym
- lokalnym oczyszczeniu rowu przydroznego z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z
lokalnym zabezpieczeniem skarpy drogowej w km 0+010 - 0+029 betonowymi
ptytami azurowymi
Prace remontowe prowadzone bedg zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Parametry charakterystyczne drogi gminnej
Przekroj normalny remontowanej drogi ma nastepujgce parametry:

— szeroko$¢ pasa ruchu od 3,0m do 3,2m,
— spadek poprzeczny pasa ruchu 2,0 %,

— szerokos$¢ poboczy 0,5m,

— pochylenie poboczy 8,0%

— pochylenie skarp 1:1,5

3.3. Droga w planie
Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres

robét remontowych dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu, bez zmian
geometrii drogi w planie. Laczna dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi

1320 m.



3.4. Konstrukcja
W zalezno$ci od stanu technicznego istniejacej nawierzchni drogowej przyjeto rézne

rozwigzania dla projektowanych robét remontowych.
Konstrukcja nawierzchni drogi dla odcinkow w km 0+010 - 0+300, 0+480 - 0+650,
0+720 - 0+900:
— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja pobocza dla odcinkéw w km 0+010 - 0+300, 0+480 - 0+650, 0+720 - 0+900:

— potrdjne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa z posypaniem grysem frakcji
4/16mm

— 20cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiagzanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni drogi dla odcinkéw w km 0+300 - 0+480, 0+650 - 0+720:
— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
— 4cm - warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC16W
— 30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo3

frakcji 0/31,5mm

Konstrukcja pobocza dla odcinkéw w km 0+300 - 0+480, 0+650 - 0+720:

— potrdjne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa z posypaniem grysem frakcji
4/16mm

— 20cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni drogi dla odcinka w km 0+900 - 1+330:
— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja pobocza dla odcinka w km 0+900 - 1+330:
— 20cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie



4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat w sieci
podziemne i nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktére mogty by

oddziatywac¢ na uzbrojenie inzynierskie terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Na czas wykonywania robdt budowlanych, na odcinku objetym niniejsza dokumentacja
techniczna, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t opracuje Wykonawca.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe
nawierzchni polegajacy w szczegélnosci na:

— wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

— Scieciu zawyzonych poboczy i uzupetieniu nawierzchni,

— lokalnym oczyszczeniu rowu przydroznego z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z
lokalnym zabezpieczeniem skarpy drogowej bet. ptytami azurowymi.

Kolejnos¢ wykonywanie robo6t nalezy tak zaplanowa¢, aby niedogodnosci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowac¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej
infrastruktury technicznej.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami.

Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).

2) Wykonanie rob6t ziemnych w zakresie rowow drogowych oraz zabezpieczenia skarpy,

3) Wykonanie nowych nawierzchni jezdni i poboczy

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez Kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w nastepujace sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i napowietrzng siec
elektroenergetyczna.

W terenie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istniejg
obiekty budowlane. Zakres tych obiektdw jest nastepujacy:

- 1w,

- droga

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- czynny uktad komunikacyjny,

- nieréwnomierne uksztaltowanie terenu,



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6ét wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegblnosci z przysypania
ziemig lub upadkiem z wysokosci

—profilowania terenu pod war-
mata stwy konstrukcyjne drogi,
—wykonania skarp

Roboty ziemne zwigzane z
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata
gruntu

— ulozZenie warstw konstrukcyj-
nych drogi

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
Wsrod mozliwych zagrozen nalezy wymienicé:
— prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujacym ruchu
drogowym skutkujgce mozliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez caty okres
trwania budowy,
— prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwos$¢ porazenia pradem.
— mozliwo$¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami
konstrukcyjnymi,
— wpadniecie do wykopdw - wystepuje w obrebie wszystkich wykopéow,
— zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp o wysokosci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m,
— uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy,
— montaz elementéw odwodnienia itp. z uzyciem dzwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,
— kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,
— kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia urzadzen znajdujgcych

sie na budowie przez caty okres trwania budowy,



— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

— zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robo6t betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy,

— potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnoSci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— najechanie przez Srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty
okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres

trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Instruktaz prowadza:

— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robdét,
— brygadzista.

Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

1) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

2) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

3. niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

4. nieodpowiednie przejScia i dojscia,

5. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewta$ciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewta$ciwa sygnalizacja zagrozen,

A o A

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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1. zastosowanie materiatéw zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
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