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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- B 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach: Renowacja panteonu w Biesowicach
oraz rekonstrukcja jego zadaszenia dz.nr 117/3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych inalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wyszczegdinionych w kosztorysie inwestorskim.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niezaleznie od postanowieh Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedqg stosowane przez Wykonawcodw
w jezyku polskim. Szczegdtowy zakres robdt objetych inwestycjq:

1. Wykonanie rekonstrukcji zadaszenia panteonu z konstrukcji stalowe.

2. Oczyszczenie murdw i posadzki.

3. Oczyszczenie architrawu i gérnego wienca.

4, Renowacja elementéw panteonu.

5. Wykonanie opaski zwirowej oraz drenazu wokot obiektu

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace prowadzi¢é pod nadzorem i konsultacijach z Pomorskim Konserwatorem Zabytkéw
(Oddziat Stupsk).Wszelkie zmiany majgce na celu zmiany uzytych materiatéw nalezy
konsultowaé z projektantem oraz z Pomorskim Konserwatorem Zabytkéw (Oddziat Stupsk).

\1.5. Przekazanie terenu budowy |

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie iWarunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dokumentacje Projektowq i ST.

1.6. Dokumentacja projekiowa
1.6.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e przedmiar rob6t na wykonanie robét inwestycyjnych lub remontowych,

¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robbt.
1.6.2. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
* Projekt organizaciji i harmonogram robdt.

‘1.7. Zgodnosé Robét z Dokumentacjqg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez (inspektora Nadzoru) Inzyniera, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej iw ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw ielementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczacé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowq lub ST iwptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Placu
i Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowng.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojagcej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

«  Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglgd na Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

+  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

+  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

« materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposédb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

+ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob ot albo przez personel Wykonawcy.
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\ 1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

« Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

«  Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

« Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiadjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzeh w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach mu
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.13. Okreslenia podstawowe

e roboty budowlane - nalezy rozumie¢ budowe, atakze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

* budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi
szczegdlny rodzaj robdt budowlanych, powodujgcy powstanie nowego budynku lub
nowej czesci budynku,

» przebudowa - zastosowanie znaczgcych zmian w obrebie struktury konstrukcyjnej,
wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w
obiekcie, poprawiajgcych z reguty walory uzytkowe,

» rozbudowa, nadbudowa - powiekszenie istniejgcego obiektu, przede wszystkim jego
kubatury,

« remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezqcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

 rekonstrukcja - czyli odbudowa, odfworzenie zniszczonego obiektu; termin uzywany
czesto w odniesieniu do zniszczonych obiektéw zabytkowych,
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« izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku - w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym, w okresie letnim w czasie upatdéw
zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczeh ostatnich kondygnacii,
tworzgc okreslony mikroklimat,

« Inspektor Nadzoru, Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
(umowy)kontraktu,

Kierownik budowy (robét) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
rejestr obmiardow - okceptowany przez (Inspektora Nadzoru) inzyniera, rejestr
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez (Inspektora
Nadzoru) Inzynierq,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan ipréb zwigzanych z ocena jakosci
materiatdw oraz Robét,

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera,

polecenie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacii
Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii
Projektowej,

Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego rédta  uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajge w to zrédta
wskazane przez Zamawigjgcego ijest zobowigzany dostarczyé (Inspektorowi Nadzoru)
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do
zatwierdzenia (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty aw tym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robdt.
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‘2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed ujemnymi skutkami wptywu
atmosferycznego, zanieczyszczeniem itd., zachowaty swojg jakos$¢ iwtasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z (Inspektora Nadzoru) Inzynierem lub poza terenem budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bqgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane iniezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

3.

« Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w  wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez
zgody (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

SPRZET

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw iiloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by
u‘rrzymyw,ony w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji (Inspektora Nadzoru) Inzynierq,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7
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3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkdw umowy zostang przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw iw sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako§ wykonywanych Robdt iwtasciwosci
przewozonych materiatéw.

4.2, Liczba Srodkéw transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera, w terminie przewidzianym umowq.

4.3. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

4.4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowqg oraz za
jokoS¢  zastosowanych — materiatdw  iwykonywanych  Robdét, za ich  zgodno$c
z Dokumentacjg Projektowq wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami irzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie (Inspektor Nadzoru)
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w (Umowie)
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej iw ST, atakze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji (Inspektor Nadzoru) Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia (Inspektora Nadzoru) Inzyniera bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robodt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



RENOWACJA PANTEONU W BIESOWICACH ORAZ REKONSTRUKCJA JEGO ZADASZENIA
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

‘ 6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

. celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqg¢ zatozong jakos¢ robdt,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét ijako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badah
materiatdéw oraz roboét,

. przed zatwierdzeniem systemu kontroli (Inspektor Nadzoru) Inzynier moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy,
. wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektoweji ST,

. minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okre$lone w ST,
normach i wytycznych W przypadku, gdy me zostaty one tam okreslone, (Inspektor
Nadzoru) Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowq,

. wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
sfosowane urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan,

. (Inspektor Nadzoru) Inzynier bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. (Inspektor Nadzoru) Inzynier bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
(Inspektor Nadzoru) Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw,

. wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

. probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, nie wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mnogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

. (Inspektor Nadzoru) Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek,
. na zlecenie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzad

dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy,

. pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

‘ 6.3. Badania i pomiary

. wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
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stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury, zaokceptowane przez (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera,

. przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

‘6.4. Raporty z badan

. wykonawca bedzie przekazywac (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie podzniej niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci,

. wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez (Inspekiora Nadzoru) Inzyniera

. do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek ibadania materiatdw u Zrédta ich  wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow,

. Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce,

. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, fo Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw iRobdt z Dokumentacjg
Projektowq iST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

|6.6. Certyfikaty i deklaracje

(Inspektor Nadzoru) Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajq:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normq lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1. iktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny jej cech,

. produkty przemystowe muszg posiadaé ww. Dokumenty wydane przez
producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego,

. kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce (Inspektorowi
Nadzoru) Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
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7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd nad
Wykonawcy,

zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco ibedqg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy,

kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opafrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia inazwiska oraz
stanowiska stuzbowego,

zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatqcznika iopatrzone datg ipodpisem Wykonawcy
i (Inspektora Nadzoru) Inzynierq,

do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

= uzgodnienie przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdw Robdt,
= terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

= przebieg robdt, trudnosci iprzeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

= uwagiipolecenia (Inspektora Nadzoru) Inzynierq,

= daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu zgtoszenia
i daty odbioréw Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

= wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

= stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

=  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

= dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

=  wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robdt,
=  propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika

Budowy bedq przedtozone (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi do
ustosunkowania sie,
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= wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robdt.

7.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych powyzej nastepujgce

dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla (Inspektora Nadzoru) Inzyniera iprzedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

a)

b)

c)

d)

obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem,

wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw,

jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjoch Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji (Inspektora Nadzoru) Inzyniera na pismie,

obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.
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‘8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

a)

b)

c)

d)

e)

[m] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

[m2] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

[m3] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

[kpl. lub szt.] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe
mozliwe do przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

[kpl.] - obmierzane bedqg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania ieksploataciji, np. wymiana stolarki okiennej wraz z
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym oraz obrébkg obsadzenia, malowaniem
osciezy wewnatrz izewngtrz) w zaleznosci od opisu w przedmiarze robdét iich
scalenia.

8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

a)

b)

wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera. Urzgdzenia isprzet
pomiarowy zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacii,

wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

a)

b)

c)

d)

obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach,

obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar
Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny,

wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z (Inspektorem Nadzoru) Inzynierem.

9. ODBIOR ROBOT

odbioru:

9.1. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajqg nastepujgcym etapom

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi (ostatecznemu) kohcowemu.
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‘9.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

a)

b)

c)

d)

e)

f)

odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu,

odbidr Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentfualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt,

odbioru Robét dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inzynier,

gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy ijednoczesnym powiadomieniem (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony,

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera,

jakos¢ iilo§¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia (Inspektor Nadzoru) Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy Robot

a)
b)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robodt.
Odbioru cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym Robdt.

c)

Odbioru Robdt dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inzynier.

9.4. Odbidr (ostateczny) robét

a)

b)

c)

d)

f)

odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera,

odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci (Inspektora Nadzoru) Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt
z Dokumentacjg Projektowq i ST,

w toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w frakcie odbioréw Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Rob ot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych,

w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoscii ustala nowy termin odbioru ostatecznego,

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacjg Projektowq iST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona pofrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach (Umownych) Kontraktowych.
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‘9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdt  odbioru  ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkowa: jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji (Umowy) Kontraktu,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iew. uzupetnigjgce Iub
zamienne),

c) receptyiustalenia technologiczne,

d)  dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew.PZJ,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STi ew. PZJ.

h) opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

i) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.\,

k) kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej,

1) instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisjj Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku uzbrojenia podziemnego inadziemnego odbidr ostateczny tych robdt
moze odby¢ sie przed terminem odbioru robdt drogowych iorganizacji ruchu. W tym
przypadku do odbioru ostatecznego danej sieci uzbrojenia Wykonawca przygotuje dokumenty
wymagane przez poszczegdlnych gestoréw sieci uzbrojenia, wyszczegdlnione w odpowiednich
projektach branzowych, warunkach technicznych zasilania, Specyfikacjach Technicznych
bqdz uzgodnieniach.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. ,,Odbiér ostateczny Robot".
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

a)

b)

c)

d)

podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dia danej pozyciji kosztorysu (tabeli elementéw
scalonych),

dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,

cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowe;j,
ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedqg obejmowac:

= robocizne bezposredniq wraz z pochodnymi kosztami towarzyszgcymi,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw itransportu na plac budowy (teren
budowy),

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
= 0o cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.,j. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003

r.zpdz.zm.)

11.2. Ustawa o zamodwieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998

roku (Dz.U.z 1998 r.Nr 119, poz. 773 z pbz. zmianami).

11.3. Rozporzgdzenie MSWiAz 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 239).

11.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w szczegdtowego
zakresu iformy specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

11.5. Rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowieh (Dz. Urz. WE L 3402 16.12.2002 r z pdz. zm.).

11.6. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku ijego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157
zpdz.zm.).

11.7. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U z 1989 r. Nr
30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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ST-B-01.00.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ KOPULY
Kod CPV 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
1. WSTEP

‘1.1 Przedmiot specyfikaciji |
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdét blacharskich
zwigzanych z robotami zwigzanych z rekonstrukcjg zadaszenia panteonu w Biesowicach

‘ 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej |

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

‘ 1.3 Zakres rob 6t objetych specyfikacjq |

Zakres robdt objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

. Konstrukcji stalowej zadaszenia panteonu
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania

ogodlne" Materiaty stosowane do wykonywania powinny

miec:
. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normaq europeijskq wprowadzong do zbioru
norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu isktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatow .
2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1.1.STAL KONSTRUKCYJNA
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN
10162:2005.
Ksztattowniki i blachy (zarébwno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno)
stosowane do wykonania elementdw stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
« miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, mie¢ trwate ocechowanie,
¢ miec wybite znaki cechowe.
2.1.2.tACINIKI
Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO
2320:2004, a ponadto:
e $Sruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiadac wymaganiom
norm: PN-EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,
« $ruby w potgczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007
2.1.3.MATERIALY DO SPAWANIA
Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy:
PN-EN ISO 544:2011, a ponadto:
e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-21/M-69430,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.
e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007.
2.3. POZOSTALE MATERIALY
« $ruby, podktadki, nakretki kotwy
« systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwieh
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3. SPRZET

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t  odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Do wykonania robdt bedgceych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych stosowac m.in. nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e wycigg masztowy z napedem elektrycznym,

* zurawia budowlanego samochodowego,

e wciggarki mechanicznej,

e rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan, samochoddw samowytadowczych,
* samochoddw skrzyniowych 5-10t,

* nozyce,

e spawarki,

e palniki gazowe,

e sprezarka,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typodw iilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogdine”
5.1. SICZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).
Elementy stalowe drugorzedne mogg by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.1.1.WYTWARZANIE KONSTRUKCJI

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq. Kazda cze$é sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana
tfrwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujgcy jej uszkodzenia. Nie
dopuszcza sie znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczeh elementéw
wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzgdzaniu rysunkéw warsztatowych: elementy
wysytkowe oznaczac nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter
tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposdb trwaty, w widocznych
miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

« gatunku stali,

« asortyment wtasnosci,

*  wymiardw i prostoliniowosci.
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Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysSci¢ i
wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu
powinny by¢ czyste, bez nierébwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekdéw itp.), a ubytek
przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z
normg PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 2013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN
1011-1i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN
287, a operatorzy automatdédw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418,
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania
kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadzac wg norm PN-EN 288-3, PN-EN
288-8 i PN-EN 2889.

Kazde potgczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — przynajmniej badaniom
wizualnym - jedli w dokumentacji nie okreSlono koniecznosci wykonania innych badan.
Potgczenia spawane blach weztowych dla elementéw tgczonych na montazu za pomocg
srub sprezajgcych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub
ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metodqg magnetyczno proszkowg dla spoin
pachwinowych).

Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci
powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskdéw itp.). Kontroli jakosci
potgczen spawanych powinien dokonac¢ personel majgcy przynajmniej | stopien kwalifikacii
i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473.

5.1.2. SKLADANIE | SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYtKOWE

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w
miejscach, ktére po scaleniu bedg trudno dostepne. Czesci sktadowe ztqgcza powinny bycé
obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN SO 9692-2. Odchytki wymiaréw
przekroju ksztattownikédw spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci
ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny byc
unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzgdowania lub spoin sczepnych o
minimalnej dt. 50mm. W ztqgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy
wtgczy< w spoine projektowang, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania
materiatu do spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie
odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych ztgczy po
spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwérni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego.

Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.1.3. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE
Montaz konstrukciji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym
robdt opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.

Do wykonania konstrukciji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce
identyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca
montazu powinien zapoznac¢ sie z protokotem odbioru elementéw od wytwércy i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadaé w
kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je
uktada¢ tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach drewnianych na
wyrownanym i utwardzonym podtozu.
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Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajgcym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia robdét, z zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w
kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna
cze$¢ konstrukcii nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Potozenie elementdw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocqg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig
niezbedng do zachowania wymaganych ftolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg
szablondw lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy:

» przed rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwieh powinna osiggngc¢ warto$é
odpowiedniqg do bezpiecznego przenoszenia obcigzenh montazowych. Regulacje
potozenia tych elementdw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancii okreslonych
w normie PN-EN 1090-2:2009.

po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic¢ elementy, ktére mogg doznac
przypadkowych zmian potozenia ( np. dokreci¢ nakretki srub).

podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen.
Dopuszcza sie montaz lekkich elementéw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z

przepisami BHP.

8.

State potgczenia elementdw konstrukciji powinny by¢ wykonywane dopiero po

dopasowaniu stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcii lub jej niezaleznej czesci:

10.

« przektadki stosowane do regulacii konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcii, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przez wypadnieciem.

Montaz elementdw koputy powinien sie odbywac z przestawnych rusztowan. Do
montazu elementéw stalowych stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i
PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajgcych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.

Konstrukcja rusztowan i pomostdw powinna by¢ sprawdzona na:

* sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,

* sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy
montazu, sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i
materiatdw pomocniczych.

« wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac prawidtowy dostep do

kazdego styku montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace
byty prowadzone zgodnie z projektem

« organizacji robdt. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu

i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
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5.1.4. MONTAZ NA KOTWY WKLEJANE

« elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu, typ kotwy
podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera, kotwy muszg posiadac
wymagane atesty,

» po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodqg wiercenia gniazdo odpowiednie dla
typu stosowanej kotwy, srednica i dtugos¢ wierconego otworu wg instrukciji
producenta kotew

« osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocg systemowej
zywicy, albo niekurczliwej zaprawy
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5.1.5. MONTAZ METODA SPAWANIA
Roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o frwatosci
powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej
wg PN-EN ISO 12944-2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i
gruntu za pomocg powtok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocq
ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodq
stfrumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 awg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy
powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami
atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac
kohcowe powtoki zabezpieczajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na Terenie Budowy,

wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$s¢ ich  wykonania musi  pozwolic¢ na  uzyskanie  wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badah Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii,

Wykonawca bedzie przekazywacd Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okre$lonej w PZJ, badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.2. WYMAGANIA SICZEGOLOWE

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacii przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badanh stanowigcych
podstawe odbioru robdt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizaciji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi
wtasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali,

» sprawdzenie elementdw
stalowych, sprawdzenie
potgczen,

22



RENOWACJA PANTEONU W BIESOWICACH ORAZ REKONSTRUKCJA JEGO ZADASZENIA

» sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sqg trwale mocowane,

» sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdéw stalowych z dokumentacijqg
projektowq, kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji,

Odbidr elementdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementdw stalowych:
» sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdw stalowych z dokumentacijqg
projektowq, sprawdzenie potgczen,
» konftrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

Tolerancje wykonania elementdw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym
wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbidr elementdw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcqg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr elementow stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych
robdt — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

8. ODBIOR

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdline" Kierownik
budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq i S.T.W.i O.R.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug warunkdw ogdlnych specyfikacii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacii
projektowej, aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacii projektowe;:
»  Przedmiar Robdt.
» Projekt Budowlany.
+ Informacja dotyczqca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogdine. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdine ireguty dla budynkdw.
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PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-3: Reguty
ogdine. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikdw i blach profilowanych na
zimno.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw.

PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes$¢ 1. Zasady
oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 2.
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukciji stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes$¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjqg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1
do 6: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okrggte do srub, wkretdw i nakretek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad ogdiny

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdine wymagania dla srub, wkretdw, srub
dwustronnych i nakretek

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia
PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem szeéciokgtnym. Klasa doktadnoéci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy Ssrubowe do potgczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne. PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okrggte do $rub z podktadkqg. Szereg maty,
normalny i duzy.

Klasa doktadnosci

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki

techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.
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PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem
krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tfolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce
przygotowania ztqczy. Czes$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg

metalowqg w ostonie gazdéw, spawanie gazowe, spawanie metodqg TIG i spawanie wigzkg
stali.

PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegdw do
spawania. Czes$c¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tfolerancje i znakowanie.

PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty,
prety i stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie.
Klasyfikacja

PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczgca
materiatdéw dodatkowych i topnikdw do spawania metali.

10.3. INNE DOKUMENTY

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instrukcje montazowe producentow.
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ST-B-02.00.00 WYKONANIE ROBOT BLACHARSKICH | DEKARSKICH.
KOD CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP

‘1.1 Przedmiot specyfikaciji |
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdt blacharskich
zwigzanych z robotami zwigzanych z rekonstrukcjg zadaszenia panteonu w Biesowicach

‘ 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej |

Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robdét
wymienionych w punkcie 1.1.

‘ 1.3 Zakres rob 6t objetych specyfikacjq |

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego koputy panteonu w Biesowicach

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normaq europejskq wprowadzong do zbioru
norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu isktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami iwymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

. blacha tytanowo cynkowa na rgbek stojgcy — systemowa,

. mata strukturalna - systemowa.
. Deska sosnowa strugana o gr.1,2 cm
Uwaga:

Wymaga sie , aby elementy pokrycia dachowego pochodzity z jednego systemu krycia
blachg na rgbek stojgcy

3. SPRZET
Odpowiednisprzet niezbedny do wykonania robdt  odpowiadajgcey
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow iiloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogdlne"

5.1 Wykonanie deskowania oraz izolacji

Deskowanie konstrukciji wykonac z desek sosnowych, struganych o gr. min.12 mm. Deski
mocowacé odcinkowo na konstrukcji stalowej z odstepem desek min. 3-5 mm. Deski do
konstrukcji stalowej mocowac przy pomocy przy pomocy ocynkowanych wkretéw
samowiercgcych. Nalezy pamietac, aby dtugos¢ wkreta nie byta dtuzsza niz tgczna dtugose
profilu stalowego i deskowania. Uzywac jedynie desek struganych, zaimpregnowanych
przeciwgrzybiczo, antyple$niowo oraz ogniowo. Deskowanie pokry¢ matami strukturalnymi
zgodnie z zaleceniami systemu wybranego przez wykonawce.
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5.2 Wykonanie pokrycia dachowego

Pokrycie koputy wykonac z blachy na rgbek stojgcy tytan-cynk. Ocynkowang arkusze tgczy¢
w szwach prostopadtych do okapu na rgbki stojgce, zas w réwnolegtych - na naktadki. W
tym wypadku w czasie przygotowywania arkuszy wykonuje sie zagiecia wzdtuz dtuzszych
bokdéw pod rgbki stojgce oraz podgina lekko ku dotowi dolng krawedz. Zamiast stosowania
rgbkéw lezgcych w szwach réwnolegtych do okapu krawedzie arkuszy tgczy sie na zaktad z
powyzej i ponizej lezgcymi elementami pokrycia. Poszczegdlne arkusze przy goérnej krawedzi
przybija sie gwozdziaomi do podktadu, zachowujgc jednak takie same odstepy miedzy
gwozdziami, aby udato sie wsung¢ stalowe jezyki przylutowane do dolnych krawedzi
nastepnego arkusza. Dzieki przytwierdzeniu arkuszy gwozdziami do podktadu uzyskuje sie
sztywne potgczenie, ktére uniemozliwia rozdarcie blachy przez wiatr. Jezyki przylutowuje sie
do dolnej krawedzi jednego arkusza w ilosci 2+3 sztuk. Naktadki powinny mijac sie minimum
col0cm.
Kryjgc kopute najpierw narysowac rozwiniecie pasma ograniczonego rgbkami prostopadtymi
przebiegajgcymi potudnikowo do wienca oporowego. Rgbki te wykonuje sie jako stojgce;
wymaga to pozostawienia odpowiednich zapasdw na zawiniecie rgbka. Wykrdj rozwiniecia
wycina sie zazwyczaj z tektury, ptyty pilsniowej lub innego materiatu. Nastepnie utozy¢ go na
arkuszu blachy, odrysowac z zachowaniem zaktaddw w szwach pionowych i wycigé
poszczegdlne elementy pokrycia. Elementy te ponumerowac. Blache mocuje sie do
podktadu za pomocgq zabek. Powinny by¢ one wyciete z tego samego materiatu co catosc
pokrycia.
System mocowania oraz uktadania blachy dostosowaé do systemu wybranego przez
wykonawce.
5.3 Obrébki blacharskie

« obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

« roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -15°C.
* robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, poziomdw ipiondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkdw
rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robét dekarskich i blacharskich.

Kontrola wykonania podktaddédw pod pokrycia z blachy - obrébki blacharskie powinna bycé
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotywanymi normami  przedmiotowymi i wymaganiami  specyfikacji Konfrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac montazowych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrdbek blacharskich - po zakohczeniu
prac.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiarowq robét jest:
- dla robét - Obrdbki blacharskie - m2,

8. ODBIOR

Ogdline wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne" Kierownik
budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowqg i S.T.W.i O.R.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

\9.1. Obrébki blacharskie i pokrycie dachowe

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie,
« zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potqgczen,
» uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie
iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje
i certyfikaty producenta
PN-EN 385:1999 ,,Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe
i minimalne wymagania produkcyjne"
PN-EN 912:2000 ,tgczniki do drewna. Dane techniczne tqgcznikédw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentdw tqcznikéw
Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B -02874/1996. zatgcznik
a wydane przez CNBOP.
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ST-B-03.00.00 WYKONANIE ROBOT RENOWACYJNYCH.
KOD CPV 45452000-0 Roboty remontowe i renowacyjne
1. WSTEP
| 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt blacharskich zwigzanych z
robotami Zwigzanych z renowacjq i konserwacjg elementéw panteonu
w Biesowicach.

Zakres robo6t:

»  Oczyszczenie murdw i posadzki.

« Oczyszczenie architrawu i gérnego wienca.

* Renowacja elementdw konstrukcji panteonu

| 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej |

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

| 1.3 Zakres robét objetych specyfikacjqg |

Zakres robo6t objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego koputy panteonu w Biesowicach

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normgq europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Przewidziane materiaty do renowaciji panteonu:

+ preparat krzemoorganiczny typu jak np. Funcosil 510 lub inne o podobnej charakterystyce

+ izolacji pionowa typu jak np. Remmers MB2K lub inne o podobnej charakterystyce

« Swiattotrwata Zzywica epoksydowa typu jak np. EP 2501 lub inne o podobnej

charakterystyce

« $rodki glono- i grzybobdjczymi takie jak np. BFA lub inne o podobnej charakterystyce

« zaprawa mineralng o wtasciwosciach zblizonych do oryginatu (dobra¢ na etapie

wykonania prac — uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkéw),

« folie lub masy bitumiczne takie jak np. COMBIFLEX —C2 lub MB2K lub inne o podobnej

charakterystyce

« $rodek do hydrofobizacii Funcosil SNL lub inne o podobnej charakterystyce

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
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Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow iiloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogdlne”.

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz programem prac konserwatorskich.
Program prac konserwatorskich wraz z doborem materiatdéw renowacyjnych:

« oczyszczenie powierzchni z luznych zabrudzen,

+ wstepne wzmocnienie ostabionych partii preparatem krzemoorganicznych typu jak np.
Funcosil 510,

+ wstepna dezynfekcja obiektu,

« Usuniecie uzupetnien nie odpowiadajgcych wtasciwosciom fizyko-mechanicznym,

« wyrdwnanie terenu wokdt panteonu (nadanie spadkdédw w celu odprowadzenia wody
opadowej),

« odstoniecie podstawy mauzoleum i wykonanie izolacji pionowej
( typu jak np. Remmers MB2K lub rownowaznych jego wtasciwosciom),

* wykonanie drenazu w postaci drobnych otoczakéw (srednica ok.20-40 mm),

« podklejenie szczelin, odspojen, iniekcja peknie¢ — proponuije sie uzycie Swiattotrwatej
zywicy epoksydowej typu jak np. EP 2501 (lub rownowaznych jego wtasciwosciom),

« fizyko-mechaniczne oczyszczenie obiektu - para wodna, woda pod cisnieniem,
oczyszczenie metodq strumieniowo-scierng z wykorzystaniem mikropiaskarki oraz drobne
oCzyszczanie reczne,

« dezynfekcja obiektu srodkami glono- i grzybobdjczymi,

« uzupetnienie ubytéw zaprawqg mineralng o wtasciwosciach zblizonych do oryginatu,

« wykonanie izolacji poziomej goérnych powierzchni architrawu - folie lub masy bitumiczne
takie jak np. COMBIFLEX —C2 lub MB2K,

* wykonanie nowych spoin zaprawami hydraulicznymi,

+ hydrofobizacja powierzchni srodkiem takim jak np. Funcosil SNL,

+ jezeli zajdzie potrzeba — scalenie kolorystyczne uzupetnien.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jedli wszystkie wtasciwosci materiatdéw i robdt sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentow.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt.

8. ODBIOR

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdline" Kierownik budowy
zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordéw cze$ciowych, oglgdu, wpisdéw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacijq projektowq i S.T.W.i O.R.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

* PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentdw.
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. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.
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