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Wstęp 

 

1.1 Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót” (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

geologicznych otworu Nr 3 oraz likwidacyjnych otworu Nr 1 na terenie 

ujęcia wody w miejscowości Teolin gm. Nowosolna 

 

1.2 Zakres stosowania STWiOR. 

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWiOR, stanowi 

dokument przetargowy i jeden z elementów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Publicznego. 

Zawiera ona wykaz wymagań związanych z realizacją prac 

dotyczących na ujęciu wody w miejscowości Teolin:  

• wykonania otworu studziennego (zastępczego) nr 3 

ujmującego do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny 

• likwidacji otworu studziennego nr 1 ujmującego do eksploatacji 

czwartorzędowy poziom wodonośny 

W szczególności wymagania te dotyczą: 

- wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac, 

- zakresu prac ujętych w przedmiarze robót, 

- materiałów użytych do realizacji zadania. 

 

1.3 Zakres prac objętych  STWiOR 

Obejmują one wszystkie prace związane z: 

• wykonaniem likwidacji otworu nr 1,  

•  wykonaniem otworu nr 3. 

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w rozdziale Nr 3. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży 

geologiczno – wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczają: 

1) otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami 

eksploatacyjnymi oraz filtrem 

2) studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód 

tłoczny pompę i armaturę niezbędną do poboru wody 

3) kolumna filtracyjna – rura stalowa z PCV lub innego materiału, 

składająca się z części podfiltrowej, czynnej oraz rury nadfiltrowej 

4) rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynną filtra 

5) część czynna – perforowana i osiatkowana lub w inny sposób 

wytłaczana mostkowo rura, umożliwiająca dopływ wody do 

otworu 

6) obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę 

wokółfiltrową żwir lub piasek gruboziarnisty o średnicy ziarn 

umożliwiającej dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy 

wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace geolog. 

7) pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia na 

powierzchnię terenu oraz do hydroforni 

8) hydrofor – zbiornik ciśnieniowy tłoczący wodę do sieci 

wodociągowej  

9) sieć wodociągowa – zespół połączonych rur ocynkowanych lub 

PCV, prowadzących wodę do punktów czerpalnych  

10) szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu 

11) kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego 

otworu 

12) wiertnica – urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz 

dźwignikami hydraulicznymi do prowadzenia procesu wiercenia 

otworu studziennego lub jego likwidacji 
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13) dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego 

wciskania lub wyciągania 

14) rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę 

i posiadająca bezpośredni kontakt z wodą 

15) rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe 

usuwane po zafiltrowaniu otworu 

16) likwidacja studni – wypełnienie studni materiałem spoistym lub 

piaszczystym oraz usunięcie urządzeń do poboru wody, w tym 

znajdujących się w obudowie wraz z likwidacja obudowy 

17) likwidacja otworu studziennego – wypełnienie otworu materiałem 

spoistym lub piaszczystym w trakcie usuwania filtra i rur z otworu 

do dna obudowy z wyłączeniem likwidacji obudowy 

18) zamek na rurze nadfiltrowej – wycięcie na rurze nadfiltrowej 

umożliwiające włożenie klucza połączonego z żerdziami 

stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu 

19) klucz – stalowy pałąk wyluzowywany z zamka po posadowieniu 

filtra 

20) obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody 

zabezpieczająca cykl produkcyjny przed wodami opadowymi, 

zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób 

nieuprawnionych. Może być naziemna typu „LANGE” lub 

podziemna – żelbetowa. 

21) wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do 

hydroforni lub sieci wodociągowej. 

22) zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do 

hydroforni przez pompę. 

23) zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek 

przepływu wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni 

z rurociągu tłocznego. 
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24) wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza 

wewnątrz obudowy. 

25) skrzynka elektryczna  - zespół urządzeń elektrycznych 

sterujących pracą agregatu pompowego. 

26) przewiert warstwy wodonośnej – polega na udrożnieniu w 

otworze strefy w-wy wodonośnej przeznaczonej do zabudowy 

filtra po wyciągnięciu starego filtra. 

27) plejstocen – najmłodszy, możliwy do ujęcia poziom wodonośny w 

analizowanym regionie. 

28) naprawa obudowy – usunięcie uszkodzeń powstałych w czasie 

prowadzenia prac i doprowadzenia do stanu poprzedzającego 

przystąpienie do rekonstrukcji. 

29) otwór awaryjny – otwór studzienny możliwy do eksploatacji 

przemiennej z otworem podstawowym. 

30) szlamowanie odciążające – wybieranie osadu z filtra celem 

zredukowania jego ciężaru przed podjęciem prób uruchomienia i 

wyciągnięcia. 

31) narzędzia instrumentacyjne – koronki lub rak do uchwycenia filtra 

celem wyciągnięcia z otworu. 

32) rurka piezometryczna – rurka stalowa (ocynkowana) lub PCV 

opuszczona do otworu wzdłuż przewodu tłocznego do poziomu 

opuszczenia pompy w celu pomiaru głębokości zwierciadła wody 

w warunkach eksploatacyjnych. 

33) otwór piezometryczny – otwór w głowicy zabezpieczony korkiem 

stalowym do którego dołączono rurki piezometryczne. 

34) bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające 

zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych. 

 

 



„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych otworu Nr 3 wraz z likwidacją 

studni Nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w Teolinie” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 

2. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zostały określone w projektach robót geologicznych dotyczących 

ujęcia wody w Teolinie: 

• wykonania otworu studziennego (zastępczego) nr 3 

ujmującego do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny; 

• likwidacji otworu studziennego nr 1 ujmującego do eksploatacji 

czwartorzędowy poziom wodonośny. 

Za zgodność realizacji prac z w/w projektami, odpowiada 

Wykonawca, nadzór geologiczny oraz Inspektor Nadzoru.  

 

 2.1.1  Przekazanie placu budowy 

Placem budowy będzie wydzielona przez Wykonawcę część 

działki terenu ujęcia o wymiarach ok 27 x 27 m, umożliwiająca 

ustawienie wiertnicy oraz barakowozu, a także tymczasowe składowanie 

materiałów. Plac budowy winien być oznakowany i wytyczony taśmą na 

słupkach, jeśli znajduje się poza ogrodzoną strefą ochronną ujęcia. 

Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić 

Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi odnośnie uszkodzeń 

ogrodzenia, obiektów w otoczeniu lub na terenie placu budowy, należy 

odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy. 

Dotyczy to także obiektu hydroforni, jeśli zaistnieje potrzeba dostępu 

osób zatrudnionych przy pracach geologicznych. 

 

2.1.2   Lokalizacja prac 

Inwestor przekaże plac budowy pod wiercenie otworu nr 3 oraz 

likwidację otworu nr 1, zlokalizowanych na planach sytuacyjnych 

dołączonych do projektów robót geologicznych. Wszelkie zmiany 
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lokalizacji nowego ujęcia winny posiadać akceptację nadzoru 

hydrogeologicznego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.3   Dokumentacja projektowa 

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego 

(zastępczego) nr 3 ujmującego do eksploatacji czwartorzędowy poziom 

wodonośny stanowi załącznik do SIWZ 

 

2.1.3.1   Zgodność robót z projektem i STWiOR 

Projekt robót STWiOR oraz pozostałe elementy będące 

załącznikami do SIWZ, będą stanowiły integralną część umowy,  

a wymagania w nich stawiane będą obowiązywały wykonawcę. 

W przypadku rozbieżności jako najistotniejszy należy traktować 

projekty robót geologicznych oraz zalecenia zawarte w decyzjach 

Starosty Łódzkiego Wschodniego zatwierdzających ww. projekty, a także 

operaty wodnoprawne wraz z zaleceniami zawartymi w decyzjach 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzających ww. operaty.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień  

w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego. Zakres prac określony w dokumentacji 

przetargowej traktować należy jako docelowy, lecz możliwy do korekt  

w granicach określonych decyzjami zatwierdzającymi lub uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych efektami pracy. 

Materiały dostarczone na plac budowy nieodpowiadające 

wymogom projektu lub STWiOR, zostaną usunięte z placu budowy na 

koszt Wykonawcy. 
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          2.1.3.2   Zgodność robót z projektem i STWiOR 

 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych 

lub zmian projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru, jeśli będą one wynikały z rozbieżności w stosunku do: 

•  konstrukcji otworu określonych w projekcie robót 

geologicznych, 

•  napotkanie warunków geologicznych innych niż zakładał projekt 

robót. 

Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie zmian jest 

prawidłowa technologia prowadzenia prac oraz używanie odpowiedniego 

sprzętu. 

   W zależności od zakresu tych zmian, nadzór geologiczny 

uzgadnia je również ze Starostą Łódzkim Wschodnim, Dyrektorem 

Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie lub innymi organami jeśli wymóg ten wynika  

z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. 

 

2.1.4   Zabezpieczenie placu budowy 

W obrębie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona 

olinowania, oznaczy taśmą ostrzegawczą jego zasięg i będzie 

odpowiadał za dostęp osób trzecich. Także brama i drzwi wejściowe na 

teren ujęcia oraz do hydroforni, winny być zamknięte, a za cały 

ogrodzony obiekt odpowiada Wykonawca. Prace będą prowadzone  

w całości poza ruchem ulicznym i drogowym, stąd brak zagrożeń osób 

trzecich. Wykonawca winien prowadzić prace z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w projektach robót geologicznych, a dotyczących 

bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada bezpośrednio 

za szkody wynikające z wypadków przy pracy, jakie będą następstwem 

niestosowania się do w/w zaleceń lub wytycznych zawartych  
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w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

Koszt zabezpieczenia placu budowy zakłada się, iż jest włączony 

w cenę umowną. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę 

informacyjną wskazującą rodzaj prac oraz nazwę i adres Wykonawcy. 

 

2.1.5   Ochrona Środowiska w czasie realizacji prac 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować 

wytyczne zawarte w projektach, a dotyczące ochrony środowiska. 

 

2.1.6   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Zamontuje na placu budowy niezbędny sprzęt 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez 

pracowników Wykonawcy. 

 

2.1.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie będą stosowane w ramach prac. Wykonawca winien 

przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. Każda 

awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana natychmiast na 

koszt i przez Wykonawcę. 
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2.1.8   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Prowadzone prace związane z wykonaniem otworu nr 3 oraz 

likwidacji otworu nr 1 nie naruszą własności prywatnej, zaś cały teren 

ujęcia stanowiący własność Gminy Nowosolna, podlega ochronie 

zgodnie z pkt. 2.1.1. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca naprawi na 

własny koszt, włącznie z ogrodzeniem terenu. Dotyczy to także 

uzbrojenia podziemnego. O każdym fakcie uszkodzenia należy 

powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.9   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Roboty objęte zakresem umowy odbywać się będą w oparciu  

o zatwierdzone projekty:  

• likwidacji otworu studziennego nr 1 ujmującego do eksploatacji 

czwartorzędowy poziom wodonośny 

• wykonania otworu studziennego (zastępczego) nr 3 ujmującego do 

eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny. 

Przebieg przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych odbywać 

się będzie z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego, 

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650  

z późniejszymi zmianami). Prace przygotowawcze, montażowe  

i demontażowe na wiertni winny być prowadzone z zachowaniem 

przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 

kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812). 
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2.1.10   Ochrona placu budowy i obiektu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu znajdującego 

się na placu budowy oraz złożonych tam materiałów i sprzętu do czasu 

końcowego odbioru ostatecznego. 

 

2.1.11   Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie  

z zatwierdzonymi projektami robót geologicznych oraz decyzjami 

zatwierdzającymi Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także  

z operatami wodnoprawnymi oraz decyzjami Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie zatwierdzającymi operaty. Należy także do przepisów 

podstawowych zaliczyć „Prawo Geologiczne i Górnicze” – Ustawa z dnia 

9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 1420). 

 

2.2.   Materiały. 

Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte:  

w zakresie likwidacji otworu studziennego nr 1 

- piasek lub pospółka;  

- ił lub glina; 

- cement do zaprawy. 

 

w zakresie wykonania otworu studziennego nr 3 

- cement; 

- obsypka żwirowa; 

- compactonitu; 

- podchloryn sodu, wapno chlorowane lub chloramina; 

- rury pomocnicze ø 508 mm oraz 457 oraz 407mm; 

- rura podfiltrowa z denkiem PCV ø 225/200; 



„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych otworu Nr 3 wraz z likwidacją 

studni Nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w Teolinie” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13 

- część czynna filtru PCV ø 225/200 – siatkowy lub szczelinowy; 

- rura nadfiltrowa PCV ø 225/200 z redukcją na ø 280/250. 

 

Nie przewiduje się montażu urządzeń stanowiących wyroby 

gotowe innych producentów niezależnych od Wykonawcy, poza 

wymienionym wyżej. 

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów 

równoważnych ujętym w projektach jest spełnieniem warunku zgodności 

z projektem. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

proponowanych do użycia materiałów, będą oparte na normach lub 

wytycznych umowy, projektach robót geologicznych lub STWiOR. 

Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić 

warunki do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie  

w otworze. Miejsce magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

2.3.   Sprzęt 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym 

realizację prac, stanowiących przedmiot zamówienia. Szczególnie 

istotne jest posiadanie: 

- wiertnicy przystosowanej do prac o projektowanej głębokości, 

średnicy rur wiertniczych i zaprojektowanego systemu wiercenia (metoda 

udarowo- okrętna), 

- wieży wiertniczej lub masztu o dużym udźwigu, zapewniającym 

możliwość wyciągania z gruntu kolumny filtracyjnej przy użyciu żerdzi 

instrumentacyjnych, 

- dźwigników hydraulicznych o sile 150-200 atm, 
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- żerdzi wiertniczych stalowych ø 80-100 mm. Wyklucza się ich 

łączenie inne niż gwintowane lub bagnetowe. 

 

Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać atest 

wytrzymałościowy. 

 

2.4.   Wykonanie robót 

Roboty będą realizowane w oparciu o dwa projekty robót 

geologicznych dotyczące ujęcia wodociągowego w miejscowości  

Teolin 9AB (oraz zaleceniach ujętych w decyzjach zatwierdzających 

przedmiotowe projekty) : 

- Projekt robót geologicznych na likwidację otworu studziennego 

nr 1 ujmującego do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny; 

- Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu 

studziennego (zastępczego) nr 3 ujmującego do eksploatacji 

czwartorzędowy poziom wodonośny; 

- wymagania określone w umowie oraz STWiOR; 

- zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 

geologicznych, dokonanym zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r (Dz. U. 2021 poz. 

1420). 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru do przystąpienia do wykonywania 

robót ciąży na Inwestorze, jako otrzymującym decyzje zatwierdzające 

projekty robót geologicznych. 

Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru i geolog, którzy 

dokonują oceny wpisami do dziennika budowy. Wszystkie polecenia 

należy realizować w czasie określonym przez ww. Inspektora pod 

groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tym związane  
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z niedotrzymaniem terminu lub nieprawidłowego wykonania zaleceń, 

ponosi Wykonawca. 

 

2.5.   Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili: 

- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog), 

- nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru). 

Nadzór hydrogeologiczny będzie czuwał nad zgodnością realizacji 

prac z zatwierdzonymi projektami robót geologicznych, zaś wszelkie 

odstępstwa uzasadnione warunkami robót przedstawiał do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien być notowany na bieżąco  

w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, zaś uwagi  

i polecenia będą wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz nadzór 

geologiczny.  

 

2.6.   Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorom częściowym lub końcowym. Ten 

ostatni odbiór stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie  

z zatwierdzonymi projektami oraz obowiązującymi przepisami,  

a uzyskane efekty realizują założenia projektowe. Odbiór częściowy 

dotyczy: 

-  głębokości otworu nr 3 przed zafiltrowaniem, 

-  filtra dostarczonego na budowę, 

-  próbnego pompowania, 

-  likwidacji otworu nr 1. 

Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.7.   Podstawa płatności 

Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena 

oferty stanowiąca kwotę ryczałtową, winna obejmować wszystkie 

czynności wchodzące w skład zamówienia związanego z robotami 

geologicznymi. 

 

 

3.   Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 

 

3.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

Obejmuje roboty zawarte w projektach robót geologicznych na 

terenie ujęcia wiejskiego w Teolinie, a w szczególności: 

1) Wykonanie otworu zastępczego nr 3: 

• Odwiert otworu do głębokości 70 m przy użyciu rur 

pomocniczych   ø 508, ø 457 oraz ø 407 mm. Jako eksploatacyjne 

pozostaną rury PVC ø 250/280 mm. Do wiercenia należy użyć świdrów, 

dłuta i szlamówki stosownie do projektowanych średnic rur wiertniczych; 

• Zafiltrowanie otworu przy użyciu rury podfiltrowej z denkiem 

PCV ø 225/200 – długość 3 m, części czynnej filtra PCV ø 225/200 – 

długości 9 m (siatkowy lub szczelinowy), rury nadfiltrowej PCV  

ø 225/200 z redukcją na ø 280/250 – wyprowadzonej do powierzchni 

terenu; 

• próbne pompowanie wg schematów przedstawionych  

w przedmiotowym projekcie robót geologicznych; 

• wyciągnięcie z otworu rur pomocniczych ø 508 mm, 457 oraz 

407mm; 

• montaż obudowy studni typu Lange (przeniesiona z 

likwidowanej studni nr 1); 
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• doprowadzenie instalacji elektrycznej i wodociągowej do 

studni; 

• usunięcie urobku z placu budowy oraz wyrównanie terenu 
wokół otworu. 

 

Po włączeniu do eksploatacji nowego otworu nr 3 będzie możliwe 

przystąpienie do likwidacji otworu nr 1. Obudowa otworu nr 3 zostanie 

przeniesiona z likwidowanej studni nr 1. 

 

2) Likwidacja otworu nr 1 

Likwidację otworu projektuje się wykonać w dwóch  

wariantach I i II. 

Roboty likwidacyjne należy rozpocząć od zdemontowania 

termoizolacyjnej obudowy typu Lange oraz usunięcia z otworu 

zawieszonej pompy głębinowej. 

Następnie należy podjąć próbę usunięcia filtra okładzinowego typ 

OB-5 i rur obsadowych ø 11¾” – (wariant I). Po usunięciu filtra i rur 

obsadowych nastąpi samozasyp otworu w zakresie głębokości  

70 – 7 m. Dla uzupełnienia samozasypu należy do otworu dosypać  

ok. 0,8 tony piasku lub pospółki. W zakresie głębokości 7 – 1,0 m otwór 

należy zlikwidować gliną lub iłem. Zakres głębokości 1 – 0 m 

zacementować i zabudować betonowy lub metalowy palik tzw. 

„świadek”. 

Jeżeli usunięcie materiałów zabudowanych (filtr okładzinowy typ 

OB-5 i rury obsadowe ø 11¾”) nie powiedzie się otwór należy 

zlikwidować wg wariantu II w sposób następujący: 

• zakres głębokości 70 – 68 m zlikwidować piaskiem / pospółką; 

• zakres głębokości 68 – 60 m zlikwidować piaskiem / pospółką; 

• zakres głębokości 60 – 57,5 m zlikwidować piaskiem / 

pospółką; 
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• zakres głębokości 57,5 – 7 m zlikwidować piaskiem / pospółką; 

• zakres głębokości 7 – 1 m zlikwidować gliną / iłem; 

• zakres głębokości 1 – 0 m cementacja i zabudowanie 

„świadka”. 

Uwaga! Przed przystąpieniem do likwidacji otwór studzienny oraz 

materiały likwidacyjne należy odkazić np. roztworem wapna 

chlorowanego, podchlorynu sodu lub chloraminy. W miejscu 

zlikwidowanej studni należy zabudować betonowy lub metalowy palik - 

„świadek” świadczący o lokalizacji studni z informacją o numerze studni  

i datą jego likwidacji. Miejsce po likwidacji zasypać ziemią ogrodniczą  

i obsiać trawą. 

 

3.2. Materiały  

Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte:  

w zakresie likwidacji otworu studziennego nr 1 

Ogółem w wariancie I należy zużyć:  

- piasku lub pospółki – około 0,9 tony  

- iłu lub gliny – około 0,84 tony  

- cementu do zaprawy – około 0,031 tony  

Ogółem w wariancie II należy zużyć:  

- piasku lub pospółki – około 6 ton  

- iłu lub gliny – około 0,75 tony  

- cementu do zaprawy około 0,03 tony  

w zakresie wykonania otworu studziennego nr 3 

- cement, 

- obsypka żwirowa, 

- compactonitu, 

- podchloryn sodu, wapno chlorowane lub chloraminę 

- rury pomocnicze ø 508 mm oraz 457 oraz 407mm 
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- rura podfiltrowa z denkiem PCV ø 225/200 długość 3 m 

- część czynna filtru PCV ø 225/200 – długości 9m siatkowy lub 

szczelinowy 

- rura nadfiltrowa PCV ø 225/200 z redukcją na ø 280/250 

wyprowadzona do powierzchni terenu. 

 

3.3.   Sprzęt  

Został omówiony w sposób wyczerpujący w rozdziale 2.3. 

 

3.4.   Transport  

Transport sprzętu do realizacji prac winien być prowadzony 

zgodnie z przepisami BHP w oparciu o środki transportu posiadające 

szczelne układy i zbiorniki paliwowo-olejowe. 

Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego 

wymagają szczególnych warunków transportu, gdyż grozi im 

uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu zabezpieczyć je 

matami ze słomy lub watą mineralną. Na placu budowy należy je położyć 

na folii lub matach słomianych. Winny być także chronione przed 

wpływem czynników zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami. 

 

3.5.   Wykonanie robót  

 

3.5.1. Wykonanie otworu nr 3 

 

3.5.1.1. Montaż urządzeń. 

Należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją bezpiecznego 

prowadzenia prac, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań 
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dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających 

kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812). 

Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy 

dokonać winien kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika 

budowy oraz książki kontroli sprzętu, pozwoli na rozpoczęcie procesu 

wiercenia. 

Dotyczy to zarówno otworu projektowanego nr 3, jak i likwidacji 

otworu nr 1. 

 

3.5.1.2. Wiercenie otworu. 

 Należy prowadzić przy użyciu rur o średnicy początkowej  

ø 508 mm oraz końcowej ø 407 mm do głębokości 70 m. Dopuszcza się 

możliwość przekroczenia tej granicy głębokości, jeśli uzyskiwane wyniki 

będą wskazywały na możliwość uzyskania korzystniejszych parametrów 

eksploatacyjnych. 

 Zakłada się wiercenie: 

• kolumną rur ø 508 mm (20’’) do głębokości 25 m, 

• kolumnowe opuszczenie rur ø 457 mm (18’’) i wiercenie do 

głębokości 55 m, 

• kolumną rur ø 407 mm (16’’) do głębokości 70 m.  

Przed opuszczeniem filtra należy dokonać oczyszczenia otworu  

z drobniejszych frakcji. 

 

3.5.1.3. Filtrowanie otworu Nr 3 

Po dokładnej kontroli stanu kolumny filtrowej, należy stopniowo 

skręcając, opuścić do otworu wraz z kapturem osłaniającym zamek i rurę 

nadfiltrowa. 

W trakcie wykonywania obsypki żwirowej należy stopniowo 

odsłaniać filtr, dokonując pomiarów kontrolnych wysokości obsypki. Po 
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całkowitym odsłonięciu należy uzupełnić stan obsypki wokół rury 

nadfiltrowej, a następnie opuścić do otworu zasypkę żwirową. 

 

3.5.1.4. Próbne pompowanie. 

Projektuje się następujący schemat badań hydrogeologicznych: 

• pompowanie oczyszczające z wydajnością narastającą do 

maksymalnej (Qmax) możliwej do uzyskania w danych warunkach 

technicznych aż do uzyskania klarownej wody w czasie około 24 

godziny; 

• odkażenie otworu i stabilizacja zwierciadła wody w czasie 

około 24 godziny. Do odkażenia otworu można wykorzystać podchloryn 

sodu, wapno chlorowane lub chloraminę; 

• pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych stopniach 

dynamicznych Q1 = ⅓ Qmax, Q2 = ⅔ Qmax, Q3 = Qmax z pompowania 

oczyszczającego w czasie 24 godzin na każdym stopniu dynamicznym; 

• w trakcie pompowania pomiarowego studni nr 3 należy 

prowadzić obserwacje zalegania zwierciadła wody co 4 godziny w 

jednym z otworów na terenie ujęcia oraz w studni głębinowej ujmującej 

ten sam poziom wodonośny co studnia nowoprojektowana 

zlokalizowanej w Teolinie 11a na działce geodezyjnej nr 295; 

• pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próby 

wody do: badania fizykochemicznego i badania bakteriologicznego; 

• badanie fizykochemiczne należy wykonać w następującym 

zakresie: barwa, mętność, zapach, odczyn (pH), twardość ogólna, 

twardość niewęglanowa, zasadowość ogólna, zasadowość alkaliczna, 

żelazo ogólne, mangan, chlorki, siarczany, jon amonowy, azotyny, 

azotany, sucha pozostałość, wapń, magnez, przewodność 

elektrolityczna właściwa; 
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• stabilizacja zwierciadła wody po zakończeniu pompowania 

pomiarowego, w czasie niezbędnym do osiągnięcia przez zwierciadło 

wody poziomu statycznego. 

 

3.5.2. Likwidacja otworu nr 1 

 

3.5.2.1. Montaż urządzeń wiertniczych 

Sprzęt i urządzenia opisane w rozdziale 2.3 zostaną zamontowane 

nad studnią stanowiącą przedmiot likwidacji. Zdemontowana obudowana  

typu Lange ze zlikwidowanej studni nr 1 będzie wykorzystana do 

zabudowy studni nr 3. 

Montaż urządzeń winien odbywać się nie naruszając istniejącego 

stanu ujęcia.  

 

3.5.2.2. Likwidacja otworu nr 1 

Została opisana w rozdziale 3.1. może być przeprowadzona w 

dwóch opisanych wariantach.  

 

3.6.   Kontrola jakości robót oraz ich odbiór  

Kontrola będzie dotyczyła: 

-aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni, odnotowanych 

w książce kontroli wiertni; 

-przechowywania próbek gruntu w skrzynkach zgodnych z PN; 

dotyczy to także opisu prób; 

-prowadzenia dziennika budowy pod kątem pełnego 

dokumentowania; 

-odbioru poszczególnych elementów robót (głębokości otworu 

przed zafiltrowaniem oraz przed opuszczeniem do otworu); 
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-końcowego odbioru całości prac będących przedmiotem 

zamówienia. 

 

Warunkiem odbioru prac będzie: 

1) w odniesieniu do zafiltrowania  - dostarczenia na budowę filtra 

oraz obsypki zgodnie z projektem opracowanym przez nadzór 

geologiczny oraz odpowiedniej, żądanej przez nadzór hydrogeologiczny 

obsypki żwirowej; 

2) wykonanie likwidacji otworu nr 1 zgodnie z założeniami 

projektowymi; 

3) uzyskanie współczynnika sprawności otworu nr 3 zgodnego  

z Normą Polską Nr PN-G-02318 ustalonego w oparciu o wyniki próbnego 

pompowania lub krótkotrwałe pompowanie metodą filtracji nieustalonej; 

4) przekazanie placu budowy w stanie przejętym przed 

rozpoczęciem prac. Dotyczy to nie tylko obudowy i armatury 

zakonserwowanej i oczyszczonej, lecz także uzupełnień małej 

architektury i zieleni, jeśli nastąpiło jej uszkodzenie bądź zniszczenie; 

5) przekazanie kopii dzienników budowy oraz protokołów odbioru 

filtra oraz próbnego pompowania; 

 

3.7.   Przepisy związane  

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: 

• Ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, (Dz. U. 2021 r. poz. 

624 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. „Prawo Geologiczne i Górnicze” 

(Dz.U. 2021 r. poz. 1420), 
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• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 

(Dz. U. 2014 poz. 812), 

• Polska Norma PN-G-02318 Studnie wiercone. 

 

                                

    


