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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr OST – 00.00  

BUDOWA ZBIORNIKÓW WODY 
NA TERENIE SUW ŚWIDNICA 

kod CPV: 45000000-7 
Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1 . 1  Rodzaj,  nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.  
  Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiorników wody na terenie  SUW ŚWIDNICA 
polegająca na rozbiórce istniejącego zbiornika i budowie dwóch nowych z infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym: podłączenie do SUW zbiorników o funkcji retencyjnej, montaż instalacji 
technologicznych wody, wewnętrznych linii sterowania. 
1 . 2 Zakres robót budowlanych.  

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: 
a. roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe; rozbiórki 
- zdjęcie i hałdowanie warstwy humusowej z terenu przewidzianego pod roboty ziemne; 

b. roboty ziemne: 
- wykop do poziomu podbudowy zbiornika, ewentualnie wykop koparką na odkład łącznie z 
wykopem pod rurociągi i zbiornik; 

- wykop ręczny przy obiektach j.w.; 
- rozplantowanie gruntu na terenie przewidzianym do podwyższenia z wyrównaniem pow.; 

c. roboty nawierzchniowe; 
- drobne roboty ziemne z profilowaniem przekroju drogowego, 
- wykonanie obramowania z obrzeży chodnikowych, 

d. roboty budowlane i konstrukcyjne: 
- wykonanie fundamentów i elementów konstrukcyjnych zbiornika; 
- wykonanie  płaszcza i przykrycia; 
- wykonanie uzbrojenia zbiorników. 

f. roboty instalacyjne technologiczne i sanitarne: 
- budowa przyłączy wody; 
- wykonanie instalacji technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych; 
- montaż i rozruch urządzeń i armatury. 

g. roboty instalacyjne sterujących: 
- budowa przyłączeń; 
- montaż rozdzielnic i osprzętu; 
- wykonanie i rozruch instalacji elektrycznych; 

1 . 3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Do prac towarzyszących będzie należy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja 

powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy. 
1 . 4 Informacje o terenie budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i finansowania, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót.  
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót, wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu, dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
1.4.3 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki , 
aby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu 
budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów 

(deszczowni itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  
1.4.7 Ogrodzenia 

W miejscach otwartych dla ruchu: przylegających do dróg i szlaków pieszych, Wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową.  
1 . 5 Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 

1. Wytyczenie obiektów     kod CPV:45111200-0. 
2. Roboty przygotowawcze    kod CPV:45111200-0. 
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe   kod CPV:45111200-0. 
4. Roboty budowlane i konstrukcyjne   kod CPV:45240000-1.  
5. Roboty nawierzchniowe   kod CPV:45233120-6 
6. Roboty instalacyjne     kod CPV:45240000-1 
7. Roboty instalacyjne sterowania  kod CPV:45310000-3 

 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2. 1  Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, 
muszą być zgodne z wymaganiami, określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 
i próbek, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. 
2. 2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału aby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
2. 3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których, w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami, nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2. 4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały, uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót  z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 
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2. 5 Przechowywanie i skł adowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca musi zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne, dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
2. 6 Stosowanie materiał ów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć ,w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym, bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  
zawartych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 
zastosowania różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót, 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu, 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach, określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie, występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
6. 1  Program organizacji robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy program organizacji robót. W programie tym Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami tj. organizację wykonania robót, w tym terminy i 
sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób 
zapewnienia bhp., 
6. 2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6. 3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
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6. 4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy . 
6. 5 Certyfikaty i deklaracje 
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b). deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały, które nie spełniają wymagań, będą odrzucone. 
6. 6 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy .  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. Decyzje zarządzającego 
realizacją umowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy . 
 
7. 2 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie książki obmiarów.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8. 1  Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
 
8. 2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.Odbioru robót dokonuje 
zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją 
umowy . Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
8. 3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 



Inwestor : ZUK Świdnica                       Jednostka Projektowa: PROJEKT 

 

STWiOR – SUW Słone         Strona  9 

8. 4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 
obecności zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8. 5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.  
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr SST – 01.00 Wytyczenie obiektów  

kod CPV: 45111200-0 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót 
geodezyjnych. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
(OST) „Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2. 
2. 2 Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia zbiornika i 
punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są: słupki betonowe, pale i paliki drewniane, 
rury metalowe lub inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania dotyczące sprzętu" p.3. 
3. 2 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
 Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: teodolity lub 
tachimetry, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania dotyczące środków 
transportu". 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
dotyczące wykonania robót budowlanych" pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
5. 2 Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych 
osnowy poziomej i wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z 
wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikować wybrane punkty tak, aby wykorzystując je, miał 
pełną świadomość odpowiedzialności za ewentualne błędy w wytyczeniu obiektu. 
5. 3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, 
utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla 
lokalnego wytyczania robót. Sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz 
kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 
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5. 4 Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 

zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i 
wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach 
GUGiK. 
5. 5 Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, 
a następnie wyznaczenia na gruncie.  

Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 
10cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm w stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są 
przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy, odnosząc się do istniejących 
budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody zarządzającego umową. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji 
harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej, przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 
geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne 
odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych 
robót a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Odbiór robót budowlanych" pkt 8. 
 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za 1km wytyczonej trasy. Cena jednostki obmiaru obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- wyznaczenie konturów obiektów, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych  punktów sytuacyjno-
wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, 
prętów stalowych, farby itp.) 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i wytyczne: 
1.PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu. 
2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 02.00 Roboty przygotowawcze 
kod CPV:45255110-3  i CPV:45111200-0 

 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych na terenie i istniejącej studni głębinowej. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą realizacji włączenia do studni wierconej, oraz montażu 
sterowania i przyłącza do zbiornika.  
1 . 2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót studniarskich i przygotowawczych. Roboty obejmują również prace związane z 
przygotowaniem terenu inwestycji do wykonania robót ziemnych oraz budowlanych. 
1 . 3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac przygotowawczych należy zdjąć warstwę humusu i gruntu z terenu 
inwestycji urobek należy złożyć w pobliżu miejsca prowadzenia prac. W ramach prac 
przygotowawczych rozebrana zostanie istniejąca konstrukcja drogi gruntowej i wykonana droga 
tymczasowa jako dojazd do studni..  
1 . 4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt 2. 
 
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.  
 
4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które umożliwią 
bezpieczny przewoź sprzętu specjalistycznego i materiałów użytych do realizacji kontraktu. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
5. 2 Zasady wykonywania przygotowawczych 
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - Warstwa górna drogi gruntowej powinna być 
zdjęta. Wykonawca w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy powinien stwierdzić 
przydatność zdjętej wierzchniej warstwy do ponownego użycia. Humus należy zdjąć na pełną 
głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Projektuje się zdjęcie humusu 
warstwą 15cm i zdeponowanie w hałdach. Zdjęty humus i grunt z drogi należy składować w 
regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m.  
Wykonanie dróg technologicznych - Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym 
należy wykonać na warstwie odsączającej z piasku. Piasek do wykonania podsypki powinien być 
rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki lub w inny sposób zapewniający 
uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  Zagęszczenie podsypki należy 
przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Układanie nawierzchni z tłucznia na uprzednio 
przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z 
miejsca składowania przy pomocy ładowarek.   
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
Zasady kontroli jakości robot obejmuje program organizacji robót. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. - zasady 
określenia ilości robot i materiału. Obmiar wykonywany będzie wg. następujących jednostek: - 
metr [m] dla :- jednostka obmiarowa głębokości wykonywanych wierceń rur okładzinowych i filtra, 
rurociągów odwadniających wodę z próbnego pompowania, obmiarowa średnica rur wiertniczych, 
rur okładzinowych i filtra, – metr sześcienny [m3] dla obmiarowa zużytej obsypki żwirowej oraz 
jednostka obmiarowa pracy pomp - godzina[h] 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Odbiorowi podlegają : 
- otwór studzienny wraz z zamontowaną pompą głębinową i obudową nadziemną, przyłącze do 
zbiornika i deszczowni. Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz 
wyników badań. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. Cena obejmuje: 
opracowanie kompletu dokumentacji(projekt prac geologicznych, dokumentacja hydrologiczna, 
niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, zgłoszenia dla prawidłowego wykonania i eksploatacji studni), 
robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
roboty geodezyjne – pomiary i wyliczenia, zdjęcie ziemi urodzajnej i przemieszczenie jej na 
odległość do 10m, koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, zysk 
kalkulacyjny zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie 
jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Akty normatywne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane oraz Roboty ziemne - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
2. Normy: 
PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru 
PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogolne 
PN-88/B-6715-Stunie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne 
PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposażenie-Wymagania 
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 03.00 Roboty ziemne i odwodnieniowe  

kod CPV: 45111200-0 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1 . 3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem robót ziemnych i obejmują: 

• wykonywanie wykopu koparkami na odkład, w razie konieczności przewiduje się ich 
odwodnienie,  
• wywiezienie nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi poza teren inwestycji, 
• wykopy ręczne w pobliżu uzbrojenia obcego, przy i przy deszczowni, 
• wykopy mechaniczne i ręczne pod instalacje technologiczne, zasypanie i ich obsypkę, 
• przemieszczenie spycharkami gruntu w miejsce wbudowania, 

 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Grunty 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane 
geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach z 
częstotliwością co ok. 50 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. Wykonawca opracuje bilans mas 
ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ma obowiązek 
bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów. Określenia 
gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i 
opis gruntów. 
2. 2 Umocnienie wykopów 

Aby umożliwić ograniczyć zakres prac ziemnych projektuje się prowadzenie przez nich 
prac w typowych umocnieniach metalowych lub drewnianych, wykonanych z następujących 
elementów: bale iglaste nasycone kl. II, okucia kowalskie 
 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3. 2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 
 Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: koparki 
jednonaczyniowe lub koparko/ładowarki, spycharki gąsienicowe lub ładowarki, walce, ubijaki 
spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez 
zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach 
jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Do zagęszczania nasypów należy używać ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego 
zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego 
Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się 
każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
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4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt4. 
4. 2 Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 
transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub inne środki transportu 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wydajność środków transportu powinna 
być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po 
drogach publicznych, środki transportu powinny spełniać wymagania podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
5. 2 Zasady wykonywania robót 
Wykonanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu 
i gruntu z dróg. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty 
należy przerwać i powiadomić o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy, który podejmie 
decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, 
nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy, pod osadnik wstępny w deszczowni, prowadzone będą ręcznie z transportem 
gruntu taczkami na odległość do 10m. Wykopy pod przyłącze i instalacje technologiczne oraz pod 
osadnik, zostaną wykonane jako skarpowe. W przypadku pojawienia się wód w dnie wykopów 
należy zastosować odwodnienie powierzchniowe, z zastosowaniem studni zbiorczych i 
wypompowaniem wody z wykopu. Prace budowlane powinny być wykonywane maksymalnie szybko 
przy niskim stanie wód gruntowych. 
Zasypanie wykopów 

Zasypanie wykopów przy osadniku i instalacjach obejmuje: dostarczenie gruntu, 
rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, 
zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 
względnie wibratorami powierzchniowymi.  Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Podniesienie terenu przy wjazdach 

Do podniesienia terenu zostanie wykorzystany grunt mineralny pochodzący z wykopu. 
Projektuje się, że grunt przemieszczany będzie spycharkami/ładowarkami w miejsce wbudowania. 
Podwyższany teren formowany będzie ze spadkiem w kierunku drogi wewnętrznej. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola wykonania prac 
Wykonanie wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, odwodnienie 
wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, dokładność wykonania wykopów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 25m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli 
podlegają: rzędne dna i terenu, usytuowanie osi i długości wykopów w osi, wymiary przekroju 
poprzecznego, nachylenia skarp. Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego 
wykopu zbiornika - 50cm, w rzędnych dna 10cm.  
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Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym 
wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia. 
Dno wykopu pod budowę  instalacji powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
Zasypanie wykopów 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: zbadanie przydatności gruntu do zasypki, zbadanie 
zagęszczenia gruntu. Liczba testów dla zasypki budowli 3 testy na 500m3, lecz nie rzadziej niż 1 
test na 30m długości skarpy zbiornika oraz 50m długości wykopu dla przewodów. Zagęszczenie 
gruntu dla zasypania wykopów i wymiany powinno spełniać wymagania PN-B-12095 dla IV klasy 
budowli. 
Wykonanie koryta przy wjeździe i wyjeździe z wiaty 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów i koryta, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw koryta drogi, 
- badania zagęszczenia, 
- pomiary kształtu i spadków, 
Kontrolę zagęszczenia powinno prowadzić się na bieżąco na podstawie badań próbek 

pobieranych w ilościach: min 1 próbka w przekrojach co 50 mb, nie mniej niż 5 próbek z 
zagęszczonej warstwy. 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 
upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej 
próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: Is>Isw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo 
zagęścić i przeprowadzić ponowną kontrolę. Wymiary nasypów należy kontrolować w zakresie: 

- rzędne korony, 
- usytuowanie i długość osi, wymiary przekroju poprzecznego (końcowe oraz w trakcie 
sypania), 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach oraz 
zasypania i wymiany gruntu, ustalana przez pomiary geodezyjne, po odhumusowaniu i po wykonaniu 
wykopu. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta drogi i przygotowania 
podłoża wiaty 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem i odwodnienie wykopu, 
- zagęszczenie gruntu  
- wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do 
robót) rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

Cena 1 m3 zasypania wykopu obejmuje: 
- zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 
- rozścielenie gruntu, 
- zagęszczenie, 
- wykonanie badań zagęszczenia. 
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Cena 1 m2 wyrównania powierzchni wiaty obejmuje: 
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy łaty, 

Cena 1 m2 koryta składa się z:  
-  wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 
-  profilowanie powierzchni z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
-  odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących 
właściwości  

  wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw drogowych. 
Cena 1m2 wyrównania powierzchni terenu przyległego: 

- ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z ubiciem plantowanej powierzchni. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 0. 1  Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 
4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 
1 0. 2 Wytyczne 
5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 
6. Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzęt 

i technologia robót. (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne" nr 1/73) 
7. Projektowanie, modernizacja i technologia wykonania wałów przeciwpowodziowych w trudnych 

warunkach geotechnicznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 04.00 Roboty budowlane i konstrukcyjne  

kod CPV: 45200000-9 
 
1 WSTĘP 
1 . 1 .  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wykończeniowych:  

- wykonanie konstrukcji ścianki oporowej i płyt zbiorników, 
- wykonanie płaszcza i dachu z izolacją termiczna, 
- wykonanie utwardzeń i umocnień, 
- wykonanie uzbrojenia i wyposażenia zbiornika. 

1 . 2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna jest   stosowana jako   dokument  przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1 . 3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych konstrukcją obiektu. W zakres tych robót wchodzą: 
Roboty betoniarskie, zbrojarskie, montaż konstrukcji stalowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 Dla robót betoniarskich i zbrojarskich: - pręty i siatki ze stali A-III 18G2A oraz 
strzemiona,  drut wiązałkowy, beton C30/35, stal konstrukcyjna, prefabrykaty stalowe. Dla robót 
montażowych zbiornika zgodnie ze specyfikacja dostawcy. Materiały stosowane do wykonywania 
zbiorników winny mieć aprobaty techniczne, powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami. Prefabrykaty betonowe ( np. typu „L”) powinny posiadać atesty techniczne  
 
3. SPRZĘT 

Do robót betoniarskich i zbrojarskich może być użyty następujący sprzęt: giętarka do 
prętów, szlifierka kątowa, klucz do wiązania zbrojenia. Sprzęt do montażowych - stosowany 
sprzęt powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią i dokumentacją konstrukcyjną.  

Roboty montażowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi i 
sprzętu w tym żurawi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące transportu wg rozdziału „Wymagania ogólne". Do transportu i 
montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5. 1 .  ROBOTY BETONOWE CPV 4526231 0- 7 Zbrojenie 

Zbrojenie elementów konstrukcyjnych, omówiono wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zbrojarskich. Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze: gięcie zbrojenia, kręcenie zbrojenia, układanie zbrojenia. Szalunki wykonać w systemie 
tradycyjnym, przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej B20, ułożyć zbrojenie 
zgodnie z projektem konstrukcji żelbetowych pokazanym na rysunkach. Zbrojenie należy układać 
z zachowaniem otuliny 2-2.5cm. Beton   układany  ręcznie   lub  zastępczo  z  samochodu. Podczas   
układania   należy  beton  dokładnie zagęszczać. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt 
zsypu należy zabezpieczyć, a w czasie układania betonu zachować środki bezpieczeństwa.  
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5. 2.  ROBOTY BETONOWE CPV 4526231 1 - 4 Betonowanie 
W tym punkcie omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowania. 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: ustawienie szalunków, 
zabetonowanie konstrukcji, Beton B25 na kruszywie naturalnym. Materiały użyte do robót 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Podczas układania beton zagęszczać. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 ułożonego betonu. 
 
5. 3.  Montaż konstrukcji metalowych 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowych 
prefabrykatów. Stal musi odpowiadać wymaganiom norm. Klasa i gatunek musi być zgodna z 
dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych przekrojów 
bez zgody projektanta konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, własności mechaniczne i 
technologiczne wg norm. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 
który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  
znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie 
materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na 
budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót konstrukcyjnych -  należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i 
stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
    
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, kg, szt., kpl., Jednostką obmiarową robót jest:  
dla robót betoniarskich – m3 wykonanych konstrukcji, kg stali, kpl., prefabrykatów, dla robót 
konstrukcyjnych kpl., szt. Wykonanych elementów, dla robót pokrywczych – m2 pokrytej 
powierzchni, dla robót pomocniczych - mb wykonanych obróbek systemowych. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
8.ODBIÓR ROBÓT 
8. 1 .  Odbiór robót betoniarskich,  konstrukcyjnych 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony takich jak przy wykonywaniu i odbiorze: 
ustawienie szalunków, wykonanie zbrojenia, montaż prefabrykatów i instalacji, zabetonowanie 
konstrukcji. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, szalunków zbrojenia 
jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych, dokładności wykonania instalacji technologicznych i ich połączenia.  
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8. 2. Odbiór robót montażowych 
Roboty montażowe, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości 
zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw, dokładności wykonania 
obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno być  
potwierdzone wpisem  do  dziennika budowy, badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po 
zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik   budowy   z   zapisem   stwierdzającym   odbiór   częściowy   podłoża   oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy   dotyczące   wykonywania   robót   
pokrywczych   i   rodzaju   zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań, w tym próby szczelności są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i 
protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
Roboty konstrukcyjne – Płaci się za ustaloną ilość m3 wbudowanego betonu, ilość kg zbrojenia, 
ilość szt i kpl zamontowanych konstrukcji. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
10.3  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 05.00 Roboty nawierzchniowe  

Kod CPV 45233120-6 
 
1. WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej. 
1 . 2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1 . 3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni i obejmują - ponowne ułożenie kostki betonowej po rozbiórkach na 
podbudowie tłuczniowej 12cm z zasypaniem szczelin kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 0-2 
mm oraz ułożeniem obrzeży chodnikowych grubości 8cm, wysokości 30cm na ławie betonowej z 
betonu B7,5MPa.  
 
2. MATERIAŁY 
2. 1 .  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
2. 2.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni są: kostka betonowa, stosowana do 
wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN1339:2005. Kostka musi 
posiadać deklarację zgodności i mogą być wbudowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Zastosowany beton do produkcji kostki : B25-B30. Należy zastosować kostkę typu 
HOLAND, szarą - 10 x 20 x 6cm. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być 
równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. Obrzeża, stosowane do 
obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-
03/01  i wg BN-80/6775-03/04. Kruszywa, kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-
11112,  mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,  niesort wg PN-B-11112, kruszywo do 
wypełnienia płyt - żwir wg PN-B-11111, woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. Cement 
powinien być cementem klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701. 
2. 3.  Wymagania dla materiałów 

Klasa i gatunek płyt powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01, 
kruszywa powiny być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.  
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  ładowarek do wykonania podbudowy i podsypek, walców statycznych, ew. 
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt4 
4. 2 Transport i skł adowanie materiałów 
Transport prefabrykatów betonowych 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5R.  
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W czasie transportu elementy betonowe powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Składowanie prefabrykatów betonowych 

Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad 
drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 8 warstw w stosie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
5. 2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12, powinien 
wynosić  Is ≥ 1,0.  
5. 3.  Podbudowa 

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni betonowych może stanowić: a/ podłoże z gruntu 
rodzimego, ulepszone cementem, piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i 
zagęszczone do Is ≥ 1,0 i warstwa tłucznia grubości 12cm, b/ istniejąca nawierzchnia żwirowa, 
tłuczniowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego od 8 do 12 cm lub 
inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją projektową. Warunki wykonania podbudowy 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. 
5. 4.  Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni betonowych należy stosować obrzeża betonowe uliczne lub 
betonowe chodnikowe wg BN-80/6775-03/04. Rodzaj stosowanych obrzeży powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
5. 5.  Podsypka 

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 
Grubość podsypki powinna wynosić min 2cm, warunki jej stosowania powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
5. 6.  Układanie  
 Sposób (deseń) układania kostki betonowej na odcinkach prostych i łukach powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową, instrukcją producenta lub wskazaniami Inżyniera. Ogólne 
zasady układania kostki na prostych i łukach podano instrukcji producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1 .  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. Wymagania ogólne” pkt 6. 
6. 2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru 
atesty lub deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do ich 
akceptacji. Prefabrykaty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym 
odbiorze, według następującego zakresu: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie 
kształtu i wymiarów, sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-
03/01. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do 2.7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania 
nawierzchni z ażurowych płyt betonowych. 
 



Inwestor : ZUK Świdnica                       Jednostka Projektowa: PROJEKT 

 

STWiOR – SUW Słone         Strona  23 

6. 4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 Równość - Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4 - metrową łatą lub plano 
grafem zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 
przekraczać 1,0 cm. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Rzędne wysokościowe - Różnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 
cm. Szerokość nawierzchni - Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.  Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6. 6.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych powyżej, powinny być rozebrane i naprawione a podbudowy 
zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) i mb  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz 
wizualnej ocenie wykonanych robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża i podbudowy, wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1 .  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
9. 2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 nawierzchni: − prace pomiarowe i oznakowanie robót,  dostarczenie materiałów na 
miejsce wbudowania, wyrównanie podbudowy i zagęszczenie, rozłożenie warstwy podbudowy, 
zaklinowanie warstwy , skropienie wodą i zagęszczenie, ułożenie i wypełnienie nawierzchni z 
prefabrykatów betonowych,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 
Cena 1 mb obramowania nawierzchni:  prace pomiarowe i oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów na miejsce wbudowania,  ułożenie obramowania z prefabrykatów betonowych, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 10. 
1 0. 1 .  Normy 
1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
2. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
1 0. 2.  Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 06.00 Wykonanie robót instalacyjnych  

Kod CPV:45240000-1 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznych i przyłączy wody. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1 . 3 Zakres Robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

- wykonaniem instalacji SUW i przyłącza wody do zbiornika – z rur PE225/160/110mm 
- wykonaniem podłączenia instalacji zbiorników - z rur PEHD225/160/110mm,  
- wykonaniem instalacji technologicznych w zbiorniku – z rur stalowych i PEHD160/110mm 
- wykonaniem odwodnienia instalacji technologicznej z rur stalowych i PEHD160/110mm, 
- wyposażeniem w system sterowania i pływaki zbiorników, 
- rozruchem instalacji SUW.  

1 . 4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i OST. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
2. 2 Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń 
 Zaprojektowano rurociągi przyłączeniowe od istniejących instalacji SUW wody czystej 
oraz spustu i przelewu oraz instalacji zasilająch wodociąg gminny z rur PEHD z polietylenu klasy 
100 SDR 17 (lub 11) o średnicy zewnętrznej 225, 160 i 110mm, łączonych przy pomocy 
systemowych kształtek zaciskowych lub elektrooporowych lub zgrzewanych doczołowo. Szczegóły 
rozmieszczenia rurociągów na planie zagospodarowania terenu. Do budowy instalacji 
technologicznych i przyłącza wody zastosowane zostaną: 
• Rury PE z polietylenu klasy 100 SDR 17 PN 10 lub 16 o średnicy 225, 160 i 110 mm zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
• Kształtki elektrooporowe PE z polietylenu klasy 100 o średnicy 225, 160 i 110mm lub zaciskowe 
systemowe do rur polietylenowych przeznaczone do łączenia instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz przejściowe do łącznie rur i armatury, 
• Armatura odcinająca kołnierzowa, DN100, 150 i 200 mm PN16 np. typu 4000A (krótka) EN 558 
GR 14 z obudową teleskopową oraz żeliwną skrzynką do zasuw,  
• Przejścia przez płyty fundamentowe systemowe 
• Podsypka i osypka powinna być wykonana z piasku lub pospółki wg normy PN-B-11113. 
2. 3 Składowanie 

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na 
drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m,  w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce 
wiązki niższej. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane oddzielnie. Rury PE i PCV posiadają na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte 
dopiero bezpośrednio przed montażem.  
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3 SPRZĘT 
3. 1     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3. 2    Sprzęt stosowany do wykonania robót instalacyjnych 

Do robót instalacyjnych można stosować następujący sprzęt: wciągarkę ręczną 3-5t, 
wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, żuraw samochodowy, spawarka, 
zgrzewarka. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 
 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 
4. 2 Transport materiałów 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana 
przelew i przepust. 
5. 2 Zasady wykonywania robót 

Wytyczenia trasy przewodów winien dokonać uprawniony geodeta, trasę przyłącza należy 
przenieść w teren z uzgodnionego Projektu Zagospodarowania Terenu  i zastabilizować  
„świadkami” (kołkami) w terenie.  Do prac objętych dokumentacją przystąpić po wykonaniu robót 
studniarskich, budowlanych zbiornika oraz prac demontażowych i adaptacyjnych w pomieszczeniu 
deszczowni. 

 Rury użyte do budowy instalacji wody powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać 
pełną informację o producencie. Poszczególne odcinki rur należy łączyć po przez zgrzewanie 
doczołowe dla średnic 110 mm natomiast rury o średnicy 63 mm najeży łączyć po przez 
zgrzewanie elektrooporowe. 

 Połączenia i montaż niezbędnych kształtek takich jak zaślepki na końcówkach rurociągu, 
montaż kolan czy też trójnika włączeniowego, lub rozgałęźnego należy wykonać przy pomocy 
elektrozgrzewania. Zgrzewanie elektrooporowe należy wykonać w/g niżej przedstawionych zasad: 

a) sprawdzić stan zgrzewarki i generatora (czy posiadają ważną kalibrację), 
b) sprawdzić narzędzia czy nie są zużyte, 
c) sprawdzić czy kształtki przeznaczone do zgrzania posiadają atest, 
d) sprawdzić stan techniczny rur, czy nie nastąpiły odkształcenia - straciły owalność, 

jeżeli tak należy bezwzględnie końcówki rury odciąć, 
e) sprawdzić stan techniczny namiotu lub osłony (w przypadku wykonywania prac 

montażowych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak wiatr, opady atmosferyczne, 
niska temperatura lub duże naŚWIDNICAcznienie z wysoką temperaturą. 

 Przed przystąpieniem do połączenia należy bezwzględnie usunąć utlenioną warstwę z rury 
tj: około 1mm, jest to niezbędne w celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości złącza.  

 Podczas cyklinowania powierzchni odsłaniany jest czysty i ustabilizowany polimer, który 
podczas dyfuzji molekularnej zapewnia najkorzystniejsze warunki jej zachodzenia. Należy 
również pamiętać aby nie usuwać nadmiernej warstwy PE, ponieważ wytworzy się nam duży luz 
pomiędzy kształtką a rurą co w rzeczywistości może doprowadzić do osłabienia połączenia. 
Oskrobane miejsca należy przemyć płynem czyszczącym, gdyż brud, zanieczyszczenia mogły 
dostać się na oczyszczone powierzchnie wówczas mogą stanowić barierę dla dyfuzji molekularnej, 
a tym samym dla uzyskania pełnej wytrzymałości złącza.  



Inwestor : ZUK Świdnica                       Jednostka Projektowa: PROJEKT 

 

STWiOR – SUW Słone         Strona  26 

Ponadto płyn czyszczący wiąże ze sobą wilgoć, gwarantując tym samym po jego szybkim 
odparowaniu, że łączone powierzchnie są suche. Do nanoszenia płynu czyszczącego należy używać 
materiału niepozostawiającego włókien. Przy owalizacji rury > 1,5% zewnętrznej średnicy 
zastosować obejmy (zaciski montażowe) w celu jej likwidacji (minimalizacji). 

 Otoczenie miejsca zgrzewania chronić przed działaniem warunków atmosferycznych, 
takich jak: wilgoć, temperatura poniżej - 5 stopni Celsjusza, silny wiatr, intensywne 
promieniowanie w przypadku konieczności wykonania połączenia w w/w warunkach należy stosować 
namioty osłonowe, a w przypadku niskich temperatur dodatkowo należy ogrzewać np. nadmuchem 
ciepłego powietrza (na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte, aby nie nastąpiło 
chłodzenie w wyniku przepływu powietrza przez rurę). Aby uzyskać poprawnie wykonane 
połączenie, należy: odpowiednio przygotować stanowisko do zgrzewania, zgrzewarkę należy 
ustawić na płycie (np. ze sklejki, blachy lub arkuszu rozłożonej na ziemi foli, aby podmuch 
powietrza lub ruch nogi czy części ruchomej zgrzewarki nie był przyczyną nieszczelności 
rurociągu. Przygotować odpowiednio końcówki rur, ustawić je prostopadle do osi obcięcia rur, 
oczyścić końcówki z wiór. 

 Bezwzględnie przestrzegać czystości łączonych powierzchni rur (nie dopuszczalne jest 
dotykanie ich rękami), w razie konieczności należy oczyścić powierzchnie zgrzewane czyściwem 
zwilżonym, np. etanolem. Chłodzenie zgrzewu tylko w sposób naturalny, bez przyspieszenia 
procesu strumieniem zimnego powietrza z wentylatora lub wodą. Podczas zgrzewania należy 
stosować stojaki rolkowe tak, aby zachować stałość ciśnienia posuwu. Rury nie mogą być wleczone 
po gruncie, deskach, belkach, wykopie. Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur 
i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów. 
  Po ułożeniu rurociągu należy wykonać wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po 
to, aby zapewnić rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 

Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. 
Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania 
kierunku ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach 
rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna być większa niż 30 cm. 
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie wykopu, 
zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej 
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez 
bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania 
wypełnienia nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia 
zagęszczenia obsypki. Zasypkę można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość 
cząstek nie przekroczy 30 mm. 

Rozbiórkę wzmocnienia wykopu należ prowadzić równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem 
dnia roboczego, bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. 

Rury układać ręcznie, zgodnie z „Instrukcją montażową rur z PP, PE i PCV producenta rur. 
Łączenia rur kształtkami i mufami systemowymi z uszczelką. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola wykonania prac 

Kontrola, związana z wykonaniem konstrukcji i instalacji urządzeń myjki, powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. 
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Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych do budowy konstrukcji i instalacji urządzeń wodnych zbiornika 

następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w 
tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badanie podłoża i podbudowy 

Podłoża i podbudowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchyłki dla podbudowy i rurociągów wynoszą: 
a) różnice wymiarów podbudowy  w planie   5 cm, 
b) różnice rzędnych wierzchu podbudowy   2 cm. 
Badanie przewodów 

Badanie przewodów obejmuje czynności wstępne, sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu 
w planie i profilu, badanie połączenia rur i kształtek. Sprawdzenie wykonania połączenia rur i 
kształtek należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne podczas prób szczelności dla 
przewodów kanalizacyjnych i pomiar ciśnienia dla przewodów ciśnieniowych tłocznych i ssących wg 
PN-92/B-10735 [13]. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są 
- 1 m   - rurociągu, 
- 1 szt.  - w odniesieniu do urządzeń i armatury, 
- 1 m2  - wykonanie podsypki, 
- 1 szt.  - elementy wyposażenia budowli. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8. 2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: przydatności podłoża do budowy 
urządzeń wodnych (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność), warstwy ochronnej obsypki 
oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, jakości wbudowanych materiałów oraz ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, ułożenia przewodów i prefabrykatów na podsypce lub fundamencie, długości i 
średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, szczelności 
przewodów, montażu armatury i wyposażenia budowli, materiałów użytych do zasypu i stanu jego 
zagęszczenia. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót  
przygotowawczych, przygotowanie podłoża , ułożenie przewodów, montaż armatury i elementów 
wyposażenia, zasypanie i zagęszczenie wykopu, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-92/B-10735  Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
2. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-92/B-01707     Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
4. PN-86/B-09700    Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych.  



Inwestor : ZUK Świdnica                       Jednostka Projektowa: PROJEKT 

 

STWiOR – SUW Słone         Strona  28 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr ST- 07.00 Wykonanie instalacji sterujących  

Kod CPV:45310000-3 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sterowania przy budowie ujęcia 
wody na potrzeby deszczowni szkółki leśnej. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1 . 3 Zakres Robót objętych specyfikacją 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  wykonaniem wewnętrznych instalacji sterujących, zakres robót obejmuje: wykopy, instalacje,  
trasowanie,  montaż przewodów na ścianie i w wykopie,  montaż osprzętu natynkowego czujników 
poziomu wody, podłączenie instalacji, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej, przygotowanie dokumentów odbiorowych, 
1 . 4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w Specyfikacji Technicznej  zgodne są z odpowiednimi określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II - 
Wymagania ogólne" oraz polskimi i europejskimi normami. 
1 . 5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
2 MATERIAŁY. 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
pkt. 2. 
2. 2 Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń 

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie 
materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: być nowe i nieużywane, być w gatunku bieżąco 
produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i 
przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie 
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Sterowanie poziomem wody w zbiorniku wykonać 
za pomocą dwóch sterowników poziomów pracujących w układzie główny/pomocniczy 
(master/slow). Dodatkowo należy zastosować wyłącznik pływakowy dla najniższego poziomu wody. 
Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować n/w materiały:  kabel typu YKY lub 
YKSY 3 i 5x1,5mm2  750V, folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
powinna być folią kalandrowaną koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 
0,6 mm, gatunku 1,  rury osłonowej DVK 63-110,  bednarka FeZn 30x4. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Do podłączenia w istniejącej szafie  zastosować 
n/w materiały: aparaty tablicowe nn. do montowania na szynie sterowniki poziomu zasilane przez  
wyłącznik różnicowo prądowy, przełącznik dwuobwodowy/dwutorowy 6A, 
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2. 3 Składowanie.  
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały, aparaty, urządzenia i 
maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
 
3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika 
Projektu. 
 
4.TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany będzie przedmiot/ST/. 
Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że obiekt odpowiada 
warunkom BHP do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, 
mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. Przed przystąpieniem do 
robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub 
inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektro-
montażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na 
wypadki przy pracy. 
5. 1  Montaż  

Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć geodezyjnie trasę budowanej linii kablowej 
ze wskazaniem rzędnych. Wykopy pod linie kablowe wykonać ręcznie. Wykopy i grunt na 
podkładzie chronić przed zawilgoceniem. Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń. Zasypywać warstwami grubości ok. 20 cm i zagęszczać ubijakiem spalinowym lub 
zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować 
uszkodzeń fundamentu lub kabla.  Nadmiar ziemi należy wywieźć na miejsce pozyskane staraniem 
i na koszt własny.. 
5. 2 Układanie kabli  
 Kable należy układać w rowach kablowych na g1ębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku 
. Pod drogami kabel układać na głębokości 0.8m w rurze osłonowej typu DVK . Na ułożony kabel 
należy nasypać 10 cm warstwę piasku, następnie 20 cm warstwę ziemi oraz folie kalandrową 
koloru niebieskiego, po czym kabel zasypać. Wszelkie prace przy układaniu kabla należy wykonać 
zgodnie z N SEP-E-004 zwracając szczególną uwagę na:  ułożenie właściwych zapasów kabla, 
zachowaniu właściwych odległości od innych instalacji oraz przy skrzyżowaniu z innymi 
instalacjami,  właściwym oznakowaniu kabla i trasy kabla, właściwych głębokości zakopania kabla. 
Kabele zasilające osłonić przy przejściu przez ścianę rurą osłonową DVK 50. Po wprowadzeniu 
kabla, otwór uszczelnić pianką poliuretarenową.  Po ułożeniu kabla należy przeprowadzić 
inwentaryzację trasy kabla przez właściwe służby geodezyjne. Kable powinny być układane w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Przy skrzywianiu 
z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w rurach osłonowych. Rury 
osłonowe należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody pianką 
poliuretanową.   Po wykonaniu linii kablowej należy pomiary kontrolne izolacji 
poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV. 



Inwestor : ZUK Świdnica                       Jednostka Projektowa: PROJEKT 

 

STWiOR – SUW Słone         Strona  30 

5. 3  Likwidacja kolizji i zbliżeń do innych instalacji 
 Do likwidacji kolizji i zbliżeń do innych instalacji zastosować rury osłonowe wykonane z 
DVK . Długość rur osłonowych powinna być większa o 0.5m z każdej strony od obiektu kolizji lub 
zbliżenia. Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji OST i ST 07.  Przed przystąpieniem 
do prac odłączyć wszystkie tablice elektryczne spod napięcia. Dopuszcza się pozostawienie 
napięcia na zaciskach RP-2 n/n od strony zasilania. RP-2 n/n oznaczyć tabliczką „Pod napięciem„. 
Po wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyć. Wewnątrz tablicy trwale przymocować 
schemat ideowy rozdzielnicy. 
5. 4 Montaż tablic rozdzielczych 

Kabel zasilające UZS, P-1 i P-2 osłonić przy przejściu przez ścianę rurą osłonową DVK 50. 
Po wprowadzeniu kabla, otwór uszczelnić pianką poliuretarenową.  
5. 5 Ochrona przeciwporażeniowa.  
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN-S.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych 
badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacją 
Projektową (dalej dokumentacja): 
1.Sprawdzenie zgodności z dokumentacją polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 
robót z dokumentacją oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 
2.Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji i ST  
3.Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Kontrola robót instalacji elektrycznej - po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby 
montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z 
Inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: pomiar rezystancji izolacji 
instalacji, który wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, pomiar rezystancji 
izolacji odbiorników, pomiar kabli zasilających, pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej 
oraz sprawdzenie działania 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich 
badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i 
sprawdzić, czy: punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, w gniazdach 
wtykowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obi amorowe podano w SST. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
8. 1  Odbiór techniczny częściowy.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, Dziennik Budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. Odbiory 
międzyoperacyjne - odbiorowi podlegają: przebieg tras, sposób prowadzenia przewodów, Odbiór 
częściowy: odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 
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8. 2.  Odbiór techniczny końcowy. 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: aktualną 

dokumentację powykonawczą, protokóły prób montażowych, oświadczenie wykonawcy o 
zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli 
umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, części i urządzenia zamienne oraz sprzęt 
BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie (dokumentacji) miały być dostarczone przez 
wykonawcę. 
8. 3.  Przekazanie instalacji do eksploatacji:  

Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy 
przekazać do właściwej eksploatacji. Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno 
zostać potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokóle przekazania instalacji do 
wstępnej eksploatacji. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany 
dostarczyć zleceniodawcy dokumentacje, powykonawczą, a w szczególności: 
•zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie 
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres zmian, 
•protokóły z prób montażowych 
•instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. p. szynowe) oraz mechanizmów 
i urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń 
powszechnie stosowanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST i ST 07.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE w SST. 

W przypadku wycofania norm wymienionych w SST stosować obecnie obowiązujące. W 
przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne 
zalecenia branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej. 
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