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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr OST - 00.00
BUDOWA ZBIORNIKOW WODY
NA TERENIE SUW SWIDNICA
kod CPV: 45000000-7
Roboty z zakresie robét budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornikéw wody na terenie SUW SWIDNICA
polegajaca na rozbidrce istniejacego zbiornika i budowie dwéch nowych z infrastruktura
towarzyszaca, w tym: podtaczenie do SUW zbiornikow o funkcji retencyjnej, montaz instalacji
technologicznych wody, wewnetrznych linii sterowania.

1.2  Zakres robét budowlanych.
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
a. roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe; rozbidrki

- zdjecie i hatdowanie warstwy humusowej z terenu przewidzianego pod roboty ziemne;
b. roboty ziemne:

- wykop do poziomu podbudowy zbiornika, ewentualnie wykop koparka na odktad tacznie z

wykopem pod rurociagi i zbiornik;

- wykop reczny przy obiektach j.w.;

- rozplantowanie gruntu na terenie przewidzianym do podwyzszenia z wyréwnaniem pow.;
c. roboty nawierzchniowe;

- drobne roboty ziemne z profilowaniem przekroju drogowego,

- wykonanie obramowania z obrzezy chodnikowych,

d. roboty budowlane i konstrukcyjne:

- wykonanie fundamentéw i elementéw konstrukcyjnych zbiornika;

- wykonanie ptaszcza i przykrycia;

- wykonanie uzbrojenia zbiornikéw.

f. roboty instalacyjne technologiczne i sanitarne:

- budowa przytaczy wody:

- wykonanie instalacji technologicznych wewnetrznych i zewnetrznych;

- montaz i rozruch urzadzeh i armatury.

g. roboty instalacyjne sterujacych:

- budowa przytaczen;

- montaz rozdzielnic i osprzetu;

- wykonanie i rozruch instalacji elektrycznych;

1. 3 Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac towarzyszacych bedzie nalezy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja
powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.
1. 4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodno$é¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjq umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow halezy do obowiazkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
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Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badah materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci hormalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazanag kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzqdzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw: projekt organizacji robét, szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacjq,
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych, urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sq wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu, dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.4.3 Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoficzenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki ,
aby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska, na placu
budowy i poza jego terenem, unikal dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia,

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych, obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, owietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazddow i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(deszczowni itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robdt.
1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach otwartych dla ruchu: przylegajacych do drdg i szlakéw pieszych, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa,
1.5 Nazwy robdt budowlanych objetych zamowieniem

1. Wytyczenie obiektow kod CPV:45111200-0.
2. Roboty przygotowawcze kod CPV:45111200-0.
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe kod CPV:45111200-0.
4. Roboty budowlane i konstrukcyjne kod CPV:45240000-1.
5. Roboty nawierzchniowe kod CPV:45233120-6
6. Roboty instalacyjne kod CPV:45240000-1
7. Roboty instalacyjne sterowania kod CPV:45310000-3

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materiatow i urzadzer

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt,
muszq, by¢ zgodne z wymaganiami, okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robdt statych, wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrddle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badaf laboratoryjnych
i probek, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzeh.
2.2 Kontrola materiatow i urzqdzehi

Zarzadzajacy realizacja, umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, aby sprawdzié, czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu aby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowié moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
2. 3 Atesty materiatow i urzqdzefi

W przypadku materiatow, dla ktérych, w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadal atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badah jakosci materiatéw,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodno$é tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw
tych badah muszq by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja, umowy.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzei z wymagahiami, nie
zostang one przyjete do wbudowania.
2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy, uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawal sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzeri

Wykonawca musi zabezpieczyé przed uszkodzeniem wszystkie materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne, dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedaq
zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
2. 6 Stosowanie materiafow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku, materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach tfechnicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pézniejszym, bez
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ha jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
zawartych w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet, bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i hie dopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nalezy scharakteryzowal miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢é mozliwosci
zastosowania réznych srodkéw transportu. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedq okreslone w
projekcie organizacji robét. Muszq one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszq spemiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt,
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczahiu robdt, zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu,
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzadzajacego realizacjq,
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w szczegdotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie, wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dosdwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program organizacji robot

Wykonawca jest zobowigqzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacego
realizacja, umowy program organizacji robét. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét,
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami tj. organizacje wykonania robét, w tym terminy i
sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, sposéb
zapewnienia bhp.,

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong, jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganhiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢, sq okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja, umowy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6. 3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mieé zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prdobek. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane.
Na zlecenie zarzadzajacego realizacja umowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy .

6. 5 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatq techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty saq wymagane przez szczegdtowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy, ktére nie spetniaja wymagan, beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i zarzadzajacego realizacja umowy .

Propozycje, uwagi i wyjashienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedq
przedtozone zarzadzajacemu realizacja umowy do ustosunkowania sie. Decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
zarzadzajacego realizacja umowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilno - prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagihiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedaq
zawsze dostepne dla zarzadzajacego realizacja umowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostanag poprawione wg instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy .

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja hastepujacym etapom
odbioru: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélhego postepu robét.Odbioru robét dokonuje
zarzadzajacy realizacja umowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony hiezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzqdzajacego realizacja
umowy . Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy, na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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8.4 Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w
obecnosci zarzadzajacym realizacja umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustale przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych
lub robdt wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe; i
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét, w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robét, jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancy,jny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowaq, ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie ha jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegétowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01.00 Wytyczenie obiektow
kod CPV: 45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robdt
geodezyjnych.
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nha celu wykonanie
robét geodezyjnych. Obejmuja prace zwiqzane z dostawa materiatow i wykonawstwem

2 MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczqce materiatow

Ogélne wymaganhia dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
(OST) .Wymagania dotyczace wtadciwosci wyrobéw budowlanych" pkt 2.
2.2 Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia zbiornika i
punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa;: stupki betonowe, pale i paliki drewniane,
rury metalowe lub inne materiaty akceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania dotyczace sprzetu" p.3.
3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy / punktow wysoKosciowych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, tyczki, taty, tasémy lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

4 TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania dotyczace $rodkéw
transportu".

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ., Wymagania
dotyczace wykonania robdt budowlanych" pkt 5. Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (6UGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiedniq liczbe statych punktéw geodezyjnych
osnowy poziomej i wysokosciowej, ktore umozliwia mu prawidtowe wykonanie prac zwiazanych z
wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikowaé wybrane punkty tak, aby wykorzystujac je, miat
petna Swiadomos¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowe;|
przekazanej przez zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupemiania osnowy roboczej o wspdtrzednych poziomych i wysokosciowych dla
lokalnego wytyczania robét. Sposéb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz
kryteria jej doktadnosci winny by¢é zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych 6-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i 6-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).
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5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczyé jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajacego realizacja umowy zasadami wykonania niezbednych robét i
wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegélnionymi w instrukcjach i wskazaniach
GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzadzen oraz budowli zgodnie  z
Dokumentacja Projektowa. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen,
a nastepnie wyznaczenia ha gruncie.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny byé przesuniete wiecej hiz o
10cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi halezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
Iem w stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sa
przekroczone Wykonawca jest zobowigqzany do korekty osi trasy, odnoszac sie do istniejacych
budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody zarzadzajacego umowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole oshowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja inwestycji
harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej, przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne pobrane z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne
odpowiednich fragmentéw oshowy roboczej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem wigkszych
robét a takze, co miesiac w trakcie prowadzenia robét.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

8 ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Odbiér robét budowlanych" pkt 8.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za 1km wytyczonej trasy. Cena jednostki obmiaru obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- wyznaczenie konturéw obiektow,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
watwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdt roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i wytyczne:

1PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 02.00 Roboty przygotowawcze
kod CPV:45255110-3 i CPV:45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych na terenie i istniejacej studni gtebinowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji wiaczenia do studni wierconej, oraz montazu
sterowania i przytacza do zbiornika.
1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét studniarskich i przygotowawczych. Roboty obejmuja rowniez prace zwiqzane z
przygotowaniem terenu inwestycji do wykonania robét ziemnych oraz budowlanych.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac przygotowawczych nalezy zdjaé warstwe humusu i gruntu z terenu
inwestycji urobek nalezy ztozyé w poblizu miejsca prowadzenia prac. W ramach prac
przygotowawczych rozebrana zostanie istniejaca konstrukcja drogi gruntowej i wykonana droga
tymczasowa jako dojazd do studni..
1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

2 MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt 2.

3 SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt4
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére umozliwiq,
bezpieczny przewoz sprzetu specjalistycznego i materiatéw uzytych do realizacji kontraktu.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt b.
5. 2 Zasady wykonywania przygotowawczych
Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - Warstwa gérna drogi gruntowej powinna by¢
zdjeta. Wykonawca w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy powinien stwierdzié
przydatnos¢ zdjetej wierzchniej warstwy do ponownego uzycia. Humus nalezy zdjaé na petng
gtebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Projektuje sie zdjecie humusu
warstwa 15cm i zdeponowanie w hatdach. Zdjety humus i grunt z drogi nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé¢ 3,0 m.
Wykonanie drég technologicznych - Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym
nalezy wykona¢ na warstwie odsaczajacej z piasku. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢
roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki lub w inny sposéb zapewniajacy
uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nhalezy
przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Uktadanie nawierzchni z tlucznia na uprzednio
przygotowanym podtozu moze sie odbywal bezposrednio ze Srodkow transportowych lub z
miejsca sktadowania przy pomocy fadowarek.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
Zasady kontroli jakosci robot obejmuje program organizacji robét.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. - zasady
okreslenia ilosci robot i materiatu. Obmiar wykonywany bedzie wg. nastepujacych jednostek: -
metr [m] dla :- jednostka obmiarowa gtebokosci wykonywanych wiercen rur oktadzinowych i filtra,
rurociagéw odwadniajacych wode z probnego pompowania, obmiarowa Srednica rur wiertniczych,
rur okfadzinowych i filtra, - metr szescienny [m3] dla obmiarowa zuzytej obsypki zwirowej oraz
Jjednostka obmiarowa pracy pomp - godzina[h]

8 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiorowi podlegaja :
- otwdr studzienny wraz z zamontowang pompa gtebinowq i obudowaq nadziemna, przytacze do
zbiornika i deszczowni. Odbiér polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz
wynikow badan. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9. Cena obejmuje:
opracowanie kompletu dokumentacji(projekt prac geologicznych, dokumentacja hydrologiczna,
niezbedne pozwolenia, uzgodnienia, zgtoszenia dla prawidtowego wykonania i eksploatacji studni),
robocizne bezposrednia, wartodé zuzytych materiatéw wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne - pomiary i wyliczenia, zdjecie ziemi urodzajnej i przemieszczenie jej na
odlegtosé do 10m, koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot, zysk
kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Akty normatywne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane oraz Roboty ziemne - Warunki
techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

2. Normy:

PN-6-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru
PN-93/6-02319-Studnie wiercone- Rury petne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogolne
PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i zwiry filtracyjne

PN-6-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 03.00 Roboty ziemne i odwodnieniowe
kod CPV: 45111200-0

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1. 3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonhaniem robét ziemnych i obejmuja;

+ wykonywanie wykopu koparkami na odktad, w razie koniecznosci przewiduje sie ich

odwodhnienie,

* wywiezienie hadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi poza teren inwestycji,

» wykopy reczne w poblizu uzbrojenia obcego, przy i przy deszczowni,

» wykopy mechaniczne i reczne pod instalacje technologiczne, zasypanie i ich obsypke,

* przemieszczenie spycharkami gruntu w miejsce wbudowania,

2 MATERIALY
2.1 Grunty

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badah geotechnicznych. Szczegdtowe dane
geotechniczne zawarte sq w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystapieniem do robét
ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiqzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach z
czestotliwoscia co ok. 50 m, badZ przy zmianie rodzaju gruntu. Wykonawca opracuje bilans mas
ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ma obowigzek
biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw. Okreslenia
gruntéw dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i
opis gruntéw.
2.2 Umocnienie wykopow

Aby umozliwi¢ ograniczy¢ zakres prac ziemnych projektuje sie prowadzenie przez nich
prac w typowych umocnieniach metalowych lub drewnianych, wykonanych z nastepujacych
elementéw: bale iglaste nasycone kl. IT, okucia kowalskie

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparki
jednonaczyniowe lub koparko/tadowarki, spycharki gasienicowe lub tadowarki, walce, ubijaki
spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne Iub inny sprzet akceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Do zageszczahia hasypéw halezy uzywal ubijaki mechaniczne. Dobér sprzetu zageszczajacego
zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu zageszczajacego
Wykonawca ustali do$wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Dopuszcza sie
kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt4.
4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace Srodki
transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze lub inne $rodki transportu
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna
by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania wykopdw. Przy ruchu po
drogach publicznych, $rodki tfransportu powinny spetniaé wymagania podane w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robot
Wykonanie wykopow

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu
i gruntu z drég. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty
nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robét.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wéd umozliwiajacych kontynuacje prac,
nie nalezy rozpoczyna¢ robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza,

Wykopy, pod osadnik wstepny w deszczowni, prowadzone bedq recznie z transportem
gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m. Wykopy pod przytacze i instalacje technologiczne oraz pod
osadnik, zostana wykonane jako skarpowe. W przypadku pojawienia sie wéd w dnie wykopéw
nalezy zastosowal odwodnienie powierzchniowe, z zastosowaniem studni zbiorczych i
wypompowaniem wody z wykopu. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane maksymalnie szybko
przy niskim stanie wéd gruntowych.
Zasypanie wykopow

Zasypanie wykopow przy osadniku i instalacjach obejmuje: dostarczenie gruntu,
rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajacego,
zageszczenie gruntu do zasypania zaleca sie wykonal ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzglednie wibratorami powierzchniowymi. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Podniesienie terenu przy wjazdach

Do podniesienia terenu zostanie wykorzystany grunt mineralny pochodzacy z wykopu.
Projektuje sie, ze grunt przemieszczany bedzie spycharkami/tadowarkami w miejsce wbudowania.
Podwyzszany teren formowany bedzie ze spadkiem w kierunku drogi wewnetrznej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6. 2 Kontrola wykonania prac
Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwage
nalezy zwrdci¢ na: odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci, odwodnienie
wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakofczeniu, doktadno$¢ wykonania wykopow.
Kontrole wymiaréw wykopéw nalezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli
podlegaja: rzedne dna i terenu, usytuowanie osi i dtugosci wykopéw w osi, wymiary przekroju
poprzecznego, nachylenia skarp. Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego
wykopu zbiornika - 50cm, w rzednych dna 10cm.
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Dopuszczalne odchylenia nachylef skarp powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczacym
wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekraczaé 10% projektowanego nachylenia.
Dno wykopu pod budowe instalacji powinno byé wyréwnane z doktadnoscia + 2 cm.
Zasypanie wykopow

Szczegdlng uwage halezy zwréci¢ na: zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki, zbadanie
zageszczenia gruntu. Liczba testéw dla zasypki budowli 3 testy na 500m3, lecz nie rzadziej niz 1
test na 30m dtugosci skarpy zbiornika oraz 50m dtugosci wykopu dla przewodéw. Zageszczenie
gruntu dla zasypania wykopéw i wymiany powinno spetia¢ wymagahia PN-B-12095 dla IV klasy
budowli.

Wykonanie koryta przy wjezdzie i wyjeZdzie z wiaty

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw i koryta,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw koryta drogi,

- badania zageszczenia,

- pomiary ksztattu i spadkéw,

Kontrole zageszczenia powinno prowadzi¢ sie na biezaco na podstawie badah préobek
pobieranych w ilosciach: min 1 probka w przekrojach co 50 mb, nie mniej niz 5 prébek z
zageszczonej warstwy.

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznal nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badah kazdej
prébki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki: Is>Isw

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo
zagescié i przeprowadzi¢ ponowng kontrole. Wymiary nasypéw nalezy kontrolowaé w zakresie:

- rzedne korony,

- usytuowanie i dtugo$¢ osi, wymiary przekroju poprzecznego (koficowe oraz w trakcie

sypania),

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest 1m3 (metr szeécienny) wykonania robét w wykopach oraz
zasypania i wymiany gruntu, ustalana przez pomiary geodezyjne, po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu.

Jednostka obmiarowa jest Im? (metr kwadratowy) wykonania koryta drogi i przygotowania
podtoza wiaty

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robdt
Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje:
- oznakowanie robdt,
wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem i odwodnienie wykopu,
- zageszczenhie gruntu
wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystapieniem do
robét) rekultywacje terenu po zakonczeniu robét.
Cena 1 m* zasypania wykopu obejmuje:
- zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
- rozicielenie gruntu,
- zageszczenie,
- wykonanie badah zageszczenia.
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Cena 1 m? wyréwnania powierzchni wiaty obejmuje:
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy faty,
Cena 1 m? koryta sktada sie z:
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robdt,
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badah laboratoryjnych, dotyczacych
whasciwosci
wbudowanych gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw drogowych.
Cena Im? wyréwnania powierzchni terenu przylegtego:
- $cinanie wypukfosci oraz zasypanie wgtebien z ubiciem plantowanej powierzchni.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogélne.

4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Wytyczne

5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1993.

6. Zasady odwadniania wykopow fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzet
i technologia robét. (Biuletyn Informacyjny .Melioracje rolne" nr 1/73)

7. Projektowanie, modernizacja i fechnologia wykonania watéw przeciwpowodziowych w trudnych
warunkach geotechnicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 04.00 Roboty budowlane i konstrukcyijne
kod CPV: 45200000-9

1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych i wykonczeniowych:
- wykonanie konstrukcji $cianki oporowej i ptyt zbiornikéw,
- wykonanie ptaszcza i dachu z izolacjq termiczna,
- wykonanie utwardzen i umocnien,
- wykonanie uzbrojenia i wyposazenia zbiornika.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt zwiazanych konstrukcja obiektu. W zakres tych robét wchodza:
Roboty betoniarskie, zbrojarskie, montaz konstrukcji stalowych.

2. MATERIALY

Dla robdt betoniarskich i zbrojarskich: - prety i siatki ze stali A-IIT 18G62A oraz
strzemiona, drut wigzatkowy, beton €30/35, stal konstrukcyjna, prefabrykaty stalowe. Dla robot
montazowych zbiornika zgodnie ze specyfikacja dostawcy. Materiaty stosowane do wykonywania
zbiornikéw winny mieé aprobaty techniczne, powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami. Prefabrykaty betonowe ( np. typu .L") powinny posiadaé atesty techniczne

3. SPRZET

Do robét betoniarskich i zbrojarskich moze byé uzyty nastepujacy sprzet: gietarka do
pretéw, szlifierka katowa, klucz do wigzania zbrojenia. Sprzet do montazowych - stosowany
sprzet powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia i dokumentacja konstrukcyjna.

Roboty montazowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
sprzetu w tym zurawi. Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedq
przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki dotyczace transportu wg rozdziatu ,Wymagania ogélne". Do transportu i
montazu konstrukcji nalezy uzywal zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY BETONOWE CPV 45262310- 7 Zbrojenie

Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych, oméwiono wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zbrojarskich. Ustalenia zawarte w ST maja zastosowahie przy wykonywaniu i
odbiorze: giecie zbrojenia, krecenie zbrojenia, uktadanie zbrojenia. Szalunki wykonaé w systemie
tradycyjnym, przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej B20, utozyl zbrojenie
zgodnie z projektem konstrukcji zelbetowych pokazanym na rysunkach. Zbrojenie nalezy uktadaé
z zachowaniem otuliny 2-2.5cm. Beton uktadany recznie lub zastepczo z samochodu. Podczas
uktadania nalezy beton doktadnie zageszczal. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt
zsypu nalezy zabezpieczy¢, a w czasie uktadania betonu zachowa¢ $rodki bezpieczenstwa.
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5.2. ROBOTY BETONOWE CPV 45262311 -4 Betonowanie

W tym punkcie oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowania.
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: ustawienie szalunkdw,
zabetonowanie konstrukcji, Beton B25 na kruszywie naturalnym. Materiaty uzyte do robdt
powinny odpowiada¢ wymagahiom odpowiednich norm. Podczas uktadania beton zageszczal.
Jednostka obmiaru jest 1 m3 utozonego betonu.

5. 3. Montaz konstrukcji metalowych

W  rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace montazu konstrukcji stalowych
prefabrykatéw. Stal musi odpowiadaé wymaganiom norm. Klasa i gatunek musi by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych przekrojow
bez zgody projektanta konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, wtasnosci mechaniczne i
technologiczne wg norm. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany ha podstawie atestu, w
ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
znak wytwércy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie
materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbidr konstrukcji na
budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwérni wraz z osdwiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanhie robdt konstrukcyjnych -  nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjaq
techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewniq osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i
statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Wymagana jako$é materiatow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie moga byé dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow powinien obejmowal zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
- powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: m?, m®, mb, kg, szt., kpl., Jednostkq obmiarowq robét jest:
dla robét betoniarskich - m*® wykonanych konstrukcji, kg stali, kpl., prefabrykatéw, dla robdt
konstrukcyjnych kpl., szt. Wykonanych elementéw, dla robét pokrywczych - m? pokrytej
powierzchni, dla robét pomocniczych - mb wykonanych obrébek systemowych. Ilos¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt betoniarskich, konstrukcyjnych

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony takich jak przy wykonywaniu i odbiorze:
ustawienie szalunkéw, wykonanie zbrojenia, montaz prefabrykatéw i instalacji, zabetonowanie
konstrukcji. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza, szalunkéw zbrojenia
jakosci  zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegélnych elementdow
konstrukcyjnych, doktadnosci wykonania instalacji technologicznych i ich potaczenia.
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8. 2. Odbior robot montazowych

Roboty montazowe, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza, jakosci
zastosowanych materiatéw, dokfadnosci wykonania poszczegélnych warstw, dokfadnosci wykonania
obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, badania kofncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po
zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét stanowia nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z  zapisem stwierdzajacym odbidr  czesciowy podtoza  oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy  dotyczace  wykonywania  robdét
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw, protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah, w tym préby szczelnoéci sq
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptatnos¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokétem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Roboty konstrukcyjne - Ptaci sie za ustalong ilo¢ m3 wbudowanego betonu, ilosé kg zbrojenia,
ilos¢ szt i kpl zamontowanych konstrukcji.

10. UWAGT SZCZEGOLOWE

10.1.  Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2.  Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
10.3  Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 05.00 Roboty nawierzchniowe
Kod CPV 45233120-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowe.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigqzanych
z wykonaniem nawierzchni i obejmuja - ponowne wutozenie kostki betonowej po rozbiérkach na
podbudowie ttuczniowej 12cm z zasypaniem szczelin kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 0-2
mm oraz wozeniem obrzezy chodnikowych grubosci 8cm, wysokosci 30cm na fawie betonowej z
betonu B7 ,5MPa.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materiatow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sqg: kostka betonowa, stosowana do
wykonania nawierzchni powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN EN1339:2005. Kostka musi
posiadaé¢ deklaracje zgodnosci i moga by¢ wbudowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru. Zastosowany beton do produkcji kostki : B25-B30. Nalezy zastosowal kostke typu
HOLAND, szarqg - 10 x 20 x 6cm. Powierzchnie ptyt powinny byé bez rys, pekniec i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny byé
rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi hie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w normie BN-80/6775-03/01. Obrzeza, stosowane do
obramowania nawierzchni z ptyt betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom wg BN-80/6775-
03/01 i wg BN-80/6775-03/04. Kruszywa, kruszywo famane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-
11112, mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, niesort wg PN-B-11112, kruszywo do
wypetnienia ptyt - zwir wg PN-B-11111, woda do skropienia podczas watowania i zamulania. Cement
powinien by¢ cementem klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701.
2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek ptyt powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01,
kruszywa powiny byé zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscia, korzystania z
nastepujacego sprzetu: tadowarek do wykonania podbudowy i podsypek, walcéw statycznych, ew.
walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt4
4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport prefabrykatéw betonowych

Elementy betonowe moga byl przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiaghieciu przez beton wytrzymatosci minimum O,5R.
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W czasie transportu elementy betonowe powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna warstwa hie powinna wystawaé poza Sciany $rodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Sktadowanie prefabrykatéw betonowych

Prefabrykaty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowahiem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad
druga. Ptyty betonowe nalezy uktfadaé na ptask w stosach, po 8 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podfoza

Podfoze moze stanowié grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podtoza powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12, powinien
wynosi¢ Is>1,0.
5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni betonowych moze stanowié: a/ podtoze z gruntu
rodzimego, ulepszone cementem, piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotoméw, wyprofilowane i
zageszczone do Is > 1,0 i warstwa thucznia grubosci 12cm, b/ istniejaca hawierzchnia zwirowa,
ttuczniowa z zastosowahiem warstwy wyréwnawczej z kruszywa naturalnego od 8 do 12 cm lub
inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja projektowa. Warunki wykonania podbudowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni betonowych nalezy stosowaé obrzeza betonowe uliczne lub
betonowe chodnikowe wg BN-80/6775-03/04. Rodzaj stosowanych obrzezy powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
5.5, Podsypka

Na podsypke (warstwe wyrdwnawcza) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712.
Grubod¢ podsypki powinna wynosi¢ min 2cm, warunki jej stosowania powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
5.6. Uktadanie

Sposéb (desen) uktadania kostki betonowej na odcinkach prostych i tukach powinien byé
zgodny z dokumentacja, projektowa, instrukcja producenta lub wskazaniami Inzyniera. Ogdlne
zasady uktadania kostki na prostych i tukach podano instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi nadzoru
atesty lub deklaracje zgodnosci z norma kruszyw przeznaczonych do wykonania robét do ich
akceptacji. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badah petnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent. Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym
odbiorze, wedtug nastepujacego zakresu: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie
ksztattu i wymiardw, sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.
Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badah powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01. Badanhia pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wg pkt 2.3 do 2.7. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania
nawierzchni z azurowych ptyt betonowych.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnos$¢ - Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4 - metrowaq tfatq lub plano
grafem zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny
przekraczaé 1,0 cm. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Rzedne wysokosSciowe - Réznice pomiedzy
rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2
cm. Szeroko$¢ nawierzchni - Szeroko$¢ nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 5 cm. Grubosé podsypki (warstwy wyréwnawczej) Dopuszczalne odchytki od projektowane]
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6. 6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spemiajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang
wbudowane, to ha polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej, powinny byé rozebrane i naprawione a podbudowy
zerwanie ha cafq grubo$¢ warstwy, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) i mb

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Odbior
robét polega na sprawdzeniu ilodci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowq, i
wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz
wizualnej ocenie wykonanych robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza i podbudowy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni: - prace pomiarowe i oznakowanie robét, dostarczenie materiatéw na
miejsce wbudowania, wyrdwnanie podbudowy i zageszczenie, roztozenie warstwy podbudowy,
zaklinowanie warstwy , skropienie woda i zageszczenie, uozenie i wypetnienie nawierzchni z
prefabrykatéw betonowych, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techniczne;.
Cena 1 mb obramowania nawierzchni: prace pomiarowe i oznakowanie robdt, dostarczenie
materiatéw na miejsce wbudowania, utozenie obramowania z prefabrykatéw betonowych,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiqzane podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 10.

10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

2. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 06.00 Wykonanie robét instalacyjnych
Kod CPV:45240000-1

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji technologicznych i przytaczy wody.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3 Zakres Robdt objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem instalacji SUW i przytacza wody do zbiornika - z rur PE225/160/110mm

- wykonaniem podfaczenia instalacji zbiornikéw - z rur PEHD225/160/110mm,

- wykonaniem instalacji technologicznych w zbiorniku - z rur stalowych i PEHD160/110mm

- wykonaniem odwodnienia instalacji technologicznej z rur stalowych i PEHD160/110mm,

- wyposazeniem w system sterowania i ptywaki zbiornikéw,

- rozruchem instalacji SUW.
1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i OST.

2 MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Szczegdtowe wymagania dla materiatow i urzqdzern

Zaprojektowano rurociagi przytaczeniowe od istniejacych instalacji SUW wody czystej
oraz spustu i przelewu oraz instalacji zasilajach wodociag gminny z rur PEHD z polietylenu klasy
100 SDR 17 (lub 11) o $rednicy zewnetrznej 225, 160 i 110mm, faczonych przy pomocy
systemowych ksztattek zaciskowych lub elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo. Szczegdty
rozmieszczenia rurociagéw na planie zagospodarowania terenu. Do budowy instalacji
technologicznych i przytacza wody zastosowane zostana;
e Rury PE z polietylenu klasy 100 SDR 17 PN 10 lub 16 o $rednicy 225, 160 i 110 mm zgodnie z
dokumentacja projektowa,
o Ksztattki elektrooporowe PE z polietylenu klasy 100 o $rednicy 225, 160 i 110mm lub zaciskowe
systemowe do rur polietylenowych przeznaczone do faczenia instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych oraz przejsciowe do tacznie rur i armatury,
e Armatura odcinajaca kotnierzowa, DN100, 150 i 200 mm PN16 np. typu 4000A (krétka) EN 558
GR 14 z obudowq teleskopowa oraz zeliwng skrzynka do zasuw,
e Przejscia przez ptyty fundamentowe systemowe
e Podsypka i osypka powinna by¢ wykonana z piasku lub pospétki wg hormy PN-B-11113.
2. 3 Sktadowanie

Rury mozna przechowywal w przestrzeni otwartej. Powierzchnia sktadowania musi byé

ptaska, wolha od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowal po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m, w taki sposéb, aby ramka wiqzki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Rozstaw podpdér hie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny byé
sktadowane oddzielnie. Rury PE i PCV posiadaja ha obu koficach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed montazem.
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3 SPRZET
3.1  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2  Sprzet stosowany do wykonania robdt instalacyjnych

Do robét instalacyjnych mozna stosowaé nastepujacy sprzet: wciagarke reczng 3-5t,
wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6, zuraw samochodowy, spawarka,
zgrzewarka. Sprzet montazowy musi by¢é w peti sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogdow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go ha budowie.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wiagzkach wymaga uzycia podnoshika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub tahcuchéw.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine wymagania dotyczqce wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy, do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
przelew i przepust.

5. 2 Zasady wykonywania robot

Wytyczenia trasy przewodéw winien dokonaé uprawniony geodeta, trase przytacza nalezy
przenies¢ w teren z uzgodnionego Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowaé
.Swiadkami” (kotkami) w terenie. Do prac objetych dokumentacja przystapi¢ po wykonaniu robét
studniarskich, budowlanych zbiornika oraz prac demontazowych i adaptacyjnych w pomieszczeniu
deszczowni.

Rury uzyte do budowy instalacji wody powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawieraé
petng, informacje o producencie. Poszczegélne odcinki rur nalezy taczyé po przez zgrzewanie
doczotowe dla $rednic 110 mm natomiast rury o $rednicy 63 mm najezy faczyé po przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Potaczenia i montaz niezbednych ksztattek takich jak zaslepki na kohcéwkach rurociagu,
montaz kolan czy tez tréjnika wiaczeniowego, lub rozgateznego nalezy wykonaé przy pomocy
elektrozgrzewania. Zgrzewanie elektrooporowe nalezy wykonaé w/g nizej przedstawionych zasad:

a) sprawdzi¢ stan zgrzewarki i generatora (czy posiadaja wazna kalibracje),

b) sprawdzi¢ narzedzia czy nie sq zuzyte,

c) sprawdzié czy ksztattki przeznaczone do zgrzania posiadajq atest,

d) sprawdzi¢ stan techniczny rur, czy hie nastapity odksztatcenia - stracity owalno$é,
jezeli tak nalezy bezwzglednie kofcéwki rury odciaé,

e) sprawdzi¢ stan techniczny namiotu lub ostony (w przypadku wykonywania prac
montazowych w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych jak wiatr, opady atmosferyczne,
niska temperatura lub duze naSWIDNICAcznienie z wysoka temperatura,

Przed przystapieniem do pofaczenia nalezy bezwzglednie usunaé utleniona warstwe z rury
tj: okoto Imm, jest to niezbedne w celu zapewnienia wymaganej wytrzymatosci ztacza.

Podczas cyklinowania powierzchni odstaniany jest czysty i ustabilizowany polimer, ktéry
podczas dyfuzji molekularnej zapewnia najkorzystniejsze warunki jej zachodzenia. Nalezy
réwniez pamietaé aby hie usuwaé nadmiernej warstwy PE, poniewaz wytworzy sie nam duzy luz
pomiedzy ksztattkaq a rura co w rzeczywistosci moze doprowadzi¢ do ostabienia potaczenia.
Oskrobane miejsca nalezy przemy¢ ptynem czyszczacym, gdyz brud, zanieczyszczenia mogly
dostaé sie ha oczyszczone powierzchnie wowczas moga stanowié bariere dla dyfuzji molekularnej,
a tym samym dla uzyskania petnej wytrzymatosci ztacza.
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Ponadto ptyn czyszczacy wiaze ze sobq wilgoé, gwarantujac tym samym po jego szybkim
odparowaniu, ze faczone powierzchnie sq suche. Do nanoszenia ptynu czyszczacego nalezy uzywaé
materiatu niepozostawiajacego widkien. Przy owalizacji rury > 15% zewnetrznej Srednicy
zastosowaé obejmy (zaciski montazowe) w celu jej likwidacji (minimalizacji).

Otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
takich jak: wilgoé, temperatura ponizej - 5 stopni Celsjusza, silny wiatr, intensywne
promieniowanie w przypadku koniecznosci wykonania potaczenia w w/w warunkach nalezy stosowaé
namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur dodatkowo nalezy ogrzewaé np. nadmuchem
cieptego powietrza (na czas zgrzewania kofce rur powinny by¢é zamkniete, aby nie nastapito
chtodzenie w wyniku przeptywu powietrza przez rure). Aby uzyskal poprawnie wykonane
pofaczenie, nalezy: odpowiednio przygotowal stanowisko do zgrzewania, zgrzewarke nalezy
ustawi¢ na ptycie (np. ze sklejki, blachy lub arkuszu roztozonej na ziemi foli, aby podmuch
powietrza lub ruch nogi czy czesci ruchomej zgrzewarki nie byt przyczyng nieszczelnosci
rurociagu. Przygotowaé odpowiednio kohcowki rur, ustawié¢ je prostopadle do osi obciecia rur,
oczyscié koncéwki z widr.

Bezwzglednie przestrzegaé czystosci taczonych powierzchni rur (nie dopuszczalne jest
dotykanie ich rekami), w razie koniecznosci nalezy oczysci¢ powierzchnie zgrzewane czysciwem
zwilzonym, np. etanolem. Chtodzenie zgrzewu tylko w sposéb naturalny, bez przyspieszenia
procesu strumieniem zimnego powietrza z wentylatora lub woda, Podczas zgrzewania nalezy
stosowac stojaki rolkowe tak, aby zachowaé statosé cisnienia posuwu. Rury nie moga by¢ wleczone
po gruncie, deskach, belkach, wykopie. Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur
i ksztattek PE obowiqzujq procedury podane przez ich producentéw.

Po wtozeniu rurociagu nalezy wykonaé wypetnienie wokdt rury i obsypke catego rurociagu po
to, aby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakofczenia posadowienia.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnania
kierunku utozenia przewoddw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach
rur, kazda warstwe zageszczajac. GruboS¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdélnych warstw nalezy usuwaé umochienie wykopu,
zwracajoc uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Do wykonania
wypetnienia nad strefq ochronng rurociagu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywaé z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekroczy 30 mm.

Rozbidrke wzmocnienia wykopu nalez prowadzi¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakornczeniem
dnia roboczego, badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kofice wozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowaq lub deszczowa.

Rury uktadaé recznie, zgodnie z ,Instrukcja montazowa rur z PP, PE i PCV producenta rur.
taczenia rur ksztattkami i mufami systemowymi z uszczelka,

6 KONTROLA JAKOSCT ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola, zwiazana z wykonaniem konstrukcji i instalacji urzadzeh myjki, powinna byé
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan hie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
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Badanie materiatéw

Badanie materiatéw uzytych do budowy konstrukcji i instalacji urzadzeh wodnych zbiornika
nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w
tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badanie podfoza i podbudowy

Podtoza i podbudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

Dopuszczalne odchytki dla podbudowy i rurociagéw wynosza:
a) roznice wymiarow podbudowy w planie 5 cm,
b) réznice rzednych wierzchu podbudowy 2 cm.
Badanie przewoddw

Badanie przewoddow obejmuje czynnosci wstepne, sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscia do 10 c¢m) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie wozenia przewodu na podfozu
w planie i profilu, badanie potaczenia rur i ksztattek. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i
ksztattek nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne podczas préb szczelnhosci dla
przewodow kanalizacyjnych i pomiar cisnienia dla przewoddéw cisnieniowych ttocznych i ssacych wg
PN-92/B-10735 [13].

7 OBMIAR ROBOT
7.10gdIne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7. 2Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa

- 1Im - rurociagu,

- 1szt. - w odniesieniu do urzadzen i armatury,
- 1m? - wykonanie podsypki,

- 1szt. - elementy wyposazenia budowli.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
8.2 Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych obejmuje sprawdzenie: przydatnosci podtoza do budowy
urzadzen wodnych (rodzaj podfoza, stopieh agresywnosci, wilgotnos¢), warstwy ochronnej obsypki
oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami producenta i hormami
przedmiotowymi, wozenia przewodow i prefabrykatow na podsypce lub fundamencie, dtugosci i
Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw, szczelnosci
przewodow, montazu armatury i wyposazenia budowli, materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego
zageszczenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania obejmuje: oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie robdt
przygotowawczych, przygotowanie podtoza , utozenie przewoddéw, montaz armatury i elementéw
wyposazenia, zasypanie i zageszczehie wykopu, przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w
specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
4.PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociagowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr ST- 07.00 Wykonanie instalacji sterujgcych
Kod CPV:45310000-3

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej saq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji sterowania przy budowie ujecia
wody na potrzeby deszczowni szkétki lesne;.

1. 2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3 Zakres Robdt objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych instalacji sterujacych, zakres robot obejmuje: wykopy, instalacje,
trasowanie, montaz przewoddw na Scianie i w wykopie, montaz osprzetu natynkowego czujnikow
poziomu wody, podtaczenie instalacji, wykonanie pomiaréw elektrycznych, wykonanie dokumentacyji
powykonawczej, przygotowanie dokumentéw odbiorowych,

1. 4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne sa z odpowiednimi okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét tom IT -
Wymagania ogélne" oraz polskimi i europejskimi normami.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegétowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY.
2.1 Ogdine wymagania dotyczqce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
pkt. 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dla materiatow i urzqdzern

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robdét powinny: by¢ nowe i nieuzywane, by¢ w gatunku biezqaco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiqzujacych norm i
przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawq z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatow do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie
wymagane przez hiego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadal certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna., Sterowanie poziomem wody w zbiorniku wykonaé
za pomoca dwdch sterownikow pozioméw pracujacych w uktadzie gtéwny/pomochiczy
(master/slow). Dodatkowo nalezy zastosowaé wytacznik ptywakowy dla najnizszego poziomu wody.
Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w materiaty: kabel typu YKY lub
YKSY 3 i 5x15mm? 750V, folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folig kalandrowana koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do
0,6 mm, gatunku 1, rury ostonowej DVK 63-110, bednarka FeZn 30x4.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna. Do podiaczenia w istniejacej szafie zastosowaé
n/w materiaty: aparaty tablicowe nn. do montowania na szynie sterowniki poziomu zasilane przez
wytacznik réznicowo pradowy, przetacznik dwuobwodowy/dwutorowy 6A,
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2.3 Sktadowanie.

Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materiaty, aparaty, urzadzenia i
maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze odwietlonych.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskal akceptacje Kierownika
Projektu.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot/ST/.
Rozpoczecie robét nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada
warunkom BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne,
majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym. Przed przystapieniem do
robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robdét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan robét budowlanych i wykoczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektro-
montazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy.

5.1 Montaz

Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanej linii kablowe;]
ze wskazaniem rzednych. Wykopy pod linie kablowe wykonaé recznie. Wykopy i grunt na
podkiadzie chroni¢ przed zawilgoceniem. Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen. Zasypywaé warstwami grubosci ok. 20 cm i zageszczaé ubijakiem spalinowym lub
zageszczarka wibracyjna, Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce pozyskane staraniem
i na koszt wiasny..

5.2 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku
. Pod drogami kabel uktadaé¢ na gtebokosci 0.8m w rurze ostonowej typu DVK . Na uwtozony kabel
nalezy nasypaé 10 cm warstwe piasku, nastepnie 20 cm warstwe ziemi oraz folie kalandrowa
koloru niebieskiego, po czym kabel zasypal. Wszelkie prace przy uktadaniu kabla nalezy wykonaé
zgodnie z N SEP-E-004 zwracajac szczegdlna uwage na: ulozenie wiasciwych zapaséw kabla,
zachowaniu wiasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami, wiadciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla, wtadciwych gtebokosci zakopania kabla.
Kabele zasilajace ostonié przy przejsciu przez Sciane rurg, ostonowa DVK 50. Po wprowadzeniu
kabla, otwér uszczelni¢ pianka poliuretarenowa. Po wozeniu kabla nalezy przeprowadzié
inwentaryzacje trasy kabla przez wiasciwe stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Przy skrzywianiu
z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w rurach ostonowych. Rury
ostonowe nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody piankq
poliuretanowa, Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji
poszczegdlnych odcinkdw kabla induktorem o napieciu hie mniejszym niz 2,5 kV.
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5.3 Likwidacja kolizji i zblizeri do innych instalacji
Do likwidacji kolizji i zblizen do innych instalacji zastosowaé rury ostonowe wykonane z

DVK . Dtugos¢ rur ostonowych powinna by¢ wieksza o 0.5m z kazdej strony od obiektu kolizji lub
zblizenia. Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji OST i ST 07. Przed przystapieniem
do prac odtaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Dopuszcza sie pozostawienie
napiecia ha zaciskach RP-2 n/n od strony zasilania. RP-2 n/n oznaczy¢ tabliczka .Pod napieciem.,.
Po wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnhie oznaczyé. Wewnatrz tablicy trwale przymocowaé
schemat ideowy rozdzielnicy.
5.4 Montaz tablic rozdzielczych

Kabel zasilajace UZS, P-1 i P-2 ostonié przy przejsciu przez $ciane rurg ostonowa DVK 50.
Po wprowadzeniu kabla, otwér uszczelni¢ pianka poliuretarenowa,
5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowq zastosowano samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych
badah uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetmione.

Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja
Projektowq, (dalej dokumentacja):
1.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych
robét z dokumentacja oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardw.
2.Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji i ST
3.Badania w zakresie utozenia przewoddéw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Kontrola robét instalacji elektrycznej - po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzié préby
montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje: pomiar rezystancji izolacji
instalacji, ktory wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, pomiar rezystancji
izolacji odbiornikow, pomiar kabli zasilajacych, pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej
oraz sprawdzenie dziatania

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich
badah i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i
sprawdzié, czy: punkty Swietlne saq zatqczane zgodnhie z zatozonym programem, w ghiazdach
wtykowych przewody fazowe sq doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostki obi amorowe podano w SST.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1 Odbior techniczny czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nhastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania
robét, Dziennik Budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow. Odbiory
miedzyoperacyjne - odbiorowi podlegaja: przebieg tras, sposéb prowadzenia przewodéw, Odbiér
czesciowy: odbiorowi czesciowemu halezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajq,
w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdét.
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8.2. Odbior techniczny koficowy.

Do odbioru koficowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyé: aktualng,
dokumentacje powykonawcza, protokéty prob montazowych, oswiadczenie wykonawcy o
zakohczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji, instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli
umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji, czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet
BHP, ktore zgodnie ze specyfikacja w projekcie (dokumentacji) miaty byé dostarczone przez
wykonawce.

8.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy
przekaza¢ do wiasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno
zostal potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokdle przekazania instalacji do
wstepnej eksploatacji. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje, powykonawcza, a w szczegdlnosci:

-zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,
*protokdty z prob montazowych

sinstrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. p. szynowe) oraz mechanizméw
i urzadzen, jezeli odbiegajq one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzqdzen
powszechnie stosowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptathosci podano w OST i ST 07.

10. PRZEPISY ZWIAZANE w SST.

W przypadku wycofania norm wymienionych w SST stosowaé obecnie obowiqzujace. W
przypadku wycofania normy bez zastapienia, stosowal ostatniaq obowiqzujaca lub aktualne
zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegdotowe okreslaja inaczej.

STWIiOR - SUW Stone Strona 31



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	Data opracowania
	30 listopad 2022rok

	Miejsce opracowania
	Zielona  Góra 


