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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest opracowanie dokumentacii
remontu pomieszczeh parteru budynku krytej ptywalni w Nowym Sqczu przy ul.
Nabrzeznej.

Projekt przebudowy ptywalni zaktada wymiane elementdéw zwigzanych z nieckami
basenowymi (niecka basenowa rekreacyjna i ptywacka, wanna hydromasazu)
oraz remont plaz w hali ptywalni obejmujgcy nowy sposdb odwodnienia z
wykorzystaniem istniejacych atrakcji wodnych (hydromasaz karku-fontanna
brzegowa, grzybek - fontanna wewnetrzna, gejzer powietrzny i przeciwprad w
niecce rekreacyjnej).

Remont przebieralni i natryskéw
Wyburzenia $cianek,
Skucie ptytek posadzki, Sciany wraz z utozeniem nowych ptytek,
Malowanie §cian i sufitéw,
Demontaz i ponowny montaz szafek,
Wymiana osprzgtu elektrycznego (lamp, wiqgcznikéw itp.),
Wymiana baterii, umywalek, prysznicow,
Montaz Scianek HPL, $cianki systemowe boksy przej$ciowe 8kpl,
Wymiana drzwi,
Remoni WC ogélinodostepne:
1 Wyburzenia scianek,
2. Skucie ptytek posadzki, Sciany wraz z utozeniem nowych ptytek,
2.3. Malowanie scian i sufitow,
2.4, Wymiana osprzetu elektrycznego (lomp, wtgcznikdw itp.),
5
6
7.
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1
1
1
1
1
1
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1
1
2
2
2
2
2
2 Wymiana baterii, umywalek i toalet
2 Montaz scianek HPL,
2. Wymiana drzwi
.1.3. Remont holu wejsciowego wraz z komunikacjg:
3.1.  Skucie ptytek posadzki wraz z utozeniem nowych ptytek,
3.2. Malowanie scian i sufitdw,
3.3.  Wymiana osprzetu elekirycznego (lamp, wtgcznikdw itp.),
3.4. Wymiana drzwi
3.5. Malowanie pom biurowych,
3.6.  Wymiana kasy oraz demontaz i ponowny montaz bramek i wygrodzen,
3.7. Nowa szatnia odziezy wierzchniegj
4. Remont strefy wejsciowej:
4.1 Wymiana oswietlenia,
4.2, Modernizacja zadaszenia nad schodami,
4.3. Malowanie balustrad schodowych
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1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowaniq,




Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymaganh technicznych, okredlajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem - przetargowym, okreslajgcym zakres
czynnosci i robot umotzliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty,
przez oferenta uczestniczgcego w przetargu, umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z
innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiajgcego i
wykonawce (oferenta, ktdry wygrat przetarg), wykonawczym, obowigzujgcym z innymi
dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajgcego przy wykonywaniu, kontroli i
odbiorze robét.

1.3, Podstawy formalne stosowania specyfikaciji technicznej,

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

o ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 2 1998 r., poz. 773, art.
17 ust. 1), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robdt budowlanych przedmiot zaméwienia
okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej oraz specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét,

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét,

e rozporzqdzeniv Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze wbudowane materiaty i wyroby majg
spetniaC wymagania Polskich Norm i specyfikacji robét drogowych,

e decyzjach Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, w tym zawartych w zarzgdzeniu w
sprawie "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze
wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym stosowanie ogdinych i
szczegotowych specyfikacii technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad
dokumentacii projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r., przewidujgcym wykonanie
specyfikacji w ramach projektu budowlanego.

1.4. Zakres robét,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspélne dla
wszystkich rodzajow robdt budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
»przebudowy krytej ptywalni Migjskiego Oérodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sqczu przy
ul. Nadbrzezinej 34",

ZAKRESEM OBJETA JEST NASTEPUJACE ROBOTY:

.1.  Remont przebieralni i natryskéw
Demontaz szafek z szatni
Demontaz osprzetu elekirycznego (lamp, wigcznikdw itp.),
Demontaz baterii, umywalek, prysznicdw,
Demontaz stolarki drzwiowej
Skucie ptytek posadzki, sciany
Wyburzemo $cianek dziatowych zgodnie z projektem,

o e o



/. Ldrapanie farby z $cian i sufitu

8. Montaz Scianek HPL, §cianki systemowe boksy przejsciowe 8kpl,
.9. Utozenie nowych ptytek,

.10. Malowanie §cian i sufitéw,

.11. Montaz elektrycznego (lamp, wigcznikdw itp.),

.12, Wymiana baterii, umywalek, prysznicow,

.13. Montaz stolarki drzwiowe;,

1.4.1.14. Ponowny montaz szafek,

1.4.2. Remont WC ogdlnodostepne:

1.4.2.1. Demontaz osprzetu elekirycznego (lamp, wtgcznikdw itp.),
1.4.2.2. Demontaz baterii, umywalek, toalet

1.4.2.3. Demontaz stolarki drzwiowej

1.4.2.4. Skucie ptytek posadzki, sciany

1.4.2.5. Wyburzenia $cianek dziatowych zgodnie z projektem
1.4.2.6. Idrapanie farby z §cian i sufitu

1.4.2.7. Montaz scianek HPL,

1.4.2.8. Utozenie nowych ptytek,

1.4.2.9. Malowanie $cian i sufitow,

1.4.2.10. Montaz osprzetu elekirycznego (lamp, wiqcznikdw itp.),
1.4.2.11. Montaz baterii, umywalek i toalet

1.4.2.12. Montaz stolarki drzwiowe]

1.4.3. Remont holu wejsciowego wraz z komunikacjg:
1.4.3.1. Demontaz bramek i wygrodzenh

1.4.3.2. Demontaz kasy

1.4.3.3. Demontaz osprzetu elektrycznego (lamp, wtqcznikow itp.),
1.4.3.4. Demontaz stolarki drzwiowej

1.4.3.5. Skucie ptytek posadzki,

1.4.3.6. Demontaz szatnia odziezy wierzchniej

1.4.3.7. Wyburzenia Scianek dziatowych zgodnie z projektem
1.4.3.8. Wymurowanie Scianek dziatowych zgodnie z projektem
1.4.3.9. Utozeniem nowych ptytek

1.4.3.10. Malowanie écian i sufitdw,

1.4.3.11. Malowanie pom. biurowych,

1.4.3.12. Montaz osprzetu elekirycznego (lamp, wigcznikdw itp.),
1.4.3.13. Montaz kasy

1.4.3.14. Ponowny montaz bramek i wygrodzen,

1.4.3.15. Nowa szatnia odziezy wierzchnigj

1.4.4. Remont strefy wejsciowej:

1.4.4.1. Demontaz oswietleniq,

1.4.4.2. Modernizacja zadaszenia nad schodami,

1.4.4.3. Malowanie balustrad schodowych

1.4.4.4. Montaz oSwietleniaq,

1.5. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku




technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0.
~Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, a w
szczegolnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1.

a)
b)

¢)
1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowlqg stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjomi i
urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzelony z przestrzeni za pomocq przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub
grupowej, stuzqcy zaspokajaniv potrzeb mieszkaniowych, stanowiqcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigce] niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy
budynkiem lub obiektem mate] architektury, jok: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowaq.

1.5.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a

w szczegodlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury,
b) posqggi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jok:

1.5.6.

1.5.7.

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potqczony trwale z gruntem, jok:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w
okreSlonym miejscu, a takie odbudowq, rozbudowq, nadbudowqg obiektu

budowlanego



1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1:8:11s

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15,

1.5.16.

b)

1.5.17.

1.5.18.

1.5.1%.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w isthiejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewnidjgce mozliwosé
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh w ktérej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnoici, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
pozwoleniv na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokdty
odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarédw, a w
przypadku realizaciji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedagcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu. stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym



1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

integralng czes$c¢ uzytkowaq.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy
okreslone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5,
poz. 42 a pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po
ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanqg przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatqcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawigjgcego, wykonawcy lub  inne laboratorium  badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robodt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjomi, a jezeli granice tolerancji nie zostaty
okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub



fizyczng bedgcqg autorem dokumentacii projektowe.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu

uporzadkowane i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych

do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w  ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiekiv lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesc

obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robédt,

1.6.1

1.6.2
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, niniejszqg specyfikacjq jok rowniez
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowiqg
podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnoéé ich
waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub uchybieh w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
projektem i specyfikacjg techniczng,

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedqg
zgodne z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt i bedg miaty wptyw na niezadowalajgcq jakosé elementu
budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

Wykonawca musi zabezpieczy< teren budowy w okresie trwania realizacii
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét i bezpieczehstwa zaréwno dla pracownikdw jak i uzytkownikdw
przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i
terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogdélinodostepnych
oraz teren przylegty do granicy od strony dziatki sgsiedniej.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wtgczony w cene umowng.



1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzqdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczgcych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrédet poboru energii elekirycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycii,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedqg mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzgdcg budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwdrka bedzie mdgt sie odbywaé w godzinach
uzgodnionych z zarzgdcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomos’ci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i
sktadowania materiatow.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalhego zréodta w
sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu
roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
organdw wtadzy na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrédet
miejscowych, wiqczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcq raporty z badah
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.




Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
edq one i potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwosici do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedgq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materialow.

1.8.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ zastosowania réznych materiatdw do wykonywania
poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien
by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii i
wskazaniach inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
byC utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong $rodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji inspektora
nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora  nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzqdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.



1.9,

Osoby obstugujgce poszczegdine maszyny Iub urzgdzenia powinny
odpowiednio wczedniej by< przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu,

1.10.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wrasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkédw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z okreSlonymi w dokumentacji projektowe;,
niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania
dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez inspektora hadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét,

1.11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. zgodnie z umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacijq projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacii
oraz projektu organizacji robdt i zaleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacii

projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci i obmiaru,

1.12,

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjq.

Ogéine wymagania dotyczgce odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakosci robét, badania i

pomiary (sposéb i czestotliwosé), ocena wynikéw badah,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjqg projektfowq i specyfikacjqg techniczng.

Program ten powinien zawieraé:

Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia

poszczegdinych prac

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robdt,
- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jokoscig
wykonywanych robét,
- Wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontroli (odpowiednie
laboratorium),
Sposdb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb
przekazywania ich inspektorowi nadzoru
- Wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
Rodzaje iilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
Sposdb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwosé pobierania
probek, legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robdt.
1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
wiqczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw i robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czgstotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
1.12.1.3. Prébki, badania i pomiary
Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do badanh i pomiaréw Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi
nadzoru do akceptacii.
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgey, ze zapewniono
zgodnosc¢ 7z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu

zgodnie z rozporzqadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

d) Polskg Normaq,

e) Aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq obiete certyfikacjg okreslong w
pkt. 11 ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j,

znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu
MSWIA z 1998r. (Dz. U. 98/99).



W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy nie spelniajgce tych wymagan bedq odrzucone.
1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze |
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

pozwolenie na budowe,

- protokdty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokdty odbioru robot,

- protokdty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy sporzgdzenie Planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej
dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,
Ogodlne zasady obmiaru robét:
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowqg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wydruki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie] w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie




przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.
Zasady okreslania ilosci robot podane sqg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreélonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe].
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqgdzenia wagowe odpowiadajgce
odno$nym wymaganiom specyfikaciji. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1:.12.3. Odbiédr robodt - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajgcych i
vlegajgcych zakryciv, odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny,
Rodzaje odbioréw robot:
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgstkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu:

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
redlizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robédt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoié iilosé robdt
ulegajgcych zakryciv ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq,
specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w



dokumentach umownych wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt. Odbidr ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego”. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecno’ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z redlizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, a zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetnigigcych  w  poszczegdinych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i hie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawidjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza 1j. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjqg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgeych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
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2,

protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzeh.
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze].
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetnidjgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgecych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktdre ujawnia sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiekfu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny
robot”.

SPEC,YFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY OBIEKTOWE.

21. WYMAGANIA OGOLNE | ZAKRES ROBOT,

22.  MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT,

2.3.  SPRZET DO WYKONANIA ROBOT,

2.4. TRANSPORT | SKtADOWANIE,

25. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,

26. KONTROLA BADANIA | ODBIORU ROBOT,




5 WYMAGANIA OGOLNE | ZAKRES ROBOT,
Zakres robot - podstawowe kategorie robét: KODY CPV

3.1. Sciany wewnetrzne noéne i dziatowe 45262500-6

3.2. Stolarka drzwiowa 44221210-0, 44521110-2, 45421130-4
45421110-8

3.3. Schody, schody ewakuacyjne, widownia 45262300-4, 45262310, 45262311,

3.4. Osprzet elekiryczny 44111530-5

3.5. Hydroizolacje pomieszczeh mokrych 452122112-5

3.6. Uktadanie ptytek i glazury 45230000, 45431000-7,45431200-9

3.7. Roboty wykonczeniowe 45442100-8, 45324000-4

SPIS GEOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU DO WYKONANIA

1 ROBOTY ROZBIORKOWE — ROZBIORKA SCIAN WEWNETRZNYCH
2 ROBOTY MURARSKIE - MUROWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

3 ROBOTY INSTALACYJNE — MONTAZ INSTALACI

4 ROBOTY TYNKOWANIE

5 BALUSTRADA — POCHWYT

6 ROBOTY GLAZURNICIZE

7  TYNKI WEWNETRZNE

8 ROBOTY MALARSKIE

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT OBIEKTOWYCH,

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania ogdline dla materictdw
zawarte w czesci ogdélnych warunkdw niniejszego opracowania.

2.2.1. MATERIALY - WYKONCZENIE SUFITOW

Malowanie powierzchni sufitdbw wewnetrznych.

W pomieszczeniach mokrych sufity wykohczone farbq lateksowq o podwyiszonej
odpornosci na wilgo¢ i podwyzszong temperature otoczenia, aby maksymalnie
ograniczy¢ rozwdj grzybow i plesni. Przed malowaniem istniejacg powierzchnie

nalezy odpowiednio przygotowac: oczysci¢, wyrdwnaé, ewentualne ubytki uzupetié.
Kolor farby matowy, czamy dostosowany do kolorystyki ptytek i wyposazenia,
uzgodniona z architektem i zarzgdcg obiektu.

2.2.2. MATERIALY - WYKONCZENIE §CIAN WEWNETRZNYCH.

Malowanie powierzchni $cian mokrych wewnetrznych.

Sciany w pomieszczeniach mokrych malowaé specjalistyczng basenowq do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci do 100% - wymagana odpornosé na
podwyzszong wilgo¢ i zmywalno§¢. Doktadng kolorystyke nalezy ustali¢ z projektantem
podczas nadzoru autorskiego po wyborze przez wykonawce dostawcdw wszystkich
materiatow wykonczeniowych i przedstawieniu probnikéw wybranych producentéw.

Glazura na $cianach - wykonczenia powierzchni §cian wewnetrznych.
Wykonhczenia scian pomieszczen — Srednio do 2m - szczegdty na rysunkach uktadu
ptytek. Na styku posadzki i Scian zastosowac listwy z glazury w formie éwieréwatka
utatwiajgce utrzymanie w czystosci. Pod glazure stosowad izolacje podptytowq
nanoszong watkiem zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i wybrang technologiq
producenta.



2.2.3. MATERIALY - POSADZKARSKIE.

Wszedzie tam gdzie ludzie chodzg na boso, czyli szatnie oraz natryski — stosowaé ceramike

basenowa klasy antyposlizgowos$ci bosej stopy przynajmniej ,,B". Wzory i uktad ptytek

pokazano na rysunkach uktadu ptytek projektu.

Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych - Ptytki ceramiczne systemowe do
basendw i plaz basenowych. Kolory ptytek zgodnie z opisem projekiu na rysunkach
uktadu ptytek. Kolor fugi — identyczny z kolorem ptytki. Prébke ptytki i fugi przed
zamowieniem przedtozy¢ do akceptacji architekta.

Minimalne parametry techniczne:

Antyposlizgowose: poslizg 18° (klasa B)

Nasigkliwos¢ wodna (dla ptytek szkliwionych): E < 3%

Wytrzymatos$¢ na zginanie: >= 27 N/mm?2

Twardos¢ powierzchn:i >= MOHS 6

Odpornos¢ na Scieranie: 4 klasa $cieralnosci

Odpornos¢ na dziatanie srodkdw chemicznych: klasa A

Pozostate parametry techniczne powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
budowlanymi. Ponadfo oktadziny ceramiczne powinny posiadaé wszelkie atesty i
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i na basenach, oraz posiadad
odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych i dodatkédw przeznaczonych dla
basendw.

Brodziki dla dezynfekcji stép (2 szt. natryski meski i damski) majg grebokoéé okoto 10cm.
Pochylnie brodzikdw oraz wytozenie przy uzyciu specjalnych ptytek grippowych -
wykonat z ptytek o antyposlizgowosci bosej stopy ,,B” do stosowania pod wodgq.

Szczegdty rozmiaru ptytek basenowych w poszczegdlnych pomieszczeniach podano na
rysunkach uktadu ptytek w projekcie, w razie watpliwosci szczegdty nalezy ustalié z
projektantem podczas nadzoru autorskiego po wyborze przez wykonawce dostawcow
wszystkich materiatéw wykonczeniowych i przedstawieniu prébnikéw wybranych
producentow.

- Wszystkie powierzchnie wykohczy¢ ptytkg gresu antyposlizgowego w klasie B
dopuszczonego do stosowania w basenach publicznych.

W miejscach potgczenia §cian z posadzkq zastosowad ksztattke Ewieréwatka.
Wszedzie tam gdzie wystepujq kratki sciekowe posadzke nalezy wykonaé z 1 %
spadkiem w kierunku kratek lub odwodnien liniowych — kanalizacyjny z ksztattek za
oblonych.

2.2.5. MATERIALY IZOLACYJNE | KLEJE.

Izolacja przeciwwilgociowa scian.

Zgodnie z fechnologiq, fechnologie robot wykohczeniowych w zakresie izolacji
przeciwwilgociowej, klejenia i spoinowania, wytozeh ceramicznych niecki basenu, obejs¢
basenu oraz pomieszczen mokrych.

System, wybranego producenta musi by& przeznaczony do zabezpieczenia
powierzchni silnie narazonych na dziatanie wody jak przebieralnie, WC, itp. Stowo
system oznacza, ze jest to zestaw kilkudziesieciu produktéw dobranych swiadomie pod
wzgledem ich budowy, wtasnosci fizycznych i chemicznych oraz zamierzonego efektu.
Najwtasciwszym do stosowania bedzie system produktéw posiadajgcy atest na
wybrane przegrody w zaleznosci od miejsca w budynku. W praktyce nie istnieje jeden,
uniwersalny  system  (zestaw  produktdéw) materiatowy stuzgcy do  prac
wykonczeniowych.



Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych:

Do izolacji powierzchni . Produkt jest dwusktadnikowy, wygodny w aplikacji - moze byé
naktadany pedzlem (w dwdch zabiegach) lub pacq blichéwkq (jednozabiegowo) przy
docelowym zuzyciu, w obu przypadkach na poziomie 1,2 kg/m2. Materiat (w temp.
200C, wilg. 65%) naddije sie do optytkowywania juz po 5-6 godzinach.

Klejenie ceramiki

Do klejenia ceramiki na powierzchniach mocno i $rednio obcigzonych nalezy
zastosowal  wysokoelastyczne,  dwusktadnikowe  zaprawy. Na  pozostatych
powierzchniach, na ktérych jest montowana ceramika mozna zastosowad
jednosktadnikowq, elastyczna zaprawa klejowa.

W wypadku brodzikdéw basenowych ndjistotniejsze jest zastosowanie takiej metody
klejenia ceramiki by pod ptytkami nie pozostawi¢ pustek powietrznych. W praktyce
rozwigzuje sie problem poprzez zastosowanie metody kombinowanej. Oznacza to, e
zaprawa klejowa powinna by¢ uktadana zardwno na podtozu jak i na ptytce.
Spoinowanie ceramiki

Do spoinowania ceramiki w obrebie ruchomego lustra wody, kratek odptywowych oraz
powierzchnie obejS¢ nalezy zastosowac zaprawy na spoiwie epoksydowym. Ich zaletg
jest bezskurczowe wigzanie (catkowite unikniecie problemu  powstawania
odhydratacyjnych wtosowatych rys — co w przypadku spoin cementowych jest
niemozliwe), znacznie wyzsza wytrzymatos¢é mechaniczna i chemiczna. Dzieki temu
materiat nie jest wyptukiwany, nie jest uszkadzany przez korozie biologiczng i
chemiczng, pozwala na bezproblemowe mycie (w tym cisnieniowe) réwniez za
' pomocq odpowiednich srodkdw chemicznych.

2.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT,

Wymagania ogdlne co do sprzetu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono w
wymaganiach ogdlnych, do wigkszosci robdt nalezy uzywad sprzetu recznego (typu
kielnia, paca, czerpaki do zapraw, mtotek murarski, pion, poziomica, tata murarska,
katownik murarski, pita itp.) lub zmechanizowanego sprzetu recznego - elektronarzedzi
(wiertarka, przecinarka do betonu, wkretarka reczna, zaginarka, nozyce elekiryczne itp.)
oraz drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode, rusztowania
wewnetrzne),

Pozostaty sprzet zgodnie z projektem,

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie BHP,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania

kompozycji klejgcych,

- pace gumowe |ub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe




Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowad niekorzystnego wptywu na

jakosé

robot.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robdt wyktadzinowych i

oktadzinowych nalezy stosowacl przede wszystkim:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania emulsji roboczych,

Do wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw,

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski

- rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp. - stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem reczny.

SPRZIET DO WYKONYWANIA IZOLACJI - Do wykonywania robdét wyktadzinowych i
oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoga,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do
przygofowania

emulsji roboczych,

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoga,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zablokowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkdw 6-12mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania

kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.



24. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania ogdlne dotyczqgce transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omoéwiono w wymaganiach ogdinych na wstepie. Wszystkie materiaty muszg byé
transportowane w sposéb niemogagcy wptywac na pogorszenie ich wartoécii cech
fizycznych jak rowniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposdb
uniemozliwidjgcy utrate gwarancji na dany materiat lub urzgdzenie ze wzgledu na
uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotyczg
réwniez transportu recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu
na miejsce jego wbudowania.

Transport materiatéw do wykonania wykiadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkow

i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych.

W czasie fransportu nalezy zabezpieczy< przewozone materiaty w sposéb wykluczajgey ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach

i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

- Materiaty wigzqce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w hormach polskich.

Transport i skiadowanie materiatéw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga
specjalnych Srodkdw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do fransportu samochoddw pokrytych
plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzehn mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

lzolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy fransportowad w
pozycji

lezgcej, otworem wlewowym do gdry, zabezpieczajqc beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania sig. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny
celem

unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Nalezy przestrzegac umieszczonych na opakowaniach znakdw ostrzegawczych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,

Ogdlne warunki wykonania robét opisano w wymaganiach ogdlnych, niniejszego
opracowania. Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacijq techniczng, Polskimi
Normami i ogdlnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszej specyfikacii technicznej.

Wytyczne dotyczgce wykonania schodéw

Wysoko$C pomigdzy poszczegdinymi stopniami musi by¢ réwna, stopieh najwyiszy musi
znajdowal sie na wysokoéci poziomu 0. Stopnie nalezy wykonaé joko bezpieczne.
Powierzchnie stgpania nie mogqg sie odksztatcaé w sposéb trwaty. Schody nalezy
wyposazyC w porecze po obu stronach o srednicy: 5 cm

UWARUNKOWANIA PROWADZENIA PRAC MONTAZOWYCH - KOORDYNACJA PRAC



Czynnosci konieczne do wykonania przed rozpoczeciem opracowania dokumentacii

warsztatowe] i montazu basenu ze stali nierdzewnej na obiekcie:

1. wykonanie i przekazanie pomiardw potwierdzajgcych prawidtowoéé wykonania
podsypki

2. Zapewnienie wolnego dostepu i dojazdu do placu budowy oraz zapewnienie
podtgczenia wody i prgdu

1. Zapewnienie zasilania urzgdzen montazowych o sumarycznej mocy 30kW.

2. Zabetonowanie $cian i kanatdw dennych w miejscu mocowania profili dennych
stosownie do postepu prac montazowych.

3. Wykonanie okablowania elekirycznego urzgdzen i wykonanie uziemien zgodnie z
wymogami okreslonymi w dokumentacii i przepisach prawa

4. Wykonanie przytgcza wody i kanalizacyjnego
Roboty posadzkarskie

a) Posadzki nalezy wykonac zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjq podtogi
okreslajacq poszczegdine warstwy.,

b) Podtoza gruntowe pod posadzkq oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mieé
odpowiedniqg wytrzymatosSC oraz ograniczong Scisliwosé (wymagane zageszczenie
gruntu min. I1s=0,98),

c) W pomieszczeniach nalezy w podtodze zainstalowaé urzqdzenia odptywowe oraz
izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzkq. Posadzke nalezy utozy¢ ze
spadkami zapewniajgcymi swobodny odptyw wody z jej powierzchni.

d) W konstrukcjach — podtdég nalezy wykonaé szczelny dylatacyjne o
charakterze przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszg byé wykonane w
miegjscach, w ktdrych zachodzi koniecznosé wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki.

e) Szczeliny izolacyjne muszq by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi od innych
elementdw konstrukcji budynku (Scian, fundamentéw urzadzen) oraz w miejscach
zmiany gruboéci podktadu i zmiany typu konstrukciji podtogi.

f)Szczeliny przeciwkurczowe muszqg by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z
zaprawy cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 -
M/2 grubosci warstwy wypetnione odpowiedniq masqg elastyczng i powinny dzieli¢
powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 16m?2.

g) Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi byé wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana
min. wytrzymato$¢ na Sciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mma2.

h) W podktadzie muszqg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz
osadzone urzgdzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane

i) Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej
pielegnacji oraz zabezpieczenia w czasie wigzania,

i) Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej wg PN-62/B-10144.

k) Warunki wykonania robét zgodnie z warunkami ogdlnymi opisanymi we wstepie,
ogdlinymi zasadami wiedzy technicznej oraz normami branzowymi i wymogami
producentdw poszczegdinych materiatéw.

) Przed przystgpieniem do robdt podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu - éciany i
sufity powinny by¢ otynkowane.

m) Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia ptytek, mozna przystgpic¢ po
zakonczeniu wszystkich innych robdt budowlanych, a szczegdinie po wyschnieciu i
pomalowaniu tynkdw, oraz wyschnieciu podktadu.

n) Temp. pomieszczen, w ktdrych wykonuje sie nawierzchnie podtogi, nie powinna
by¢& nizsza niz 100C.

0) Podktady i wylewki samopoziomujgce wykonywane na mokro z mieszanki
betonowej lub gotowych zapraw.

p) Przy wykonywaniu podktaddw i wylewek szczegding uwage nalezy zwrdcié na
dodatek wody, ktéry powinien by¢ mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania,
zalewania czy zawilgacania pozostatych warstw izolacyjnych
Roboty tynkarskie



Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastqpi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgeych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonania i odbioru robét-budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sig chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, 1j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodaq.
W murowanych Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunqé
plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.
Wszystkie wystepy, zatamania, uskoki, powierzchni tynkowaé nalezy osobno, po wykonaniu
tynkow wszystkich duzych powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym we wszystkich naroznikach nalezy zastosowan profile podtynkowe tzw.
narozniki ochronne.
Tynki zewnetrzne wykonac metodq lekkg mokrg zgodnie ze szczegdtowymi opisami
technologii w czeéci termomodernizacji obiektu.
Tynki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami jakosciowymi podanymi w PN-70/B-
10100 oraz wymaganiami producenta mieszanek gotowych.
Oktadziny $cian i posadzek z ptytek ceramicznych lub gress :

a) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw.

b) Piytki nalezy uktada¢ uwzgledniajgc warunki wynikajqce z rodzaju podtoza:
Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej
6 miesiecy) i fradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz
do spoinowania ptytek na tych podtozach mogqg byé uzyte wszystkie zaprawy kiejowe.

- Podtoza odksztatcalne: zmieniojq swoja geometrie pod wptywem drgah i obcigzen. Sq to
np. Scianki dziatowe i warstwy gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom ulegajg takze
elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podtogi.
Zaprawy mocujqce ptytki na podtozach odksztatcajacych oraz spoiny muszg
odznaczac sie odpowiedniq elastycznoscia.

- Podtoza krytyczne: stwarzajq zaprawom klejgcym gorsze warunki przyczepnosci. Sq to
np. podtoza gipsowe, gazobetonowe, czy tez ,,mtody" beton (wiek od 3 do 6
miesigcy). Zaprawy mocujgce ptytki do podtozy krytycznych, oprdcz zwiekszonej
przyczepnosci, muszq charakteryzowac sig zwiekszonq elastycznoéciq, gdyz niektére z
w/w podtozy pod wptywem wilgoci zmieniajg swe wiasciwosci mechaniczne lub nie
zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

c) Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowaé nizej wymienione zasady:

- sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podktadu na odrywanie (wymagane 1,5 N/mm?),

- dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od
warunkow realizacji robét,

- podfoza, do ktérych mocowane sq ptytki, nie mogq byé zawilgocone,

- do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg byé
przyklejane bezposrednio, natomiast podtoza o znacznej nasigkliwosci
(gazobeton, gips) nalezy zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym,

- zaprawe klejowq nalezy naktadaé na podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisngé
do kleju nie pdzniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki



zaprawy usuwad na biezgco wodg, wymagana grubosé zaprawy od 3 + 5 mm,
temperatura uktadania +5 + 30°C,

- spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykonaé po 7 dniach od ich utozenia
stosujac systemowq zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po
oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie silikonu.
Spoiny nalezy spoinowac w sposdb gwarantujgcy ich skuteczne wypetnienie.

- zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami technologii okredlonej przez producenta systemu.

Powloki malarskie
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnad i wygtadzié powierzchnie,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad.
Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywac po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie
wigksza, niz 4%. Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowad
powstawanie plam, a hawet niszczenie powtoki malarskiej. Tynki przeznaczone do
malowania powinny spetniac nastepujgce wymagania techniczne: powierzchnia
tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé¢ wymaganiom, wszelkie
ewentualne uszkodzenia tynkédw powinny byé naprawione,
Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny byé przed
malowaniem zafluatowane, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku
powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczeh mechanicznych.
Roboty malarskie powinny by< wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciqgu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.
Do rob6t malarskich nalezy wykorzystywaé wytgcznie materiatdéw i farb gotowych
posiadajgcych aktualny atest. Zabrania sie przygotowywania farb na budowie ze wzgledu
na wymagany standard jakosci materiatéw.
Do malowania scian i sufitéw mozna przystgpié po:
Wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,
Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
Ukonczeniu robét instalacyjnych,
Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,
Doktadnym sprzgtnieciu pomieszczen.
Do malowania $cian i sufitdbw mozna przystapié¢ przed:
Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin dywanowych
Osadzeniem wewnetrznego osprzetu elektrycznego,
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze:
Technika emulsyjna +150C,
Technika olejna +10°C,

- W temp. ponizej +5°C nie nalezy malowad.
Przed przystgpieniem do robot wszystkie elementy wykonane jak: podtogi, balustrady,
stolarka, urzgdzenia wodociggowe, itp. nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem,
Wszystkie powtoki starych tynkéw, spekane i odstajgce od podktadu nalezy bezwzglednie
oczyscic i usunqc przez zeskrobanie. Rysy i uszkodzenia powinny byé wypetnione zaprawg



wapienno — gipsowq z piaskiem lub zaprawg tego samego rodzaju, jak uzyta do wykonania
tynku.

Przed pomalowaniem powierzchnia powinna by¢ zagruntowana ,,unigruntem”
(powierzchnie gipsowe lub rozrzedzongq farbg emulsyjng z 5-10% dodatkiem wody
(pozostate tynki).

Przed przystgpieniem do malowania farby gotowe nalezy doktadnie wymieszaé.
Roboty glazurnicze

Podczas uktadania glazury nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

doktadnym wypetnianiu klejem powierzchni pod ptytkami — w szczegdlnosci
podftogowymi — co pozwoli na uniknigcie powstawania pecherzy powietrza moggcych
wptywac na pekniecia powierzchni ptytek podczas eksploatacji obiektu, zachowanie
odpowiednich spadkdw posadzki — pomieszczenia mokre, stosowania wktadek
plastikowych tzw. krzyzykdw w celu ujednolicenia rozmiaru fugi, odpowiednim
wypoziomowaniu spoin pozwalajgcym na uniknigcie niezgodnosci rysunku fug na
poszczegdlnych ptaszczyznach Scian i posadzek.

Stosowanie systemu odpowiedniego wypetniania spoin elastycznych w naroinikach
pomieszczen jak i na styku Sciany i posadzki.

Uktadanie ptytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywad jedynie na warstwie izolacyjnej wykonane;j
zgodnie z projektem i instrukcja producenta. Prawidtowo$¢ wykonania izolacji powinna
zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno byé zgodne z
projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubosé warstwy
zaprawy, szerokosc¢ spoin, dylatacji, wzdr i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynac uktadanie ptytek od krawedszi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramiczneij,
¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawq lub
kitem na lezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie;

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowq tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno byé
wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja
Techniczna zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catq dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié
wiecej niz:

- 2mm na 1 mi3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku

pierwszego,

= 3mm na 1 mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin migdzy ptytkami powinna byé stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykohczona cokotami o
wysokoséci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze sciang,



i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (éciany, stupy,
fundamenty itp.) miedzy krawedziq oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy
wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac
zgbatych. Uzgbienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca sie
stosowanie nastepujgcych wielkosci:

paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki

paca 6xéxé mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okrqgtymi zebami - klejenie ptytek bez wyréwnywania podtoza

Uzywajgc odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowq réwnomiernie pod
kgtem 45 stopni do podtoza. Klei€ wytgeznie $wiezq zaprawq, ewentualne jej
pozostatosci usuwacd zwilzong ggbka.

Pokrycie ptytki klejem:

* dla oktadzin wewnetrznych: > 65%

* dla oktadzin zewngtrz: > 920%

* na tarasach i w basenach: zapewni¢ nalezy petny kontakt ptytki z klejem a uktadanie
ptytek

wykona¢ metodg kombinowang polegajgcg na nanoszeniu zaprawy klejowej zaréwno
na podtoze jak i na oktadzine.

Swiezo wykonane oktadziny nie obcigzaé mechanicznie i termicznie przez co ngjmnigj
48 godzin

Uktadanie piytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzine Scienng z ptytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej
wykonanej zgodnie z projektem i instrukcja producenta. Prawidtowosé wykonania
powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy. Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych
mozna przystgpi¢ po zakohczeniu procesu osiadania murdw. Wykonanie oktadziny
Sciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylataci itp. Jezeli doszto do
zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczyécié i zagruntowaé preparatem
podktad penetrujgcy LF 1.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynac uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramiczne;
(kamiennej czy klinkierowej)

¢) powierzchnia Scian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawq lub kitem
na lezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catq dtugosé i wysokos¢ sciany powinny tworzyé linie
proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

* 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatfunku

pierwszego,

* 3mm na Tm i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku

drugiego i trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé¢ stata,



f) ptytki powinny by zwigzane ze Sciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach
zewnetrznych, $cianach basendw zaleca sie naktadanie kleju na podtoze oraz na
spodnig czes¢ ptyiki, -

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi przez
$ciany migdzy krawedziq oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy
wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac
zgbatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe].
Wypeinianie fug - Przygotowanie zaprawy do fugowania

W czystym pojemniku komponenty starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Nalezy
szczegolnie doktadnie wymieszaé przy dnie i §ciankach naczynia.

Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi€ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta
zaprawa klejowa moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawe do fug
nalezy wprowadzac za pomocq szpachli gumowej i $ciggaé nadmiar po przekgtne;
ptytek. Po Sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmyé powierzchnie sztywng ggbkq lub
packg z ggbkg, a po

wyschnigeciu ponownie zmy<¢ i nawilzy¢. Zaprawe do fug mozna stosowaé przy
temperaturze nie nizszej niz +15°C. Chronié przed zbyt szybkim wysychaniem, nie
stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad
szczelinami dylatacyjnymi nie wypetniac zaprawq do fugowania. Mozna w tym celu
zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wktada sie w
szczeling majgcq pozostaé niewypetniona.

Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny.
Spoinowanie naroiy, szczelin - W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami
dylatacyjnymi, kidre w trakcie spoinowania pozostaty niewypetnione nalezy starannie
oczyscic. Do gruntowania brzegdw spoin na materiatach porowatych przy panujgcym
podwyzszonym obcigzeniu wodg, brzegdw spoin dylatacyjnych iinnych stosowaé
preparat “Uniwersalny podktad silikonowy. Nastepnie szczeline wypetni¢ silikonem. Aby
zabezpieczyC ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmag malarska.
Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do
szerokosci fugi. Dzigki temu materiat zostanie wcisniety w szczeline i dociéniety do
powierzchni kontaktowych.

Przygotowanie powierzchni §cian betonowych lub murowanych otynkowanych pokrytych
powtokami malarskimi lub wyprawg pocieniona z mas tynkarskich:

Jezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszczg sie w sposdb widoczny nalezy
usunqc¢ za pomocgq szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem
lub innymi sposobami. Po usunigciu powtoki lub wyprawy catq powierzchnie sciany nalezy
zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazujg zadnych
objawow tuszczenia lub innych uszkodzeh nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé do podtoza
przez wykonanie préby przyklejenia styropianu zgodnie z ww. opisem. Jezeli préba
przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (zn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a
nie nastgpi oderwanie sie styropianu od éciany wraz z masa klejgcg), wéwczas nie ma
potrzeby usuwania powtoki lub wyprawy ze $ciany. Jezeli przy odrywaniu oderwie sie cate
probki styropianu wraz z masq klejgca, nalezy usungé powtoke lub wyprawe ze éciany
sposobami podanymi wyzej. Jezeli powierzchnia $cian ma ubytki lub uskoki nie wieksze niz
10 mm nalezy je wyrdwnac przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto



4 % dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku
do masy cementu. Uskoki wigksze niz 30 mm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej
warstwy styropianu o tak zmienicjqcej sie grubosci, aby nastapito wyréwnanie ptaszczyzny
Sciany. Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy naklei¢ najpierw
warstwe styropianu wyréwnawczg o zmiennej grubosci x dopiero po 3 — 4 dniach przyklei¢
w tym miejscu wtasciwa warstwe styropianu. Tynk podktadowy musi byé stabilny, nosny,
suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen. Powierzchnia powinna byé réwna i gtadka.
W frakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze byé nizsza niz +5
°C aniwyzsza od +25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych. Poniewas
tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej wilgothosci
powietrza moze si¢ wydtuzyC. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakohczeniu
prac umyc¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego
nalezy natychmiast czySci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wodly.

Roboty porzgdkowe

Roboty porzgdkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezgco — w sposéb nie kolidujgcy z
harmonogramem i kolejnosciq prac.

Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach a nastepnie

wywozone.

Podczas prowadzenia prac porzadkowych nalezy zwrécié szczegding uwage na
elementy budynku mogqce ulec uszkodzeniu ( osprzet instalacyjny, urzgdzenia,
wyposazenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.)



2.6. KONTROLA BADANIA | ODBIORU ROBOT,

Odbiér robét - roboty wykonywane przy zadaniu bedq podlegaty nastepujgcym odbiorom:
1 . odbidr robdét zanikajgcych

2. odbidr czesciowy

3.odbiér kohcowy

4. odbidr ostateczny

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku
budowy wykonane przez inspektora nadzoru.

Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadziC w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocq

taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatka milimetrowa.

Przedwit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczyé 5 mm.

Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbioréw czeéciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
poéznigj jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoga (deskowanial),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadnoici wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.
Podstawowe do odbioru robdt pokrywcezych stanowita nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlinych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczqce wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacio,
- spis dokumentacii przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢

program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt. é SST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
byc&

odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzah:

- poprawic i przedstawié do ponownego odbioru,

-, jezeli odchylenia od wymagana nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,




- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

Zakres kontroli i badan:

Materiaty - stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli
zgodnie z

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana
powinna

by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja stalowa - Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom norm.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

- kontrola stalli,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiardw konstrukciji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczehn antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcii.

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na érodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy

sq trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowe] z dokumentacja projektowa,

- konftrole, jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole, jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty
podlegajg

odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Kolejno$¢ odbioréw prac glazurniczych

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas
ktérych powinna

by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac iich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
technicznego.

W frakcie prac dotyczqcych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:
» odbidr podtoza pod powtoke izolacyjng,

» odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;,

* izolacje szczelin i narozy,

* odbidr oktadziny .

Odbidr kohcowy nastepuje po zakohczeniu catosci zaprojektowanych.

Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przej§ciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejéciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno
spetniac podtoze, izolacje i oktadziny,

» dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

* profokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,



* wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty
wymagane w projekcie i wykonane).

Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze kornicowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

» projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

 protokoty odbioréw przejciowych.

Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i
kohcowego, obejmuje:

* sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgeych na podstawie zapiséw w
dzienniku

budowy lub protokotdw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapisdw j w.,
* sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie
odbioru

badan sprawdzajgcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnod¢ pojemnikdw, zgodnos¢ wagowa.

Nalezy oceniC ptytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdine paczki powinny
pochodzi¢ z

jednej serii produkcyjnej)

Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje podtogi powinien
obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkosci,

czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgeymi. Wyniki
kontroli

podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowaé po okreslonym czasie od
wykonania

izolaciji tj. po 24 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuije:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta,
rowna, bez

zmarszczen, peknigc i pecherzy; izolacja powinna przylegaé do podtoza; rdzne nasycenie
koloru

zwigzanej powioki izolacyjnej mogq by¢ spowodowane rozng wilgotnoscig podtoza, nie
wptywajq

na szczelnos¢ wykonanej izolacii;

* w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie materiatu.
To

znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowe] kompozycji na wezesniej wydzielony (o
okreslonej



powierzchni) fragment podtoza;

* gotowq warstwe izolacyjng mozna réwniez badaé metodami niszczgcymi, pobierajge
probki z

powierzchni podtoza i badajgc ich grubos$é w laboratorium;

* w przypadku zbiornikéw na wode powinna by¢ wykonana préba szczelnoéai,

Kontrola i badania oktadzin z pltytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych oktadzin z ptytek powinien obejmowad:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wizualnie | poréwnaé z
wymaganiami

projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci
2m

przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy
tatqg i

powierzchniq posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1Tmm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocgq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na

catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchyler z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy diwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem,

* sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetznych i pomiaru;
na

dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzyé spoiny suwmiarkq z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i
opisane w

dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych
prac

budowlanych nie mozna vznac za wykonane prawidtowo.

Odbiér robot

Uznaije sig, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzqdzi¢ protokét odbioru i dotqgezyé go do dokumentaciji
odbioru budowy, ktdrej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajgce.



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycii kosztorysu przyjetq przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Warunki ptatnosci - Podstawq ptatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z
zawarta umowaq.

Cena jednostkowa - zaproponowana przez Oferenta za dana pozycje w
szczegotowym

harmonogramie Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé zgdania dodatkowej
zaptaty za

wykonane Roboty objete ta pozycja kosztorysowa.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- Robocizne, oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- Warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszt ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy,

koszty ustug obcych przedsigbiorstw na” rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce Robét:
- Koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.
Ptatnosci stale dla catej Inwestycji

Dokumentacja Wykonawcza, pozwolenia i uzgodnienia - Wykonawca zobowigzany
jest, przed przystgpieniem do prac, przedtozy¢ Inspektorowi projekty wykonawcze, jezeli
zakres robot tego bedzie wymagat.

Jednostka obmiaru - ryczatt zgodnie z Dziatem Ogdlnym.

Ptatno$¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

Dokumentacja Powykonawcza - Wykonawca zobowigzany jest opracowad i
przedtozyC Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawcza.

Jednostka obmiaru ryczatt zgodnie z Dziatem Ogdinym.

Wykonanie rozruchu - Przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca zobowiqzany
jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi w 3 egzemplarzach Instrukcii Eksploatacii
I Konserwaciji wszystkich zainstalowanych urzqdzen. Jednostka obmiaru - ryczatt
zgodnie z Dziale Ogdlnym.

Uzyskanie gwaranciji i ubezpieczen.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na witasny
koszt.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z warunkami umowy
winny by¢é

udokumentowane. Jednostka obmiaru - ryczatt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
warunkami umowy. Koszty te winny by¢ udokumentowane, jednostka obmiaru —
ryczatt.



4. SPEC’YFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY,
INNE DOKUMENTY
4.1. Przepisy ogodine,

4.1.1. ustawa o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z
1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),

4.1.2. Obowiqzujgce Polskie Normy

4.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

4.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

4.1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie,

4.1.6. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

4.1.7. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych

42. Przepisy wybrane - wyszczegdlnione,

USTAWY
4.2.1. z dnia 10.06.1994r. o zamdwieniach publicznych
Dz. U.z 1998r. nr 119 poz. 773 — tekst jednolity
Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany
4.2.2. 7 dnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany
Dz. U. z 1996ér. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U.z 1996r. nr 146 poz. 680

Dz. U.z 1997r. nr 88 poz. 554

Dz. U.z1997r.nr 111 poz. 726

Dz. U.z 1998r. nr 106 poz. 668

Dz. U.z 1999r. nr 41 poz. 412

Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483

423. ROIPORIADIENIA

4.2.3.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
4.2.3.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw innych obiektéw budowlanych i terendéw
- Dz. U.nr92poz. 460 +zmiany
- Dz.U.nr102 poz. 507



4.2.3.4. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.199%r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm i norm
branzowych
- Dz. U.z1999r. nr 22 poz. 209
4.2.3.5. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy rozbiérkach nieuzytkowanych,
zniszczonych lub niewykohczonych obiektéw budowlanych oraz udzielenia
pozwolen na zmiang sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych lub ich
czesci
-Dz. U.z21995r. nr 10 poz. 47
4.2.3.6. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higiena pracy
- Dz. U.z1997r.nr 129 poz. 844
4.2.3.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych
- Dz. U.z 1998r. nr 126 poz. 839
4.2.3.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego
- Dz.U.z1999r. nr 26 poz. 239
4.2.3.9. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych
- Dz. U.z1998r. nr 107 poz. 679
4.2.3.10. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
= Dz.U.Z 199565 nr 25 poz. 139
4.2.3.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
-Dz. U.z 1998r. nr 140 poz. 206
4.2.3.12. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 01.03.199%r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej
- Dz. U.z1999r. nr 22 poz. 206
4.2.3.13. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
- Dz.U.z1995r. nr 139 poz. 686
4.2.3.14. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych
dotyczqgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.z199r. nr 37 poz. 64
4.2.3.15. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia15.01.199%9r. w sprawie
okreslenia szczegbtowych wymagah w zakresie przeciwpozarowego
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunkdw, jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe
- Dz. U.z1999r. nr 7 poz. 64



4.2.3.16. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych

- Dz. U.z1993r. nr 96 poz. 437

4.2.4 NORMY

4.2.4.1. OGOLNE ZASADY PROJEKTOWANIA

PN-91/B-01010

PN -70/B-01025
PN - 60/B - 01029
PN -70/B-01030
PN - 62/B - 01031

PN -87/B-01037
PN —-88/B — 01040
PN —88/B - 01041

PN —64/B - 01042
PN - 64/B - 01043
PN - 82/B — 02000
PN —-82/B - 02001
PN -82/B — 02003

PN —82/B - 02004
PN —-80/B-02010
PN -80/B-02011
PN -87/B-02013

PN-87/B-02014
PN —86/B —02015

PN -91/B —-02020
PN —-93/B — 02023

Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia
podstawowych materiatdéw

Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych
Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na rysunkach
Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia
graficzne

Projekty budowlane. Zasady rzutowania

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli . Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem:

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne frodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia

lzolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw —
stownik

PN —87/B - 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

PN-87/B-02151/03

PN -85/B-02170
PN —88/B—-02171
PN - 86/B — 02354

PN — 69/B - 02360
PN —89/B — 02361
PN —70/B - 02365
PN -71/b - 02380

budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Indukcyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych.Wymagania
Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wptywu drgah na ludzi w budynkach

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne

i zasady koordynacji modularnej

Kubatura budynkéw. Zasady obliczania

Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

Powierzchnia budynkdw. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym



PN —-91/B - 02840
PN —85/B — 02853

PN —-20/B — 03000
PN —76/B - 03001
PN - 87/B — 03002
PN —88/B — 03004
PN -81/B -03020
PN-81/B-03150

PN —80/B — 03200

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
dymoszczelnosci drzwi

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdine.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zZzmiang PN-B-03200/A3:1995

PN —64/B - 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - 84/B - 03230
PN —87/B — 03263
PN —84/B — 03264

PN —-89/B — 03340
PN -B/97 — 06200

PN —78/B — 06264
PN - 67/H — 84021

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
zelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z
kruszywowych betondw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne
Stal dla budownictwa. Gatunki

PN —ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreélanie i obliczanie

wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych

42.4.2. é(;lANY
42.42.1. SCIANY - KONSTRUKCJA

PN —-82/B-01801
PN -82/B-01813
PN —-87/B — 03002
PN - 64/B — 03220
PN —84/B - 03230
PN —-89/B — 03340

PN -67/B-03410
PN —83/B — 03430

PN —73/B - 03431
PN —89/B — 10425

PN —88/B — 06250
PN — 63/B — 06251

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady doboru

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie- wraz ze
zmiang PN-B-03002/A1: 1997

Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Lekkie Sciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych
Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznodci publicznej. Wymagania

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



PN-91/B-06263
PN - 68/B — 10020
PN - 69/B — 10023

PN - 68/B — 10024

PN —=70/B - 10026
PN - 89/B — 10425

PN —96/B - 12055
PN —96/B — 12057
PN —90/B — 14501
PN — 60/B — 82251

Beton lekki kruszywowy

Roboty murowe z cegty. Wymaganie i badania przy odbiorze
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdéw

z autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego
porowatego

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne, modularne
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych
Laprawy budowlane zwykte

Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN - 67/M — 80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdéinego przeznaczenia

PN — 67/H — 84021

Stal dla budownictwa. Gatunki.

4.2.4.2.2. SCIANY - WYKONCZENIE
PN —75/C - 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie prébek.

PN -70/B-10100
PN-70/B-10100

PN-91/B-10102
PN-91/B-10105

PN-75/B-10121
PN—Z72/B —10122

PN - 69/B - 10280
PN —69/B — 10285
PN —-79/B - 13054
PN -74/B - 13070
PN -74/B - 13074
PN-74/B - 13078

PN —96/B - 19401
PN —-96/B - 19402

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

Oktadziny z ptytek Sciennych, ceramicznych, szkliwionych

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi

i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych

Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne, nieprzyjrzyste
Szkto budowlane. Ksztattki. Wspdlne wymagania i badania

Szkto budowlane. Luksfery

Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania

Ptyty gipsowe diwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
Ptyty gipsowe scienne

PN — 67/H - 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

PN-EN-87/1991

4.2.4.3.

Ptytkii ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

STROPY
PN —%6/B~ 12502
PN -92/B — 03380

Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe
Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty

stropowe ptaskie



4.2.4.4. DACHY

PN - 88/B—-01808

PN - 89/B — 02361

PN -81/B-03150/00
PN -81/B-03150/01
PN-81/B-03150/02

PN -81/B-03150/03

PN —-80/B — 03200

PN —84/B — 03230
PN-90/B-04615
PN -B/97 — 06200

PN —80/B — 10240

PN —-61/B - 10245
PN - 69/B - 10260
PN — 63/B — 24626
PN - 90/B — 27604
PN-921/B-27618

PN -92/B-27619
PN - 67/H — 84021
PN —71/H—-97053

PN -67/H-92323

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzehn powtok zabezpieczajgcych konstrukcije stalowe i
zelbetowe.

Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdine
Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty

Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcije

Konstrukcja z drewna i materiatdéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiang PN-B-03200/A3:1995

Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badah

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j
lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Lepik smotowy stosowany na gorgco

Papa smotowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na ostonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Stal dla budownictwa. Gatunki

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne

Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

4.24.5. POSADIKI

4.2.4.5.1 POSADIKI - WEWNETRZNE

PN —-91/B—-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe ptyty lastrykowe

PN —62/B - 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN - 89/B - 12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN —EN —87/1994 Ptytkii ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

4.2.4.5.2. POSADIKI - ZEWNETRZNE

PN - 60/B- 11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN —84/B - 12033 Ptytkiiksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.

4.2.4.5.3.DRIWI

PN -73/H - 04652 Ochrona przed korozjq. Powtoki metalowe i konwersyjne. Podziat i
oznaczanie

PN —-86/B — 06005 Ztgcza stolarskie i meblowe. Podziat i rodzaje



PN —88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN —-97/B - 13083 Szkto budowlane bezpieczne
PN -96/B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN -89/B - 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiardéw skoordynowanych modulamie
PN -82/B — 92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne
4.2.4.5.4. OKNA
PN —88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN —97/B - 13068 Szkto wodowskazowe refleksyjne
PN —-97/B - 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone
PN - 97/B - 13083 Szkto budowlane bezpieczne
PN -96/B—-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
4.2.4.5.5.SCHODY
PN —89/B -01022 Schody state. Okreslenia i podziat
4.2.4.5.6. BALUSTRADY
PN - 80/B -~ 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiang PN-B-03200/A3:1995
PN -71/H - 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne.
4.2.4.5.7. Ochrona cieplna budynku
PN-921/B-02020 - ochrona cieplna budynku,
Dziennik Ustaw Nr 132 — wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku
4.2.4.5.8. Normy, wytyczne, ustawy dotyczqgce basenéw

e PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$é 1: Ogdine wymagania
bezpieczefstwa i metody badan.

e PN-EN 13451-2:2001 - Wyposazenie basendw ptywackich - Czesé 2: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan drabin, schoddw
drabinowych i poreczy,

e PN-EN 13451-3:2001 - Wyposazenie basendw ptywackich - Czesé 3: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

e PN-EN 13451-4:2001- Wyposazenie basendw ptywackich — Czesé 4: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkdw startowych,

e PN-EN 13451-5:2003 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czesé 5: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

e PN-EN 13451-8:2002 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czeéé¢ 8: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczehstwa i metody badarn wiasciwoici
rekreacyjnych wody,

e DIN 51097 - Wymagania w zakresie -, Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

e WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI - opracowanie: mgr
inz. Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19443,

e Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczehstwa
osob przebywajgcych w gérach, ptywajgeych, kgpigeych sie i uprawiajgcych sporty
wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

e Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie,

e Przepisy dotyczqce bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

e PKWIU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

e PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

4.2.4.5.9. Normy i przepisy dotyczqce robét wyktadzinowych i oktadzinowych




PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci,
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
Zznakowanie.

PN-EN 159:1996  Ptytkii ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996  Ptytkii ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997  Ptyfkii ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998  Ptytkii ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997  Ptytkii ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A |.

PN-EN 186-1:1998 Ptytkii ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwoéci wodnej
3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytkii ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa Al a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa A llb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998  Ptytkii ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A .

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptyikii ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na
uderzenia metoda pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na écieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci

liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoéci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.



PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.
Oznaczenie odpornosci chemiczne]j zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na Scieranie.
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