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Dębogórze 15-03-1-11-118   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,25  11 PORZ>100

Dębogórze 15-03-1-11-288   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,96  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,56  11 PORZ>100

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  50,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,46  11 PORZ>100

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Dębogórze 15-03-1-11-118   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  4,77 124 CP-W

Dębogórze 15-03-1-11-121   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,75 124 CP-W

Dębogórze 15-03-1-11-289   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 124 CP-W

Dębogórze 15-03-1-11-289   -n   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,42 124 CP-W

Dębogórze 15-03-1-11-289   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 120 CW-W

Dębogórze 15-03-1-11-289   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 120 CW-W

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -g   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  0,30  77 NAT-WPGBT

Pakiet: 5 
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Sobieszewo 15-03-2-20-174   -g   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  0,60  77 NAT-WPGBT

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,94 115 KOSZ UA

Dębogórze 15-03-1-11-119   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-120   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,59 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-12    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,34 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,46 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,06 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-2     -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,44 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-3     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-3     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 153 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-6     -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-6     -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 153 GRODZ-DEM

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,90 153 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8
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Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Dębogórze 15-03-1-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -i   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -p   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -p   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-185   -f   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-185   -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Dębogórze 15-03-1-11-112   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,35 171 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-112   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-23    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,00 171 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-25    -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,00 171 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

O-SMIECI
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Sobieszewo 15-03-2-20-186   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 171 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,40 171 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -d   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 171 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  80,00 174 DOZ DOG

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Dębogórze 15-03-1-11-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  509,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  509,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 2 CWD-D
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Sobieszewo 15-03-2-20-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 403 GODZ MH8

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 070,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 070,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-119   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-119   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-15    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

POZ-P
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Dębogórze 15-03-1-11-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-25    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-288   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-288   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-95    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-95    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-172   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D
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Sobieszewo 15-03-2-20-172   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-175   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-176   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-183   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D
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Sobieszewo 15-03-2-20-186   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-186   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Sobieszewo 15-03-2-20-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  100,00   9 REM SZLZN

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  65,00 404 GODZ MH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23
UT-DROGIL
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Sobieszewo 15-03-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-169   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -p   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-185   -f   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-185   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-187   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-170   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-170   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -r   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -s   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-171   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -s   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sobieszewo 15-03-2-20-178   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23
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Legenda:






