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Cisowa 15-03-1-12-124   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-192   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,25  11 PORZ>100

Cisowa 15-03-1-12-205   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-213   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00  25 PORZ-ROZD

Cisowa 15-03-1-12-213   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-216   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  30,00  25 PORZ-ROZD

Cisowa 15-03-1-12-216   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  80,00  25 PORZ-ROZD

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00  25 PORZ-ROZD

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-102   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  10,00  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-102   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-102   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  3,50  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-102   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-116   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  10,00  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-116   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  4,00  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-147   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  3,50  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-147   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  2,00  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  3,00  25 PORZ-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30  14 ROZDR-PP

AGROT

Załącznik nr 2.2. Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji.

Pakiet: 6 



Cisowa 15-03-1-12-194   -b   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,64 124 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-194   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,16 124 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-147   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 124 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-147   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-147   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-156   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-194   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 120 CW-W

Cisowa 15-03-1-12-194   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,14 120 CW-W

Rogulewo 15-03-1-13-150   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 120 CW-W

Rogulewo 15-03-1-13-171   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 120 CW-W

Rogulewo 15-03-1-13-224   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 120 CW-W

Cisowa 15-03-1-12-192   -n   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-192   -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

NAT-WPG Rogulewo 15-03-1-13-147   -b   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. ----- HA  1,50  77 NAT-WPGBT

Cisowa 15-03-1-12-124   -h   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,60  69 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-205   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,90  69 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-216   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,30  48 WYK-PASR

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,90  69 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,20  48 WYK-PASR

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,95  48 WYK-PASR

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,12  52 WYK-TAL40

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

HOD

ODN-GLEB

CW

H-POZ

MA-REG

CP



Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-135   -a   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Cisowa 15-03-1-12-135   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Rogulewo 15-03-1-13-159   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,10 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-136   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-141   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-178   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-194   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-205   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-217   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Rogulewo 15-03-1-13-148   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,32 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,19 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-159   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-172   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

PIEL



Rogulewo 15-03-1-13-224   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,12 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,32 100 SADZ WIEL

ŁO-POZ
Nęcisko orane - l. 12-
214d

B5310002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 400 GODZ RH23

D-UPRŁ Cisowa 15-03-1-12-195   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,10 198 ŁR-WYKŁW

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,50 147 GRODZ-SN

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 147 GRODZ-SN

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,70 149 GRODZ-SRN

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-141   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-141   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-160   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

ŁOW

ŁR

PL-CHOIN

POPR-NAT

O-GRODZN



Cisowa 15-03-1-12-160   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-215   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-215   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,50 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-224   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-224   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,75 153 GRODZ-DEM

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Cisowa 15-03-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  64,00 154 K GRODZEŃ

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  96,00 154 K GRODZEŃ

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

O-PROGNŚ Cisowa 15-03-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  384,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,60 125.01 ZAB-OPRR

Cisowa 15-03-1-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 160 KOR-DRWI

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

OCHRL

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-ZWWTÓRM



Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 173 ODN-PASP

Cisowa 15-03-1-12-219   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Cisowa 15-03-1-12-219   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,01 173 ODN-PASP

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 173 ODN-PASP

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 173 ODN-PASP

Cisowa 15-03-1-12-177   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-177   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 174 DOZ DOG

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 174 DOZ DOG

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-169   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-169   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

P-INFO

P-INNE

P-PASYS

OCHRP

OCHRPR

P-PORZ

P-POŻAR

UT-WODA

OP-OŚRPRZ



OP-POZ Rogulewo 15-03-1-13-149   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-104   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  647,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  647,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  466,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  466,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

CP-P

IIIA

IVD



Rogulewo 15-03-1-13-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  504,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  504,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  18,00 403 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  35,00 397 GODZ PILA

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

POZ-P

PR

PTP

PTW



Cisowa 15-03-1-12-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-212   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-212   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-212   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

POZ



Cisowa 15-03-1-12-212   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

TPP



Rogulewo 15-03-1-13-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-198   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-198   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-91    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-91    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D
TWP



Cisowa 15-03-1-12-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  65,00 404 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  85,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-219   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-219   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-209   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-209   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

TWP

ZS

UTRZ

UT-DROGIL

UT-PARK

UT-TURYST

CHOINKIPL
UBOCP



Legenda:




