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Witomino 15-03-2-15-207   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,30  11 PORZ>100

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-214   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,33  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-220   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,25  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,19  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-232   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,23  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-233   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Witomino 15-03-2-15-5     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-6     -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Witomino 15-03-2-15-6     -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,28  14 ROZDR-PP

Witomino 15-03-2-15-209   -f   -99 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,26 124 CP-W

Witomino 15-03-2-15-209   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,06 124 CP-W

Witomino 15-03-2-15-212   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Witomino 15-03-2-15-217   -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,84 124 CP-W

Witomino 15-03-2-15-232   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,44 124 CP-W

Witomino 15-03-2-15-2     -f   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 124 CP-W

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-214   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,03 100 SADZ WIEL

Witomino 15-03-2-15-214   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,36  69 WYK-PA5CZ

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,80 100 SADZ WIEL
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Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,43  69 WYK-PA5CZ

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,19  52 WYK-TAL40

Witomino 15-03-2-15-212   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,63 100 SADZ WIEL

Witomino 15-03-2-15-212   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,14  69 WYK-PA5CZ

Witomino 15-03-2-15-220   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,71 100 SADZ WIEL

Witomino 15-03-2-15-220   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,79  69 WYK-PA5CZ

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,49 100 SADZ WIEL

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,36  69 WYK-PA5CZ

Witomino 15-03-2-15-232   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,91 100 SADZ WIEL

Witomino 15-03-2-15-232   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,64  69 WYK-PA5CZ

Witomino 15-03-2-15-199   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-205   -b   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-206A  -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,25 117 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-206A  -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-206A  -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,06 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-212   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,16 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-214   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,33 115 KOSZ UA

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,13 115 KOSZ UA

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA
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Witomino 15-03-2-15-220   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,25 117 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-232   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,23 117 KOSZ UC

Witomino 15-03-2-15-234   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-217   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Nęcisko orane - l. 15-
218o

B5310005 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 400 GODZ RH23

Nęcisko orane - l. 15-
233g

B5310006 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

D-UPRŁ Witomino 15-03-2-15-214   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,58 198 ŁR-WYKŁW

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-208   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,30 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-214   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-214   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,40 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-220   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-220   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,40 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-227   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,90 147 GRODZ-SN

Witomino 15-03-2-15-206A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-206A  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-207   -d   -96 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-207   -d   -96 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-218   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-218   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,15 153 GRODZ-DEM
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Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-3     -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,34 153 GRODZ-DEM

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Witomino 15-03-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 154 K GRODZEŃ

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  384,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-205   -b   -99 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,29 125.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-208   -h   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,24 125.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-210   -b   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA  0,15 125.01 ZAB-OPRR

Witomino 15-03-2-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  30,00 160 KOR-DRWI

Witomino 15-03-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  36,00 136 KOR-P

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-199   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Witomino 15-03-2-15-211   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,80 171 PPOŻ-PORZ

Witomino 15-03-2-15-216   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,20 171 PPOŻ-PORZ

Witomino 15-03-2-15-216   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,20 171 PPOŻ-PORZ

Witomino 15-03-2-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 174 DOZ DOG

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23
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Witomino 15-03-2-15-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-227   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-227   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 084,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 084,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 081,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 081,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  960,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  960,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 192,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 192,00 2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  825,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  825,00   2 CWD-D
PR
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Witomino 15-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 771,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 771,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-194   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-194   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-199   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-205   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-205   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-216   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-216   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-218   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-218   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Witomino 15-03-2-15-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

ZS Witomino 15-03-2-15-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 1 M  500,00   9 REM SZLZN

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 404 GODZ MH23

UBOCP

TPP

CHOINKIPL

UT-DROGIL

PTP

PTW



Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 400 GODZ RH23

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-217   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 400 GODZ RH23

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Witomino 15-03-2-15-219   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 400 GODZ RH23

Legenda:

UTRZ

UT-DROGIL

UT-TURYST






