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1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wymaga-
nia ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z inwestycja: BUDOWA
KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJIJNYCH WRAZ Z OGRODZENIEM, WIDOWNIA
OGRODZENIEM, PLACEM ZABAW | MUREM OPOROWYM ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje wszystkie niezb¢dne do realizacji zadania prace opisane szczegdélowo w do-
kumentacji projektowo — kosztorysowej oraz w poszczegdlnych czeSciach niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

OKkreslenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : GMINA NOWA KARCZMA, UL. KOSCIERSKA 9, 83-404

NOWA KARCZMA

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — 0soba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Woykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do

wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.




1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
darzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i1 innej kore-
spondencji pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiardw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa (dalej DP) :- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy koszto-
rys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (dalej ST lub STWIOR).

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
bot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodno$¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
Sli granice tolerancji nie zostaty okre§lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogoé6lne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cje 1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkod utrudniajacych prace lub zagrazaja-
cych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.
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Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do roz-
pocze¢cia robot. Pelna organizacija stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg.

Dostawa, wyladowanie 1 sktadowanie materiatdow pomocniczych i niezbednych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa [DP] i Specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wy-
miaréw sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczal-
ne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpieczaja-
ce itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osdb poruszajacych si¢ w poblizu wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.




1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony §ro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowa-
nych jego dziatalno$cia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

b) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robodt albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.




Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci pu-
blicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
wilasnos$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejagcych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg witasciciela-
mi instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i1 zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich prze-
tozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli 1 zarzadcoéw tych urzadzen oraz prowadzi¢
roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA,
RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wlasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje InZzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiajacego.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

e Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

e Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac¢ 1 spelnia¢ wszelkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

e Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,
- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,
- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystos$ci i dezynfe-
kowane,
e Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W szcze-
g6lnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzysta¢ z urza-
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dzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wlasciwe
korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy
na state.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracu-
jacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet, jak
réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdlng uwage Wykonawcy zwraca si¢ na wia-
Sciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe i oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymo-
gi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikoéw oraz warunki
socjalne sg spetnione.

e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostrozno-
$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratun-
kowy.

e W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszyst-
kich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

e Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi lub
zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczg¢ciem robodt planu bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadze-
nia robodt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

e Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat b¢dzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wtasny koszt.

1.6.10 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
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1.7

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym  ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania 1 likwidacji objazdoéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czg$ci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z da-
nego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiafow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze-
ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzo-
ru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Ro-
bot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miegjscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom




1.8

1.9

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zOstanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nic moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Kolorystyka wbudowanych materialow zostanie zatwierdzona na etapie wykonywania robot
budowlanych po przedstawieniu wzornikéw przez wykonawce. Wszystkie materialy i ich kolo-
rystyka musza by¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora/ zamawiajacego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$§lonymi w DP, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru be-
da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakos$ci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= czg$¢ 0golng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i sposob prowadze-
nia robot), bhp, wykaz zespolow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osoéb odpowiedzial-
nych za jakos¢ i terminowo$¢, system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i stero-
wania jako$cig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i
kontroli, sposdb i forme¢ gromadzenia wynikéw badan i pomiarow, proponowany sposob i
forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

= czg$¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatoéw i urzadzen przed utratg ich

wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
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- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiaggnigcie zatozonej jakosci robdt. Wykonaweca jest odpowiedzial-
ny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot ba-
danych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostar-
Czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania wszystkich materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ mate-
riatéw 1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zosta-
na przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentoéw tech-
nicznych, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-
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bot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonuja-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i1 imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone
datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgs$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy Robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego poste-
pu robot. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzecze-
nia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacz-
niki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
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e) korespondencje na budowie.
e Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze do-
stepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag wymagang do celow ewentual-
nych ptatnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet dostarcza Wykonawca, ktdrego obowigzkiem jest
roOwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumia-
ly 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru.

1.14. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.
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a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilo$ci i jako$ci roboét, kto-
re po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktére
w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-
konywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.

Jakos$¢ 1 i1lo$¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancj¢ 1 zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci 1 jakos$ci, ktore stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robot.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czg§ciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robaét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg 1 ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ro-
bot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbio-
ru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot,
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

AN AW

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty po-
prawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbidér koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbior ostateczny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawg platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce 1
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i1 terminéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.7

1.16.8

1.16.9

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony §rodowiska z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z pzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw dekla-
rowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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