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SST-1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z ,,Przebudowg budynku A
Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim wraz z dobudowa windy
zewnetrznej” (Inwestor: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0.0., Ul. Morcinka 7, 59-600
Lwowek Slaski).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajgcy odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robd6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa budynku A
Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim wraz z dobudowg windy zewnetrznej”:

UWAGA:

Przy realizacji zadania wykona¢ prace tak aby zapobiec powstawaniu kurzu i innego
rodzaju pytdw, ktére negatywnie wplyng na funkcjonowanie szpitala lub spowoduja
zatrzymanie prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.41. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.5. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.4.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.9. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

1.4.10.  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.11. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.13. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
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1.4.14. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$c¢
wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.16. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.17.  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia
podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczagce

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.6. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.7. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

Tytut inwestycji:
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urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczgce odpowiednie
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wlasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilodci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

6.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét nastgpi w
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terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
2. ulegajgcych zakryciu,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogodlne
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8.

PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.07.223.1655 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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Rézwolovecheicnikiiyétatacyiep BFAkjebiarseda/ac200dntralny Osrodek Badawczo-
SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét przygotowawczych i rozbiorkowych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych SST.

- rozbiérka opaski z kostki brukowej;

- rozbiérka betonowego naswiatela okna piwnicznego;

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej

- wyburzenie (muru) scian podparapetowych;

- skucie tynkéw, oktadzin z ptytek ceramicznych i PCV w rejonie
nowoprojektowanego szybu windowego.

- demontaz tynkéw i cieplenia elewacjiw rejonie nowoprojektowanego szybu
windowego.

- roboty przygotowawcze pod tynkowanie i malowanie $cian i sufitow

- wywoz gruzu i innych na pobliskie skladowisko odpadow

- wywoz ztomu na pobliskie sktadowisko ztomu

Miejsce usytuowania windy - w celu wykonania przejs¢ do windy nalezy

zdemontowac¢ okna i wyburzy¢ scianki podokienne.
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Opaska z kostki Polbruk i betonowa obudowa (naswietle) okna piwnicznego
przeznaczone do rozbiérki;

Wewnatrz budynku w poziomie piwnicy widoczne do przetozenia rurociggi wod-kan i co
oraz grzejnik kolidujgce z nowoprojektowanym wejsciem i podszybiem windowym, oraz
okno i $ciana podokienna przeznaczona do rozbiorki,
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4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
1. Dla robot materiaty nie wystepuja.

2. Materiaty pochodzace z rozbiérki - gruz — odpady ogdlnobudowlane (ceglany,
skute tynki, ptytki ceramiczne itp.), zdemontowana stolarka okienna PCV,
styropian, elementy metalowe (ztom stalowy).

3. SPRZET

1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet:

Sprzet BHP do pracy na wysokosci, miotki ciesielskie, tapki ciesielskie, miotek udarowy,
pity do drewna i metalu, fopaty, rynna do gruzu, wycigg lub transporter materiatow
na wysokosc.

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego

spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie
rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce sprzet
powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Srodki transportu:

= Samochdd dostawczy

=  Samochdéd skrzyniowy 5-10 t

= Samochdéd samowytadowczy do 10 t

= tadowarka lub koparko-tadowarka

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

Tytut inwestycji:
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-zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano jak wyzej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg
- Rozbiérki elementéw murowych, zelbetowych - m3
- Rozbidrki ptytek ceramicznych, oktadzin sciennych, skucie tynkow — m2
- Demontaz stolarki okiennej — m2

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inzynier.
2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST -1.2 ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych i obejmuja:
wykonanie wykopéw w gruntach, czesciowa wymiana gruntu, zasypanie i zageszczanie
wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub
z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy
sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatosc¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
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pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
de0 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane;j
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w SST D-
02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wys'zgzegéllnienie Jednostki Gr.upy grun’.t(')w ' | .
whasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
Zwir gliniasta glina piasz-
pospétka rumosz gliniasty czysta zwiezia,
piasek gruby zwir gliniasty glina zwiezta, glina
piasek sredni pospétka gliniasta | pylasta zwiezta
piasek drobny it, it piaszczys-ty, it
zuzel pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnosé
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bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0

4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos$cé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Gewloknina

Geowtdknina powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinny byé zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg
projektowg. Powinien posiadaé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport gruntéw
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Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz
do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierownosci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaC urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym

okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtadciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
2 Pomiar szeroko$ci dna|m na
rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
3 Pomiar rzednych | na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <
powierzchni korpusu | 100 m
ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci

powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego powierzchni | 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢c dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowoéw
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych
o wiecej niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byc¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych
nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagah zostang
wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni

je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Specyfikacji, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci zawiera umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- wykonanie odwodnienia wykopu na czas prowadzonych robdét,

- przygotowanie tymczasowych drég dojazdowych do stanowisk roboczych,

- przygotowanie zejs¢ do wykopdéw

nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998  Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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SST-1.3 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania szczegotowe dla robét w zakresie
konstrukcji zelbetowych i betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6ét w zakresie konstrukgcji
zelbetowych i betonowych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych
w dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- ptyta fundamentowa szybu windowego,

- fawy fundamentowe przedsionka szybu windowego
- §ciany podziemia,

- ptyta stropowa (stropodach) przedsionka budynku
- belka zelbetowa w osi A,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SST 1.0 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z postanowieniami Kontraktu.

1.2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogodlne

Wymagania ogélne dla materiatéw podano w SST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty — wymagania szczegotowe

2.2.1 Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
dostarczany z Wytworni betonu.

2.2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang w wytworni betonu o parametrach zgodnych w wymaganiami
podanymi w Projekcie Wykonawczym.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
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Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaj i marka cementu.

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5

Wymagania dotyczgce skfadu cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ sSwiadectwo jakosci (atest) wraz
Zz wynikami badan.

Badania podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnoSci
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci. Kruszywo powinno
charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

Biorgc pod uwage odstep pretéw zbrojenia w niektorych elementach konstrukcyjnych
nalezy stosowac¢ kruszywo o $rednicy < 16mm.

W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¥% odlegtosci
w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania

Zaleca sie stosowal tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgcego wiekszg przyczepnosé do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie
(atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp.
Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy
przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢é uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajacym wigzanie lub
opdbzniajgcym wigzanie.

2.3. Beton niekonstrukcyjny

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie
przewiduje sie beton klasy C 12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-
84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-
ISO 6935-2/Ak/Ap1

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
niniejszego projektu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-l — stal okragta, gtadka St3SX-b

Klasa A-lll - stal okragta, zebrowana 34 GS

Klasa A-lll N- stal okragta, zebrowana RB 500 W

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tresé atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych
norm.

Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potaczen
spawanych lub zgrzewanych. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut
wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawyl
i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢ by stal byta
magazynowana W  miejscu nie narazonym na nadmierne  zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

1.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

3.1. Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc¢
i niezmiennosc¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogolne zasady projektowania.

3.2. Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

3.3. Sprzet drobny

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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wibratory pogragzalne i listwowe

deskowania ptytowe sredniowymiarowe

urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojonej

zageszczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze swiezo utozonej mieszanki betonowe;.

1.4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.

Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wtasny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

llos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic :
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $Srodkami transportu, zeby

unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

1.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 1.0 Wymagania ogélne.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 206-1.

5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan i szalunkow

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementow, od ktérych wymagana jest wodoszczelnosé nalezy stosowac
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i sciagi gwarantujgce szczelnos¢ elementow.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowaé srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarédw nominalnych przewidzianych dokumentacjg
projektowg nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic
i wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznych pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prosciarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej
z rébwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002..

5.2.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-
B-03264:2002.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Strona nr 33




Montowanie zbrojenia

Laczenle pretow za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw,

— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi
— spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkg i jedng spoing boczng

— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi

— potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z ptaskownikiem
w ksztatt teowy

— spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi
lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.

— spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztattowang stalg czterema
spoinami bocznymi.

taczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania)
Potgczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6
mm migkkim lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢  wykonania  wszystkich robdt  poprzedzajgcych  betonowanie,
a w szczegolnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

— prawidiowos¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.

Betonowanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej: do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu
nalezy sprawdzic:

— potozenie zbrojenia,

— zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacC butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsce zagitebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowaé tasmy uszczelniajgce
lub dylatacyjne wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

— zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczedniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pielegnacja betonu
Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplno-wilgotnosciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Tytut inwestycji:
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac..

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tagczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowe;.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektow
w ktorych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki nalezy uzupetnia¢ specjalnymi zaprawami do reprofilacji betonu.
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gfadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢c do zatarcia
mechanicznego powierzchni dna na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki
ale dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wejs¢ nas jego
powierzchnie bez pozostawienia wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykonaé¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki
skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykonac¢ skrzydetkami
ustawionymi stopniowo pod coraz wiekszym katem do uzyskania powierzchni gtadkiej.
Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia dokfadnosci.

5.2.7. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowe;j.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Tytut inwestycji:
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Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.

5.3. Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane
dokumentacjg projektowg. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
podczas betonowania. Szczegdlng uwage zwrécic na dokladno$¢ osadzenia kotew
stalowych w stopach fundamentowych dla stupéw konstrukcji obiektow.

5.4. Montaz belek nadprozy
Zgodnie z wymogami jak dla robét murowych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania rob6t, materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w SST 1.0 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych
normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze komér w ktérych wymagana jest
szczelno$¢ nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w PN-B-10702 wigcznie z proba
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
— sprawdzeniu statecznosci deskowania

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania

— sprawdzeniu czystosci deskowania

— sprawdzeniu powierzchni deskowania

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz na sprawdzeniu

- stanu powierzchni wg PN-H- 93215

- Wymiaréw PN-H- 93215

- Masy: PN-H-93215

— - Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1

— - Proba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej :

Tytut inwestycji:
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Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub

zgrzewanych
a) w dtugosci elementu +5mm
- przy wymiarze do 1 m + 10 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i

strzemion + 10 mm

- przy srednicy d < 20 mm +0,5d

- przy srednicy d > 20 mm

W potozeniu odgie¢ pretow +2d

W grubosci warstwy otulajgcej + 10 mm
- 0mm

W potozeniu potgczen (stykéw) pretéw + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-ENV 206-1 i niniejszg specyfikacja oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4 Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie Zapewnienia Jakos$ci”.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej SST.

6.3. Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentac;ji projektowej nalezy rozumiec jako
wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
projekt nie przewiduje inacze;.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia

a) na 1,0 m wysokosci +5mm
b) na catg wysokosc¢ konstrukgji i w fundamentach +20 mm
c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz| + 15 mm
stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne 1/500 wysokoSci
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu| pudowli lecz nie wiecej
slizgowym niz 100mm
lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu +5mm
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +15 mm

b) na calg ptaszczyzne
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o
dtugosci 2,0 m z wyjagtkiem powierzchni podporowych

: . : . +4 mm

a) powierzchni bocznych i spodnich +8mm
b) powierzchni gérnych + 20 mm

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw ; 8 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Tytut inwestycji:
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| Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw | +5mm

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw fundamentéw konstrukcii

— Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm
— Wymiary w planie £30 mm

— Roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm

— Rodznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm

— R6znice wysokosci £0.05h i +50 mm

— Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.4. Wykonczenie powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami norm oraz niniejszg ST.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagaé, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %

Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gfadko

Zatarta ptyta pod posadzke powinna mieé powierzchnie réwng i pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m
i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni.

6.5. Beton niekonstrukcyjny
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu betonu.

6.6. Przerwy robocze i dylatacje posadzek
Kontroli jakosci podlegaja:
— materiat dostarczony od producenta

— sposob utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 1.0 Wymagania ogdline.

Dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych jednostkg obmiarowg jest m®  konstrukgji
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nie potrgca sie otworow i wnek
o objetosci mniejszej od 0,25 m®.

Dla elementéw ptaskich takich jak sciany i stropy jednostka obmiarowa jest m2 z podaniem
gr. elementu.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowg jest 1 tona zmontowanego zbrojenia.

Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowg jest m* betonu

Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m diugosci

Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

Dla izolacji pionowych i poziomych konstrukcji betonowych - m2

Tytut inwestycji:
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1.8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST 1.0. Wymagania ogodlne
odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

Prawidtowosci potozenia budowli w planie

Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
(np. szczelin dylatacyjnych)

Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)
Przygotowanie i montaz elementéw stalowych osadzonych w betonie

Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen takich jak raki i rysy.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach
lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg. Cena ryczattowa oprocz prac zasadniczych obejmuje
nastepujgce prace tymczasowe i towarzyszace:
- Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow
i ich gtbwnych elementow,
- Osadzenie dybli, listew,
- Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- Transport urzgdzen na miejsce pracy,
- Wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan
- Pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych,
- Prace porzadkowe,
- Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,
- Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych
do betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci,
- Wykonanie préb szczelno$ci: napetnianie zbiornika, oproznianie zbiornika, zaslepienie
otworéw, odczyty, montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
- Przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie uszczelnienia
pomiedzy rurg ostonowg a przewodowg (tarncuchowe)
- Przy montazu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczac

cementow powszechnego uzytku
3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato§
objetosci.
5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Strona nr 40

ci



13

14

15
16

17

18
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21
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23
24

25
26
27

28

29

30
31
32
33
34

PN-79/B-06711

PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-ISO 6935-1:1998
6935-

PN-ISO
1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1998
6935-

PN-ISO
2/Ak:1998
PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-92/D-95018

PN-75/D-96000
PN-75/D-96002
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczen
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczen
ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawarto$§
zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawarto$§

zanieczyszczen w postaci gliny.
Kruszywa mineralne. Badania.
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnik
nasigkliwosci kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probe
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w ty|
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$§
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Oznaczenie zawarto$ci pytg

Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagan
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagan
stosowane w kraju

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolr
wymagania i badania.
Surowiec drzewny.
wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia
Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklej
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

Drewno S$redniowymiarowe. Wspaln

lutego 2003r. W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z

2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92
poz.881)

Tytut inwestycji:
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3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tytut inwestycji:
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SST - 1.4 ROBOTY MUROWE

2. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych przy wznoszeniu nowych obiektow. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia prac
murowych przy wznoszeniu $cian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowych.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robot wedtug stownika
CPV : - klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarskie

3. MATERIALY

2.1. Cegly

Cegty ceramiczna cm klasy 15 MPa — przymurowania, obmurowania belek,
Bloczki silikatowe 18 cm klasy 15 MPa - Sciany przedsionka szybu windowego,
klasa wytrzymatosci [N/mm2 ] - 15

wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] - 0,50

opor cieplny R [(m2 K)/W] - 0,24

wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] - 2,44

dilugos¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm] - 333x199x120

Materiat musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byc¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw  cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skitady objetosciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjgc¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skiad objetosciowy
Marka caprawy -
zaprawy |cement : ciasto cement wapno

. L hydratyzowane:
wapienne : piasek | :
piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4

1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc
sie wytycznymi podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia

Konsystencja WOl 1arka
Lp. [Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
(cm) zaprawy

Do murowania fundamentéw $cian budynkéow Z

pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej 6-8 3,5
niz 60%
Do  wykonywania konstrukgciji murowych W
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw 6-8 3, 5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodag
3 Do wykonania obrzutki pod tynki | zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy | zewnetrznego 1,5,3
5 wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 0.8 15, 3
zwyktego
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢é zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukgiji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszaé¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode

Tytut inwestycji:
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i w dalszym ciggu mieszac az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych
(np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow
suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu
do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.3.4 Nadproza
Nadproza w Scianach nosnych zewnetrznych murowanych z bloczkéw silikatowych, cegty
petnej zaprojektowano nadproza prefabrykowane. Nalezy zapewni¢ oparcie na murze
okreslone w PT,

4. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca
i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbedne
narzedzia w zaleznosci od wykonywanych robét oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatobw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdolnym materiatom
przez producentow.

Brak szczegoélnych wymagan odnosnie transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek |,
wyskokow, otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. Roznica poziomow
poszczegdlnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢é 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy
stosowac strzepia zazebne koncowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkoéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy
wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos$¢é normowg spoiny:

al 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
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Oparcie belek nadprozowych prefabrykowanych na murze powinno wynosi¢ min. 10 cm.

7. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci bloczkéw i zgodnosci ich cech z wymaganiami dokumentacji
technicznej na podstawie zapisow w ksigzce obmiaréw oraz z odnosnymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiarow muréw,
sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/  zaswiadczenie o jakosci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty
te nie byty odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2  Odbiér muréw z cegly .

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkow wykonania robot.
Najwieksze dopuszczalne odchyiki wymiaréw murdw z cegty , pustakéw ceramicznych i
bloczkéw z betonu komdérkowego powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w tablicy
6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
wpisow do dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych
materiatdw z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegty i pustakow ceramicznych
oraz elementow z betonu komoérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z drobnowymiarowych
z cegty i pustakdw ceramicznych elementéw z betonu

Lp |Rodzaje odchytek komdrkowego
mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
1 na dtugosci 1m 30 20 f‘
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
o na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gornej
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powierzchni kazdej warstwy muru: 1 2 2
na dtugosci 1m 15 30 30
na catej dtugosci budynku

Odchylenie w kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
4 stropem 1 2 -
na dtugosci 1m 10 20 -
na catej dtugosci budynku

Odchylenia przenikajg sie powierzchni muru

od kata przewidzianego w projekcie

5 (najczesciej prostego)
na dtugosci Tm 3 6 10
na catej dtugosci sciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle

RO ) ; : 10
o$ciezy dla otworéw o wymiarach:

szerokosc +6, -3 +6, -3
6 |do100cm wysokosé +15,-10 | +15,-10
owvzei 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
powyz€] wysokosé +15, -10 +15, -10

6.3. Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami
nalezy ustalic ,czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych
elementéw i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé
odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

m?~ dla muru no$nego z podaniem gr. $ciany,
m?~ dla $cianek dziatowych z podaniem gr. $ciany.

Z powierzchni scian potrgca sie:

- otwory i wneki o objetosci wiekszej niz 0,05 m3

- czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci wiekszej niz 0,01 m3
- powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne

Z powierzchni $cian nie potrgca sie:

- otwordw i wnek o objetosci mniejszej niz 0,05 m3

- opar¢ piyt jezeli zajmujg mniej niz 1/2 grubosci muru

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych

- czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci nie wiekszej niz 0,01 m3

Powierzchnie potrgcanych otworow oblicza sie:
- dla otwordéw bez wegarkow - w Swietle muréw
- dla otwordéw z wegarkami - w swietle wegarkow
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9. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogledzin,
wpiséw do ksigzki obmiarow i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- postawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zapraw murarskich,

- przygotowanie stanowiska roboczego

nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(

ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 .Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 »,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw

mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg

bromowa.
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PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
stabych.
BN-84/6774-02
drogowych.
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie  wytrzymatosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.
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SST - 1.5 KONSTRUKCJE STALOWE

12. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu
i odbioru konstrukciji stalowej szybu windowego

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia  podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sga zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 —
Wymagania ogolne.

1.2.Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenja
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
45200000-9 oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow,
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442200-9 Naktadanie powitok antykorozyjnych

45400000-1

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu roboét bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

- stal ksztattowa zgodnie z dokumentacjg projektowg

- blacha stalowa

- sruby z podktadkami i nakretkami, elementy napinajgce sciagi,

- farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacjg projektowg

- farba peczniejgca do zabezpieczen pozarowych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  spetnienie  wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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14. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukciji:

- zuraw

- srodki transportu do przewozenia elementéw konstrukgciji

- spawarki, wiertarki

- klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu
technologii i organizacji robot, ktéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét
i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie
i srodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
- zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji

- dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy
konstrukcji spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozyciji
spawania

- przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem
spawanego elementu montazowegodo kontroli doktadnosci przygotowanych detali i
koncowego spawania

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
1)  oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukciji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji
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3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniegj
przygotowanych szablonéw, wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie srub
kotwigcych

5.4 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robodt zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie

nastepujgcych elementow:

1)  belki stalowe - nadproza

W zakres robot sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace i

Czynnosci:

1)  trasowanie i ciecie detali

2)  przygotowanie brzegéw do spawania

3) Zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4)  wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji

5)  wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6)  wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukciji

7)  wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji
poprzez Srutowanie

9)  wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng

10) wykonanie ostatecznych powiok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych
elementow montazowych konstrukc;ji

5.5 Warunki techniczne wykonania robét

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjne;.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
na Rysunkach. Stosowaé ciecie nozycami Ilub gazowe (tlenowe) automatyczne
lub pétautomatyczne. Dla elementdéw pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna
ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy
cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé¢ na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre
brzegi po cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm
lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te
brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére
osiggnety klase jako$ci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekow i rozpryskow materiatu.

PowyZzsze doktadno$ci nie dotyczg wymiaru, na ktdorym pozostawia sie zapas montazowy.
Wytwodrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac¢ prébne
uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie pekniec
po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardow liniowych
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Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana
na Rysunkach lub innych normach, powinny by¢é zawarte w granicach podanych w tab.2,
przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przylgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw,
podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukciji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$é¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych
Wymiar nominalny
[mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]

ponad | do przytgczeniowego | swobodnego
500 1 000 0.5 15
1000 2 000 1.0 2.5
2 000 4 000 1.5 4.0
4 000 8 000 2.5 6.0
8 000 16000 H4.0 10.0
16000 (32000 [6.0 15.0
32 000 10.0 1/'100(.) “wymlaru lecz nie

wiecej niz 50

Skiadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji
i udostepnienie go Wytworcy, by moégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukciji
i usungC ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy
uktadac zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegolnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg
i dlatego nalezy jg ukfada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

b). dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

c). dobrg widocznos¢ oznakowania elementoéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen
itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie
Z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. tagczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien
by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jako$ci.
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W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolnos¢ przenoszenia
sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakdéw a w razie koniecznosci
rozwiercac. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala
na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w
warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche
i wolne od widocznych peknie¢ i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzeh (pekniecia
i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢é zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem
wiatru, deszczu i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.
Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji
rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

17. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

1)  Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu
i sSrodkow transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine".

2)  Wpykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
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3) wymiary i ksztalt elementédw przeznaczonych do scalenia w element
montazowy, prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jako$¢ i sposob przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potagczeh spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy
konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementow montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg

a w szczegolnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powitok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie
i w poziome

3) potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowe;j

tgcznikéw srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie srub i nakretek.
4)
18. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania
ogélne".

Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiarow okreslonych
w ,Zatozeniach szczegdétowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

19. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badah zawartym
w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Ogdélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0
“‘Wymagania ogolne".

Odbior kohcowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny byé sprawdzone:

- Podpory konstrukgc;ji

Odchytki geometryczne ukfadu

- Jakosé materiatow i spoin

- Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

- Stan i kompletnos¢ potgczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac
CO najmniej:
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- Przedmiot i zakres odbioru

- Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

- Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami Protokoty odbioru
czesciowego

- Parametry sprawdzone w obecnosci komisji Stwierdzone usterki

- Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwérni

Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukciji.

Odbidr polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan

przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwdérca powinien przedstawié:

- Rysunki warsztatowe

- Dziennik wytwarzania

- Atesty uzytych materiatow

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiér koncowy

Koncowy odbior konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

- Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje techniczng obiektu i robot

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw
Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

- Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtbwnych wymiarow konstrukcji

- Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukgc;ji

- Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego Protokét odbioru koncowego zawiera:

- Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

- Nazwiska przedstawicieli:
e Inwestora,
o Wytworey konstrukcii,
¢ Wykonawcy montazu,
¢ Biura Projektow opracowujgcego Rysunki

- Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

- Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkdw, niemajgcych
wpltywu na nosnosc, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu
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- Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkoéw eksploatacii

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji
1)  Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac

wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen
da wynik ujemny, nalezy uznacC catos¢ robot albo tylko ich czes¢ za wykonane
niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowieh dokumentaciji i warunkéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie
Z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢é rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

20. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

1) SIWZ;

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz @z
harmonogramem robét

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1)  PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2)  PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé

powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

3) PN-90/H-01103 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

4) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego
stosowania.

Gatunki.

5) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej
jakosci i niskostopowej

6) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

7) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki
walcowane na gorgco

8) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

9) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe

Potgczenia spawane i powierzchnie napawane

10)  PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania

11)  PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
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Przygotowanie brzegéw do spawania

12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)

21)
22)

JakosS¢ powierzchni ciecia.

23)

24)

PN-90/M-69016

PN-73/M-69355
PN-91/M-69430

PN-88/M-69433

PN-80/M-69420

PN-75/M-69703

PN-88/M-69710

PN-57/M-69723
PN-88/M-69720

PN-88/M-69733
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

PN-B-03215:1998

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania
Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stal
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci

Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych
ztagczy lub zgrzewanych

Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny
Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy
spawanych lub zgrzewanych

Spawalnictwo. Proba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo
Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych gr. 5 - 100mm.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwosci ogledzin zewnetrznych.

Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami
— Projektowanie i wykonanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Tytut inwestycji:
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SST -1.6 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

22. WSTEP.

1.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét obejmujgcych
wykonanie podidg i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robot .

1.2 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy

wykonywaniu podtdg i oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych.

W ramach zadania bedg wykonywane nastepujgce roboty:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie okfadziny z ptytek ceramicznych,

1.3 Okreslenia

metoda zwykla - klejenie ze smarowaniem tylko podioza, lub ptytek.
metoda ztozona - klejenie ze smarowaniem podfoza i ptytek.

23. MATERIALY

- Plytki z kamieni sztucznych wg nw. wymagan,
- kleje i zaprawy klejgce do ptytek gresowych,

- zaprawy do spoinowania

- zaprawa do wyréwnania podtoza,

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK CERAMICZNYCH

— Ptytka ceramiczna o wym. 300x300x10 [mm]

— Rektyfikowana,

— Wykonhczenie MAT

— Kolor dopasowany do ptytek istniejgcych

— plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<0,5%,
zatgcznik G, grupa Bla, nieszkliwione (UGL) do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
budynkow na sciany i potogi,

— zharmonizowana norma: EN 14411:2012.

— dtlugos¢ i szerokos¢ EN ISO 10545-2 max +/- 0,5 mm
— grubos¢ EN ISO 10545-2 max +/- 0,5 mm
— krzywizna bokéw EN ISO 10545-2 max +/- 0,5 mm
— odchylenie od kata prostego EN ISO 10545-2 max +/- 0,5 mm
— ptaskosé¢ powierzchni EN ISO 10545-2 max +/- 1,2 mm
— nasigkliwos¢ wodna EN ISO 10545-3 max 0,1%

— sitatamigca EN ISO 10545-4 = 3000 N

— wytrzymatos¢ na zginanie = 50 N/mm2

— odpornos¢ na scieranie wgtebne EN ISO 10545-6 max 120 mm3

— odpornos¢ na szok termiczny EN ISO 10545-9 tak

— mrozoodpornos¢ EN ISO 10545-12 tak

Tytut inwestycji:
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— odpornos¢ chemiczna EN ISO 10545-13 Klasa B
— odpornos¢ na plamienie EN ISO 10545-14 Klasa 5

PROFILE DYLATACYJNE - ostony ze stali szlachetnej, o antyposlizgowej strukturze,
absolutna szczelnoS¢ poprzez maksymalny docisk, gtadka wkladka uszczelniajgca dla
powierzchni o zwiekszonych wymaganiach higieny.

Antybakteryjny i neutralny dla fizjologii cztowieka. Szczelna wktadka kompensacyjna
naktadana na profil. Mozliwos¢ kontroli wzrokowej i wymiany bez uszkodzenia wykonczenia
posadzki

Ramie profilu z wytrzymatego stopu aluminium. Wysoka odporno$¢ na obcigzenia, bez
ryzyka korozji elektrochemicznej. Wodoszczelnos¢ potwierdzona certyfikatem

Dwie powierzchnie szczelnej wkiadki kompensacyjnej w celu zagwarantowania
podwdjnego bezpieczenhstwa.

Certyfikat odpornosci na ogien BFI-s1 zgodnie z normg DIN EN 13501-1.

24. SPRZET

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzedzia do ciecia terakoty (wyrzynarki, noze
specijalistyczne), itp.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

25. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek
i skladowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentéw.
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robot — reczny.

26. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie podktadéw
Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany
Z podtozem.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawcze;j
lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg, podktadowg w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Tytut inwestycji: ) )
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Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie oktadzin

Oktadzinyz gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Okfadziny z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach :

a/ okladziny zwykte — na podkfadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,

b/ oktadziny chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmnie;j
20 MPa, a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtosé
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4
m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami
ci$nieniowymi instalaciji.

PLYTKI NALEZY UKEADAC METODA Zt OZONA.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z piytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢é wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé
wykonana na linii wododziatu.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetienie.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny
przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie
powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢
niezwlocznie w czasie ukfadania ptytek. Posadzka ukfadana na zaprawie po umyciu
powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCI) w celu usunigecia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢é réwna i stanowi¢ plaszczyzne poziomg albo
o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg fatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci
posadzki.

5.3. Dylatacje w konstrukcjach podtog

Tytut inwestycji:
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W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne
i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnos$ci cieplnej i pecznienia materiatéw.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku (scian, stupoéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach
zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkiadach z zaprawy cementowej
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej
niz 36 m? , przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m? przy najwiekszej dtugo$ci boku — 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

27. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw wyréwnawczych,
posadzek, cokolikéw.

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robot zakohczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng
oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktdrych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢é przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podiogowych ,

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem |,

e/  sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury,
wpusty podtogowe itp. ,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji .

6.2. Odbior podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaét :

a/ podczas ukfadania podkiadu ,

b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie
na prébach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow ,
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b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana ,

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1
mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadéw; badania powinny byé przeprowadzone dla podkfadéw cementowych ,

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i
podiozem nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem
za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoécig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw
podiogowych, ptaskownikéow lub katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek,
dzielagcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny .

6.3. Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperature pomieszczen ,

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza ,

¢/ wilgotno$¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta
ciepta .

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu .

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocag aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowo-wagowsg .

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbior koncowy robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w ksigzce obmiarow .

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw.

Sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw ogdélnych  wykonania robét  (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaréw.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w ksigzce obmiaréw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych .

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg ,
b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki ,

c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie). Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potgczona z podktadem —
BRAK ,GLUCHYCH” POWIERZCHNI PRZY OPUKIWANIU,

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sSciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny .
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Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki .

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

28. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

(m2) warstw wyrdéwnawczych, okfadzin oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (m)
cokolikow.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegélnych stupdw, pilastréw,
fundamentéw piecéw itp., wieksze od 0,25 m?.

29. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych robdt,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

30. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okreslac bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- roboty porzgdkowe
nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

31. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 ,Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Witasciwosci.”

PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta

Tytut inwestycji:
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SST - 1.7 ROBOTY TYNKARSKIE

32. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych , a takze wykonania okfadzin sciennych z
ptytek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaét.

1.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
tynkarskich oraz oktadzinowych.

W ramach zadania bedg wykonywane nastepujgce roboty:

- tynki cem.-wap. Scian i sufitow,

- oktadziny dekoracyjne,

- gladzie z masy szpachlowej $cian,

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robot wedtug stownika
CPV:

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,, Tynkowanie”

33. MATERIALY.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne, farby
wewnetrzne dajgce powtoke otwartg na dyfuzje pary wodnej, ptytki , klej do ptytek, preparat
do gruntowania.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora.

2.1. Zaprawy tynkarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robdot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaC cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami
i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tytut inwestycji:
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Tablica 1.

Orientacyjne skiady objetoSciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1.6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 11,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i
marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria
badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy
przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. [Przeznaczenie zaprawy stozka Marka zaprawy
' pomiarowego
(cm)
1 Do murowania fundamentéw $cian budynku |6-8 3,5,8
Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw,
2 fukéw i sklepien narazonych na duzef6-8 8, 10, 12
obcigzenia
D_o rpgrowania sklepien Y4 cegly 6-8 5,8,10,12
3 |cienkosciennych przy
grubosci Y2 cegly 6-8 3,5,8,10
4 Do wykonania podfozy pod posadzki 5-7 5, 8,10
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. Y
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod
6 : X ) 4-6 1,5
posadzki z duzych ptyt kamiennych
7 Do wykonywania | pod tynki zewnetrzne | 9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wewnetrzne | 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkéw
3 . 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
9 . 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych
10 Do wykonngnla’ I.<otew [ Jrelcznn.(ow orazg , 4 58,10
zalewki w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode
i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany
w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie

powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane

Tytut inwestycji:
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cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byc¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu
do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skitady objetosciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy|
Marka zaprawy _
zaprawy |cement : ciasto Cement : wapn_o
. L hydratyzowane:pia
wapienne : piasek sek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc
sie wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej
przeznaczenia

Konsystencja wg

. . . Marka
Lp. [Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
(cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw s$cian budynkéw Z
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej6-8 3, 5
niz 60%
Do  wykonywania konstrukcji murowych W
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw6-8 3, 5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodag
3 Do wykonania obrzutki pod tynki |zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkow jveevgvr;‘eet{ér;\;,%m 6-9 82?235
Do wykonania warstwy | zewnetrznego 1,5.3
5 |wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 08,15 3
zwykiego
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania [9-11 1,5, 3,5 |

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Strona nr 67




Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukgji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode
i w dalszym ciggu mieszac¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed zmieszaniem
go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢c w wodzie przed dodaniem
do skfadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc tynkarskie zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzega¢ technologii opracowane;j
przez producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

34. SPRZET.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, faty, poziomice, taczki,
mieszadta do tynkow , farb i klejow, pojemniki i wiadra, pedzle, narzedzia do ciecia terakoty
(wyzynarki, noze specjalistyczne) .

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdélnych materiatow.
Brak szczegoélnych wymagan odnosnie sprzetu.

35. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, na miejsce robot i we wnetrzach reczny.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw malarskich, tynkarskich
i oktadzinowych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

36. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia
i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajg zgodnie
z ,Wytycznymi  wykonywania robdét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur” opracowanymi przez ITB.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm
od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac¢ na gtebokosé
jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku
do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe Scigganie paca

d/ surowe pedzlowane

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosi¢:

a/ tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, sciggany pacg i pedzlowany 10 mm
c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowe;j 10 mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
narzucajgc je kielnia rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni
powinny zazebiaé sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyrownywane kielnig nalezy wykonywaé jak wyzej wyréwnujgc dodatkowo
powierzchnie za pomocg kielni.

Tynki Sciagane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyrownaniem powierzchni tynku
za pomocg pacy z miekkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé 2z zaprawy cementowo-wapiennej
lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni
pacg i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe =z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢é stosowane
na przecietnie wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych
wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej
szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ do rodzaju poditoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro
(kat. 1) lub na gtadko (kat. III)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang
stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkow zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozach
Z nienasigkliwego kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut
mozna wykonywac bez pasow i listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajgc packa
drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.
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5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gltadzi stosowane sg na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkdw zewnetrznych
nalezy stosowaC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg
sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong
filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowacC zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkow zewnetrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku
1:1:2.

Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. [ll) nalezy stosowac
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢
jednolicie gtadka packa.

5.6. Wykonanie tynkéw szlachetnych — tynki zewnetrzne

Wyprawami w systemie ocieplen sg cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo — akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej
typu kornik, produkowane sg na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubos$ciach
2 i 3 mm. Dzieki specjalnym dodatkom chemicznym sg plastyczne i tatwe w pracy oraz
przyczepne do podioza. Zawarte w nich zwigzki hydrofobowe zatrzymujg wode na
powierzchni tynku i czynig go odpornym na zmywanie. Inng grupe tynkow szlachetnych
stanowig tynki akrylowe. Sg to gotowe do uzycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na
bazie wodnej dyspersji zywic akrylowych.

Zaprawe tynkarskg nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajagc ja rownomiernie cienka
warstwg przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Uzyskanie zgdanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie
swiezo natozonego materiatu.

5.7. Tynki i gladzie z mas szpachlowych

Do wykonywania tego rodzaju tynkdéw nalezy stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie.

Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz
60% (tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowe;j
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi
i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy Scisle przestrzegac
rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.

37. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotow odbiorow czesdciowych podioza
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i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

38. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

(m2) - dla tynkéw wewnetrznych oraz powierzchni wykonczonych glazurg scienna.

Z powierzchni tynkéw i gtadzi nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych mniejszych
od 1 m2. Nie odlicza sie réwniez powierzchni otworow do 3 m2, o ile ich oscieza
sg otynkowane. W przeciwnym razie odlicza sie je catkowicie, mierzgc ich powierzchnie
w Swietle oscieznic lub w swietle muréw, jezeli otwory sg bez oscieznic.

Z powierzchni tynkow i gtadzi odlicza sie powierzchnie nieotynkowane, jezeli kazda z nich
jest wieksza od 1 m2. Oblicza sie réwniez otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2, jezeli ich
oscieza nie sg tynkowane. Otwory o powierzchni wiekszej od 3 m2 odlicza sie catkowicie,
doliczajgc jednoczesnie do powierzchni scian murowanych powierzchnie tynkowanych
osciezy.

Doliczong powierzchnie osciezy oblicza sie jako iloczyn dtugosci oscieza, mierzonej
w Swietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym.

39. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie wewnetrzne, oraz okfadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz
z Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed odbiorem oczys$cic¢ i zmyé woda.

8.2. Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw
zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Odchylenie powierzchni i Odchylenia przecinajacych

_ Odchylenie powierzchr)i krawedzi od kierunku sie ptaszczyzn od kata prz§W|d2|anego
Kategoria | tynku od ptaszczyzny i w dokumentacji
tynku odchylenie krawedzi do
linii prostej ) '
Pionowego Poziomego

| Nie podlegajg sprawdzeniu

Nie wieksze niz 4 mm
Nie wieksze niz4 mm| .. . ", na 1m i ogdtem nie
o Nie wigksze niz3 mmna| .= . ..

Il na dtugosci taty 1 wiecej niz 10 mm na

. m ! . :
kontrolnej 2 m catej powierzchni
miedzy przegrodami

Nie wieksze niz 4
mmnai1m
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pionowymi  (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
Nie wieksze ni z 3 mm | niz 4 m w
i w liczbie nie wigkszej | pomieszczeniach do 3,5
niz 3 na catej dtugosci | wysokosci oraz nie wiecej

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami

Nie wieksze niz

[}
mmna1m

taty kontrolnej 2 m niz 6 mm W ionowymi ($cian
pomieszczeniach 3,5 m pronowy Y,
o belki itp.)
wysoKosci
rl:l;e vrﬁksize :%{;’T? T“rg Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksze niz2 mmi wiecei  niz gSmm w | na 1m i ogdtem nie
\Y w liczbie nie wiekszej gcel . wiecej niz 3mm na| .. . "
" . | pomieszczeniach do : . .| Nie wieksze niz
IVF niz 2m na catej s .| catej powierzchni
. . | 3,5m, wysokosci oraz nie | . .|mmna1m
IVw dtugosci taty kontrolnej wiecei  niz  Amm. w miedzy przegrodami
2m ccel pionowymi  (Sciany,

pomieszczeniach

powyzej 3,5m wysokosci belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii
[I-1V nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie
nie zgaszonych czastek wapna (czesto gliny) sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
witoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate slady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych
- 0,025 Mpa
¢/ dla tynkdéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dlatynkéw cementowych - 0,05 Mpa
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki
pozytywne.

40. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okreslac bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- postawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie stanowiska roboczego

nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

41. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02

wewnetrznych

PN-85/B- 045000

wytrzymatosciowych

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdélne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na Swiatto.

Instrukcje i certyfikaty producenta

Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw

Zaprawy  budowlane. Badania  cech  fizycznych [
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SST - 1.8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich Robo6t zwigzanych z robotami malarskimi
przewidzianymi do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania szczegotowe dla Robot

w zakresie robot malarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét w zakresie robét
malarskich i obejmujg roboty ujete w dokumentacji projektowe;j.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
¢ malowanie scian i sufitdw wewnetrznych farbg lateksowa,
¢ malowanie scian zewnetrznych farbg krzemianowa,
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i SST — 1.0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Materiaty — wymagania ogodlne
Wymagania ogodlne dla materiatéw podano w SST — 1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materiaty — wymagania szczegdétowe
Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych

fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie
od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:
— wode do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb.

Rozciehczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wymagania dla farb:
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— lepko$¢ umowna min.60,

— gesto$é max. 1,6 g/cm?,

— zawarto$c¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
— roztarcie pigmentéw max. 90 m,

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.

Farby emulsyjne antybakteryjne

Nalezy stosowac¢ farbe emulsyjng antybakteryjng o parametrach:
e Posiadajgca atest PZH HK/1775/01/2008

o Posiadajgca niezmywalne komponenty bakteriostatyczne

¢ Nie posiadajgca Lotnych Zwigzkéw Organicznych

¢ Antybakteryjna (z ochrong na rozwoj grzybéw i bakterii)

o 99,5 bezrozpuszczalnikowa i bezwonna

e Stosowana do obiektéw stuzby zdrowia

e Ognioodporna (NRO)

o Wykonczenie Pétmat

e (Odporna na szorowanie badanie ASTM D1044 , D3389( ponad 4000cykili)
e Spetniajgca brytyjskg norme HBN 26 "Ustugi dla zabiegow chirurgicznych"
e tatwa w utrzymaniu w czystosci

Sciany w pomieszczeniach szpitala nalezy pomalowaé farba emulsyjna stosowana
w stuzbie zdrowia.
2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciehnczalniki przygotowanie fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow

kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podtoza.

Srodki odttuszczajgce i gruntujgce musza speini¢ warunek wiasciwego odtluszczenia
i zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania
lub malowania.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny technicznie i spetniac
wymagania BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 1.0 Wymagania ogolne.
Przed malowaniem istniejgcych elementéow stalowych czy tynkéw nalezy powierzchnie
doktadnie przygotowac.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— w pomieszczeniach roboty wykonywaé przy zapewnieniu skutecznej wentylaciji,

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac
iskrzenie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,

jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2 Wykonywanie robot malarskich

Przygotowanie podtoza

Tynki i powierzchnie betonowe

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng.

Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych Ilub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania,
o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujgcych. Powitoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze

wzorcem, Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy

na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznym odcieniu.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — barwa powtok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powiok bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla,

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Strona nr 76




— grubo$¢ min.100um,
— przyczepnosé¢ do poditoza 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna
przekraczaé 4% (wg zaleceh producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé wodg w ilosci 20-30%. Kolejne
warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby
o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne
natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktadac na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogoine.

6.2 Zakres kontroli badan

Powierzchnia do malowania
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza - tynku nalezy dokonaé
po uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzaé przy temp. min. 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza max. 65%.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione prze wypetnienie
ubytkbw zaprawg cementowo - wapienng do robdét tynkowych Ilub odpowiednig
szpachlowka.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podioze przed gruntowaniem oczysci¢. Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi
zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej
do malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
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w przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie
organoleptycznie poréwnujgc powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-
8501-1. W przypadku okreslania chropowatosci nalezy postuzy¢ sie wzorcowymi
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czystg
szmatkg. Wilgotnos¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Roboty malarskie

Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem
— sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powiok

— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania
dadzg wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ je powtdrnie.

Ocena powinna obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu
réwnomiernego rozitozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzéw odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powiloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajgce na probie oderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza. W przypadku podtozy matalowych nalezy stosowac
metode opisang w PN EN — ISO-2409

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Dla robét malarskich jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni zamalowanej. Przy
malowaniu scian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni ich nie
potrgca sie otworow do 3 m2. Jezeli oScieza i nadproza nie sg malowane. wowczas
potraca sie powierzchni otwordw, mierzone w $wietle oscieznic lub muru (jezeli otwory nie
posiadajg oscieznic). Nie potrgca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych
o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie
malowanych osciezy.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w SST — 1.0 Wymagania
ogolne.
Odbiér Robot moze by¢ dokonany jezeli jakos¢ robét jest zadawalajgca | spetnione
sg wymagania dla Robét wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- postawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie stanowiska roboczego

nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-EN 1993-1- Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-2: Reguty ogodlne |-
2:2007 Eurokod 3 Obliczanie konstrukcji na wypadek pozaru.
2 PN-ENV 13381- Metody badawcze ustalania wptywu zabezpieczeh na odpornosé
4:2004 ogniowg elementéw konstrukcyjnych — Czes$¢ 4: Zabezpieczenja
elementow stalowych.
3 PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - Wstepne proby techniczne
5 PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtoki
2808:2000
6 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowych.
7 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
wysychania.
8 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczanie nasigkliwosci.
9 PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
6272:1999 uderzenie za pomocg aparatu Du Pont'a

10 PN-EN 24624:1994, Woyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

11 BN-77/6701-04 Materiaty wykohczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenje
trwatosci barwy metodg przyspieszona.
12 BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

13 PN-C 81901:2002 Farby i podkiady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane .
14 PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
15 PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
16 PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogolne
17 PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
(8)) zewnatrz na mury i beton.
18 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja
19 PN-EN 29117:1994  Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

20 PN-EN ISO Farby i lakiery. Préba zginania (sworzen cylindryczny)
1519:2002

21 PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
4624:2004

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Stronanr 79




Inne dokumenty

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

o Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozjg konstrukciji
betonowych i zelbetowych.

o Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatg techniczng
ITB.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989 .
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SST 1.9 STOLARKA BUDOWLANA
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej oraz wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
niniejszego zadania

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej z podziatem odzwierciedlajgcym
historyczny podziat okien.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powilokami
malarskimi. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Nowe okna i drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako:

Okna i drzwi PCV - profile w systemie min 5-cio komorowym zapewniajgce wspoétczynnik
przenikalno$ci nie wiekszy niz Uw=0,9 W/m?K — zalecany wsp. Uw=0,9 W/m?K, spetniajgce
wymagania wentylacji pomieszczen oraz odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdine.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-00.

e Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.

e Wyroby mogg byé przewozone s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

e Zatadunek i wytadunek wyrobow nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

e Zatadunek i wytadunek wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

e Warunki przechowywania
¢ Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
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przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

e Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

¢ Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.
5.1.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéow
y y ¢ Liczba punktow zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w n:;j:grzzu ' na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaC do tego celu
materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem = szczegdétow
konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci montazu stolarki z dokumentacjg oraz
dodatkowo:

. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

. Protokoty odbioréow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét
Sprawdzeniu podlegaja:

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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. zgodnos$c¢ z dokumentacijg

. rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta)
o zgodnos¢ wymiarow
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,

. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty
lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:
. dostarczenie gotowej stolarki,
. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
o dopasowanie i wyregulowanie

. naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania:

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.1. Normy i inne dokumenty
1) PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

3) PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

4) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

5) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

6) BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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7) BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

8) PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

9) PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

10) BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

11) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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SST - 1.10 SUFITY PODWIESZANE

42 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszonych.

1.2 Rodzaje prac do wykonania:
- sufity z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 — Wymagania ogdlne.

1.4 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) — 45421146-9

43 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.2 Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

Projektuje sie zabudowe z ptyt gipsowo — kartonowych podwdjnych o gr. 12,5 mm.
Zabudowa na podkonstrukcji z profili stalowych, z wypetnieniem wetng mineralng
i z paroizolacjg (wg odrebnych punktéw niniejszego opisu). Spoiny zbrojone tasmg,
szpachlowane, szlifowane. Malowanie na kolor biaty.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

44 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowal sprawne

technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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45 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zalecenia ogodlne

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza
niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio stykajgce
sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku
wynoszgca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw
podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na
budowie. Zaleca sie, aby specjalista ukfadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej
Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres roboét zasadniczych

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przy$ciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

Potfgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowe;j.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

46.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogodine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosc ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catlosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Oktadziny, Scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”.

47. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
m? - powierzchnie obuddw i sufitéw podwieszanych.

Powierzchnie sufitow krzywoliniowych oblicza sie w rozwinieciu.

48.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

stan i wyglad $cian, obuddéw i sufitbw pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac¢ powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

49.ROZLICZENIE ROBOT:

Podstawe i system pfatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe m.in.

- postawienie i demontaz rusztowan,

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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- przygotowanie stanowiska roboczego
nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

50.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

aprobaty techniczne

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcja montazu wybranego producenta sufitbw podwieszonych

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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SST-1.11 POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t posadzkowych z wyktadzin PCV.

Kod CPV

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt posadzkowych z wykiadzin PCV i obejmujg prace zwigzane
z przygotowaniem i dostawg materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
posadzkarskich wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :
- przygotowanie i dostawe materiatéw;

- przygotowanie podtoza pod wyktadziny;

- montaz wyktadzin na przygotowanym podtozu;

- montaz listew przysciennych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
sg zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot
posadzkarskich : przygotowanie i dostawe materiatow, uktadanie i zgrzewanie wyktadziny,
zamontowanie listew przysciennych oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonywania podtdg z wykladzin wraz z listwami przypodtogowymi powinny
by¢ dobierane materiaty odpowiadajgce celowi zastosowania, normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy powinny
by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykietke lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku
klejow mi preparatéw wygtadzajgcych i gruntujgcych powinien by¢ réwniez podanych ich
sposob uzycia.

2.2. Obiektowe wyktadziny PCV

Wykiadzina PVC typ A przeznaczona do sal operacyjnych, pom. medycznych, pom. myjni
lekarzy:

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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e homogeniczna wyktadzina PVC w plytkach do zastosowania obiektowego,
nie gorsza niz Colorex EC

e homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC w ptytkach 615x615mm

(wg. EN 427)

posiadajgca atest higieniczny oraz odpornos¢ ogniowg NRO

grubos$¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

masa catkowita EN 430 — 3,2 kg/m2

wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne min. 50kg/cm2

wytrzymatos¢ na obcigzenia dynamiczne min. 90kg/cm?2

mozliwos¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

naprawialna — bez widocznych Sladow przy odbiorze z odlegtosci min.  900mm

odporna na przediuzone dziatanie (pow. 4h) kwaséw: siarkowego,

fluorowego, fosforowego oraz zasad o pH =12

kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2  wg.

ISO 14644-1

odgazowywanie TVOC (230C/900C): ISO-AMC -8.3 wg. ISO 14644-8

odgazowanie wg. IDEMA M11-99 < 1 pg/cm2

certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

napiecie elektrostatyczne wg. EN 1815 <20V (Body Voltage Generation)

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - min R 9

klasa Scieralnosci EN 660-1 — grupa M

stabilnos¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

odporno$¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych sladow

odpornos¢ chemiczna EN423 - doskonata

wiasciwosci antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5x 104 <R <106 Q

dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia

odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych $ladow

po 24h

e odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladéw po
1h

e odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2SO4) — po 24h mozliwe
zbrgzowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie
zadnego lakieru

e odporne na dziatanie zasad o pH = 12
odporne na weglowodory, alkohole, eter, ester (octan), glikol, formaldehyd, keton
izobutylowo-metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas
fosforowy, kwas octowy, kwas mrowkowy, kwasek cytrynowy, kwas mleczny

o usuwalnos¢ kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych
dziataniem substancji chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone
powierzchnie (poprzez zeszlifowanie bez jakiegokolwiek sladu)

o fatwos¢ odkazania pow. skazonych materiatami promieniotwérczymi DIN 25415
czesc 1i1SO 8690 — znakomita

e wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 - tak

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

Wykiadzina PVC typ B przeznaczona do korytarzy:

e homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego Sphera
Element ( lub rbwnowazna)

¢ homogeniczna wykfadzina w rolce z PVC

e posiadajgca atest higieniczny oraz odpornos¢ ogniowg (NRO)
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wyktadzina bez zawartosci ftalanow

zawartos¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
ilos¢ kolorow w kolekcji - 62

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart
klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

grubos$¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

szerokos¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m

waga catkowita — 2900 g/m2

dtugosc rolki EN-ISO 24341 — 25mb

reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

odpornos¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9

pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6

przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak

Odpornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

2.3. Kleje

Kleje dyspersyjne zawierajg przede wszystkim termoplastyczne zywice syntetyczne
lub kauczuki zdyspergowane w wodzie. Nalezy stosowaé¢ kleje do wyktadzin PCV
producentow specjalizujgcych sie w tym zakresie.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanych do robdt podtogowych muszg zapewniac
prawidtowg obrébke materiatu wyktadzinowego, doktadne jego umocowanie do podtoza, a
takze wykonczenie pozwalajgce na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzie nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych

robét i przepiséw BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Materialy wymagane do wykonania robot wykonczeniowych podtogowych nalezy
transportowa¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. W czasie transportu zachowac¢ stan wyktadziny bez zataman i zgniecen. Materiat
przewozi¢ w fabrycznie =zafoliowanych opakowaniach chronigc je przed wilgocia.
Sktadowa¢ z dala od zrédet wilgoci i w dodatnich temperaturach Zatadunek, transport
i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Uktadanie wykfadzin

Zalecenia dotyczgce ukfadania

Do uktadania wykfadzin PCV nadajg sie wszystkie podtoza betonowe o grubosci min. 5 cm
i wytrzymatosci (klasa B12 — B15), ktore sg ptaskie, mocne i wolne od peknie¢ oraz sg i
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pozostang suche. Nakfadanie kleju odbywa sie z reguty przy wszystkich klejach nadajgcych
sie do PCV przy uzyciu zgbkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450 g / m2.

Jednoczesnie nalezy zwraca¢é uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy
kontrolowaC czy odwrotna strona wyktadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie
stosowanie wodnych klejow dyspersyjnych nie zawierajgcych rozpuszczalnikéw. Dla
okreslenia zapotrzebowania na wyktadzine nalezy dokonac¢ pomiaru szerokosci i dtugosci
potrzebnej wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny.
Spoiny czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wyktadziny,
ktére dochodzg do otworéw drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszg pokryé
te powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wyktadziny.
Odpowiedni sposob przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania wilasnosci
technicznych wyktadzin PCV .

Rolki sktadowane sg z zasady w pozycji stojgcej w pomieszczeniach o normalnej
temperaturze. Przyciete i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywaé na stojgco
i z powierzchnig zewnetrzng ku goérze w pomieszczeniu gdzie bedg utozone w przeciggu
minimum 24 godzin w temperaturze nie nizszej niz 18 st. C i poza zasiegiem bezposredniej
operacji stonecznej. Dzigki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dopasowanie sie
do wilgotnosci i panujgcej temperatury pomieszczenia. Podczas uktadanie powazne
znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia ale takze temperatura podioza,
minimum 15 st. C, i wilgotnos¢ wzgledna nie przekraczajgca 75% - idealnie 40% do 60%.
Przycieta wykladzine zgodnie z ksztaltem podtoza przykleic na catej powierzchni
i walcowa¢ watkiem o wadze ok.70kg. Po 30 min. walcowaé ponownie w przeciwnym
kierunku.

5.2. Przycinanie wyktadziny

Zalecane jest, jakkolwiek pdzniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do réwna obu
krawedzi odcinka. Tylko réwno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg czyste
pofgczenie. Pierwsza krawedz daje sie obcigé bez wiekszego trudu przy uzyciu obcinaka
do krawedzi wyktadziny. Drugg krawedz mozna przycig¢ dwoma metodami:

- w malych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezgcy pod spodem odcinek
nacinany jest nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka. Odpadajgce paski
mozna obcinac¢ w przeciwnym kierunku za pomocg odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu kleju - lezgca na wierzchu krawedz odcinka
nacinana jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezgcego na kleju. Do nadcinania
stosowany jest traser. Odpadajgce paski obcinane sg przy uzyciu ostrza hakowego.
Przycinanie potaczenia nalezy wykonaé w taki sposob, aby pomiedzy krawedziami
odcinkéw pozostata szczelina okoto 0,50mm. Cigcie wykonuje sie pionowo lub ukosnie, tak
aby szczelina pozostata pusta, to znaczy aby obie krawedzie odcinkéw nie stykaty
sie ze sobg. Przy obcinaniu od czota nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe zmiany
wymiarow

wyktadziny. Dlatego przy ukfadaniu na styk dtuzszych odcinkédw godnym polecenia jest
obcinanie stykdw dopiero po utozeniu odcinkéw na kleju.

5.3 Klejenie

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzegaé przy tym zalecen producentéw
klejow. Wybor witasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz
doktadne wcieranie sg nieodzownymi elementami

wiasciwego pokrywania klejem strony spodniej wyktadziny (usieciowania). Usieciowanie
strony spodniej nalezy na biezgco sprawdza¢ w czasie pracy poprzez napinanie
wyktadziny. Przed klejeniem rulony nalezy odwing¢ a nastepnie na podioge nakfada sie
klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wktada sie kolejno rulony
do jeszcze

otwartego (wilgotnego) tozyska pokrytego klejem i nastepnie natychmiast wciera i walcuje.
Najpdzniejszy moment wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
powietrza oraz wsigkliwosci i wilgotnosci podioza.
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W przypadku korytarzy wyktadanych wzdtuz rulony odwija sie w poprzek. Przy ukfadaniu
wyktadziny nie moze dostac sie pod nig powietrze; nalezy je usuna¢ z boku. Poste miejsca,
ktore odnajduje sie mtotkiem przez wyktadzine, mozna naktuc¢ i wycisng¢ powietrze. Dla
rozprezenia wyktadziny konce czotowe zostajg rozwatkowane.

5.4. Zapetnianie fug

Uszczelnienie fug przy uzyciu druty topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej
spawarki albo automatu spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach
dyspersyjnych po okoto 48 godzinach po potozeniu). Zbyt

wczesne uszczelnienie potgczen moze wptywac¢ negatywnie na klej w nastepstwie
dziatania wysokiej temperatury w poblizu potgczenia i pogorszy¢ jakos¢ klejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow
producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatow

powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdow z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa ITB. Nie dopuszcza sie stosowania
do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiaru sa:

- 1m2 - powierzchnia utozonej wyktadziny;

- 1m - dtugo$¢ utozonej listwy przypodtogowej lub wywinietego cokolika

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t i ptatnosci

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest
w ich opisie.

8.2. Odbidr robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym, pod
wzgledem miejsca jej zastosowania, wiasciwej kolorystyki oraz wzornictwa, a takze opisem
kosztorysowym. Skutkowa¢ to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatbw powinno by¢é dokonane wediug wymagan
podanych powyzej.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i
warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢c na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci
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wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez podtoge petnych
wiasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbiér podtogi powinien obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa;

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi;

- sprawdzenie potgczenia podtogi z podktadem;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

- sprawdzenie wykonczenia podtogi i prawidtowosci zamocowania listew przypodtogowych.

9. Podstawy platnosci

Ptaci sie za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2 .
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- Przygotowanie kleju

- utozenie wyktadziny

- utozenie cokolika

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiatéw

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych - tom | -
Budownictwo ogdlne :

- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
z warstwag spieniona.

- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
na spodzie jutowym lub z

widkniny poliestrowej lub na wiokninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu.
Wymagania.

- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
ze spodem na bazie korka.

- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe
z polichlorku winylu

- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne
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SST 1.12 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian i wypraw elewacyjnych.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem
Zakres prac do wykonania obejmuje:
» przyklejenie ocieplenia z ptyt polistyrenowych XPS 50 gr. 8 cm do $cian cokotu oraz
Scian podszybia windowego,
* umocowanie ptyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych;

1.1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z przedmiarem robét, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
» Polistyren ekstrudowany — Amax=0,036 W/(mK) - ocieplenie cokotu i czesci

podziemnej;

» Siatka z widékna szklanego;

Masa izolacyjna 2-sktadnikowa do przyklejenia ptyt styropianowych w czesci
podziemnej,

cokoty przyscienne,

Listwy naroznikowe metalowe,

Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu i wetny minerailnej,

Preparaty gruntujgce podtoze,

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje
sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

* Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologia:

- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

* rusztowania zewnetrzne

* wycigg;

* Srodek transportowy

Sprzet stosowany do robét elewacyjnych powinien by¢é kompletny, sprawny
i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Catos¢ prac zwigzanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji nalezy wykonac¢ zgodnie
z ST i przedmiarem robét .

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

5.1 Warunki szczegétowe wykonania robét ociepleniowych i elewacyjnych

KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU

Mase klejgcg nale¢ wymieszaé z odpowiednia iloscig wody przy pomocy mieszarki tak, aby
otrzymaé konsystencje odpowiednia do obrébki. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ocieplen. Naleé¢ stosowaé wytgcznie
wode pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nale¢ naktada¢ na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm
oraz na Srodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku
docinania ptyt nalezy te iloSci stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylegac
bezposrednio do krawedzi ptyty. ,Placki ” powinny pokrywaé nie mniej ni< 40% powierzchni
ptyty. Przy uktadaniu pierwszej warstwy ptyt na listwie cokotowej nale¢ zwréci¢ uwage,
zeby ptyty dolegaty do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby
nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju.

Nie wolno fgczy¢ ptyt w miejscach peknie¢ elewaciji. Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty
na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm. Nie wolno réwniez tgczyC ptyt w naroznikach
otworéw ( Np. okiennych). W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen (moga
wystgpi¢ rysy ukosne). Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa wklejonej
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm.

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej, zeby zapobiec
osuwaniu sie ptyt na warstwie swiezego kleju. Ptyty zawsze nale¢ uktadac z przesunietymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ rowniez stosowac przesuniecia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikbw zaleca sie zawsze wystawi¢ jedna ptyte
z odpowiednim nadmiarem poza naroznik, a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie
wystajacy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian, zeby uzyskac¢ ich zazebienie.
Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyty jedng ptaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z
do ich wypetnienia nale¢ zastosowac pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe naleé przeszlifowaé pacag z papierem sciernym
w celu usuniecia moggcych powstac¢ podczas klejenia drobnych uskokoéw na stykach ptyt.

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOZA

W przypadku podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest
statycznie obliczone mocowanie kotkami. Mogg to by¢ kotki rozporowe wbijane,
wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowiednig dtugosé,
wymagany typ kotka w zaleznosci od grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymagane;j
gtebokosci zakotwienia, ktéra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza.
Prawidtowo osadzone koftki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich =zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu. Montaz kotkbw mozna rozpoczg¢ nie wczesniej

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Strona nr 98




niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej, tzn. po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.

MONTAZ NAROZNIKOW METALOWYCH

Narozniki metalowe nale¢ zamontowac przed zatopieniem siatki z widkien szklanych

Do mocowania naroznikéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajgcych z siatki
z wtokien szklanych.

Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- O4cieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych $cian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WEOKIEN SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilngj
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach
nie narazonych na bezposrednig operacje stonnca i wiatru. Podczas wykonywania tej
operacji nie mogg wystagpi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chronié przed

opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpoczgé po okresie
gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojong wykonaé¢ za pomoca
zaprawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych piyt ciggta
warstwa o grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki
zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy klejgcej nale¢ niezwtocznie wtopi¢ w nig siatke szklang
wykorzystujgc do tego celu gtadkg pace stalowg. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie
przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej celem catkowitego
wyrownania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 — 4 mm Grubos¢ warstwy zbrojonej
jednej siatki z wtdkien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sgsiednie pasy siatki
musza by¢ ukfadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawag
klejacg. Szerokosc siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych
i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwie
termoizolacji siatkami o szerokosci osciezy i zachodzgcymi na elewacje min. 20 cm.

PRZYGOTOWANIE | NAKLADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujgce sie w pojemniku po ich doktadnym
wymieszaniu sg gotowe do uzycia. Preparat gruntujgcy mozna naktadac¢ pedzlem lub przez
natrysk. Nalezy zastosowac¢ preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca potgczen ze stolarkg okienna , drzwiowg , obrébkami blacharskimi — nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi,
uszczelkami rozpreznymi itp. ) Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢
do powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda obnizajgc trwato$¢ catego ukfadu
ociepleniowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegodlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowacg:

» Kontrole elementéw sktadowych;

» Kontrole wykonania napraw;

» Kontrole zamocowania listew startowych;

» Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych;

( uwage nale¢ zwréci¢é na poprawnos¢ mocowania tgcznikbw mechanicznych,
ptaszczyznowos¢ utozenia ptyt, zachowanie przesuniecia stykdw pionowych ptyt)

» Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z SST.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

m?— ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekka mokra,

m — listwy wykonczeniowe kagtowe, cokotowe, dylatacyjne.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow, itp. wieksze
od 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
Specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.
- postawienie i demontaz rusztowan,
- przygotowanie stanowiska roboczego
nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
* PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
* PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze
.Rusztowania stojakowe z rur
* PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Okreslenia podziat i gtdwne parametry
* Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15°C
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
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SST 1.13 INSTALOWANIE WINDY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalowania windy w ramach inwestyciji.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, wykonanie niezbednych robét
remontowo- budowlanych oraz uruchomienie, szkolenie i wykonanie dokumentaciji
powykonawczej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty budowlane wykonane bedg przez firme, ktéra dostarczy i zamontuje urzadzenia
dzwigowe. Firma demontujgca i montujgca dzwigi powinna posiada¢ wysokiej klasy
monteréw, konserwatoréw, oraz kadre inzynierskg, tak aby kazdy etap, od pierwszego
kontaktu z budowg do odbioru przez UDT i konserwacji cechowat profesjonalizm. Windy
powinny by¢é nowoczesne o sprawdzonej technologii, ktéra zapewnia bezawaryjnosé,
komfort i bezpieczenstwo. Dostawca musi przedstawi¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce
certyfikaty i aprobaty Urzedu Dozoru Technicznego, Dokumentacje Techniczng i inne
niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spetniajgce w Polsce
Normy Europejskie.

1.4CPV

Nazwa i kody wspdlnego Stownika zamowien (CPV)
45313100 - 5 - Instalowanie wind
45311200 - 2 - Instalacje elektryczne

2. MATERIALY

2.1.Dzwig osobowy- w nowoprojektowanym szybie windowym zewnetrznym.

Charakterystyka:
Dzwig osobowy o napedzie elektrycznym Q=1625kg, niewymagajgcy oddzielnego
pomieszczenia na maszynownie.

Udzwig 1000 kg / 13 oso6b
Predkosé¢: 1,00 m/s

llo$¢ przystankow/dojsé: 06/6

Wysokos$¢ podnoszenia: 13,06 m

Min. gtebokos¢ podszybia: | 1300 mm

Min. wysoko$¢ nadszybia: | 4190 mm

Min. wymiary szybu wew.: | szerokos¢ x gtebokosc¢ - 2225 x 2150 mm

Maszynownia: Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie windowym

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)

Strona nr 101




Wymiary kabiny: 1400 x 2600 x 2100 mm
\é\\%:f[)lléoéé kabiny w 2100 mm
Drzwi kabinowe: 2 szt.
Drzwi przystankowe: 6 szt.
Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze gora-dot
Naped: Elektryczny, bezprzektadniowy, 240 rozruchéw/h
Ciegna nosne: Pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym)
Typ zasilania: TN-S (3L+PE+N)
Zasilanie: 400V / 50 Hz, moc silnika 13,6 kW
Kabina dzwigu: Przelotowa 180°
Automatyczne
Teleskopowe, prawe
Rodzaj drzwi: wymiary: 1300 x 2000 mm
ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
kurtyna swietlna
ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
porecz okragta na $cianie bocznej z lustrem
Sciany kabiny: listwy przypodtogowe wykonane z aluminium anodowanego
lustro na Scianie bocznej
Odbojniki na trzech scianach
Podtoga: Guma trudnoscieralna, niepalna
sufit podwieszany ze stali nierdzewnej
Oswietlenie: oswietlenie LED
automatyczne wytgczenie oswietlenia kabiny w czasie postoju
Stal nierdzewna ze szklanym wyswietlaczem
przyciski z grawerowaniem Braille’a
Kasety dyspozycji: przyciski podswietlane
przycisk alarm
oswietlenie awaryjne do 2 godz.
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wyswietlacz panelu sterowania z matrycg kropkowag

system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi wg normy PN EN
81-28

AC - Alarm na kabinie

FA - Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym
zgodnie z normg EN 81-28

FUE - Schindler Ahead

GSP - Interkom kabina-szafa sterowa

GUE - Interface do systemu monitoringu budynku

Funkcje tagcznosci

Sterowanie  pozarowe BR1 (zjazd do przystanku
ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi

drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawowego)
Interfejs do podtgczenia dzwigu do zasilania awaryjnego w
budynku

Blokowanie otwartych drzwi

] ] Informacja gtosowa w kabinie

Funkcje sterowania Awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia

Serwis awaryjny

Falownik rekuperacyjny z odzyskiem ciepta

System odzyskiwania energii

Wykonanie oswietlenia szybu

Uwaga! urzadzenie nalezy w ten spos6b wyposazy¢, ze w razie pozaru i nadania
sygnalu z centralki pozarowej - winda zjezdza na najnizsze pietro (parter), drzwi
pozostajg w pozycji otwartej (nastepuje wytaczenie dzwigu /zasilania).

Sposob i rodzaj podiaczenia poszczegdlnego wyposazenia zgodnie z D.T.R.
zakupionych urzadzen, w takiej sytuacji nalezy skorygowaé sposéb i rodzaj
podtaczenia zgodnie z docelowym urzadzeniem, ponadto nalezy skoordynowac
wszelkie prace instalacyjne oraz ogoélnobudowlane z dostawcami/producentami
wskazanych urzadzen, w ktéorych zakresie lezy podtaczanie oraz rozruch
przedmiotowych.

Uwaga! Urzadzenie nalezy w ten sposéb wyposazyé, ze w razie pozaru i nadania
sygnatu z centralki pozarowej - winda zjezdza na najnizsze pietro (parter), drzwi pozostaja
w pozycji otwartej (nastepuje wytgczenie dzwigu /zasilania).

Sposdb i rodzaj podigczenia poszczegolnego wyposazenia zgodnie z D.T.R.
zakupionych urzadzen, w takiej sytuacji nalezy skorygowac¢ sposoéb i rodzaj podtgczenia
zgodnie z docelowym urzgdzeniem, ponadto nalezy skoordynowa¢ wszelkie prace
instalacyjne oraz ogodlnobudowlane z dostawcami/producentami wskazanych urzadzen,
w ktorych zakresie lezy podtgczanie oraz rozruch przedmiotowych.

3. ODBIOR

Odbiory i szkolenie:
- odbiér dzwigéw przez UDT i rejestracja
- odbidér dzwigow przez inwestora i przekazanie do eksploatacii
- przeszkolenie personelu w zakresie obstugi dzwigow.

-Odbior koncowy - Po wykonaniu préb przewidzianych dla windy nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi przedstawiciel inwestora
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oraz przedstawiciele Wykonawcy. Z odbioru powstaje protokét stwierdzajgcy stan
uzyskany przez komisje w trakcie odbioru. W trakcie odbioru Wykonawca przekaze
Inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej wg. pkt. 11. Wykonawca bedzie
musiat zapewnic, po odbiorze, obecnos$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia firmy konserwujgcej, majacej
obstugiwac sprzet i urzgdzenia wind.

4. DOKUMENTACJA.
- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej dzwigéw po wymianie, wraz
Z niezbednymi atestami na zamontowane urzgadzenia i uzyte materiaty oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci najpdzniej w dniu przekazania
dzwigéw do eksploataciji
W zwigzku z faktem, iz obiekt podczas montazu windy bedzie w trakcie uzytkowania,
nalezy na kazdym etapie wykonywanych prac, zwraca¢ uwage na ucigzliwosci wywotane
hatasem oraz wydobywajgcym sie kurzem. W tym celu nalezy obszar otworéw szybowych
ostoni¢ materiatem pochtaniajgcym kurz, a caty obszar oznakowac. Prace nalezy prowadzic¢
w godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

Dokumentacja powinna zawieraé nastepujgce elementy:
a) dokfadny opis wszelkich instalacji wind w budynku,
b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,
C) rysunki powykonawcze instalacji wind (komplet rzutéw i schematow)
przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenia urzgdzen,
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementéw instalacji wind, materiatow wykonczeniowych.

5. NORMY

Wymagania dot. Instalowanych dzwigdw:
Norma krajowa PN-EN 81-1

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow Czesc¢ 1 : Dzwigi elektryczne

o Norma krajowa PN-EN 81-70
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw, DzZwigi osobowe
i towarowe specjalnego przeznaczenia. Czes¢ 70 : Dostep do dzwigoéw dla osob, wigczajac
osoby niepetnosprawne.

o Norma krajowa PN-EN 81-28
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Dzwigi przeznaczone
do transportu osoéb i towarow.
Czes¢ 28 : System zdalnego alarmowania w dzwigach osobowych i towarowych.

o Norma krajowa PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

o Unijna Dyrektywa Dzwigowa 96/16/WE

ustawe z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (DzU Nr 82 poz. 556)

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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W kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednic :

o wszystkie prace i uwagi okreslone w punktach od 1.3.
o wszystkie prace pomochicze konieczne podczas demontazu montazu dzwigéw
o prace budowlane i malarskie zwigzane z montazem dzwigow

o koszt materiatu i prac niezbednych potrzebnych do wykonania zabezpieczenia
terenu budowy

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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SST 1.14 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie zagospodarowania terenu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.
1.3.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem ternu realizowanych
w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz
z obrzezami 8x30x100cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
— odtworzenie schodow zewnetrznych betonowych
— wykonanie ogrodzenia oraz furtki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
— prace zwigzane z odtworzeniem terenu w tym sianie trawy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogéine”

1.5. Wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania roboét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
- ziemia
- piasek
- cement
- wapno
- piasek
- ZWir,
- obrzeza betonowe
- kostka betonowa gr. 6 cm
- woda
- zaprawa

- Woda - woda do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betondw.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

« Piasek - piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

+ Kostka brukowa gr. 6 cm wym. 20x16,5x6 w kolorze: szary
Kostka brukowa oraz krawezniki powinny spetnia¢ nastepujgce normy:
- PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
» Obrzeza betonowe wymiar 20x6x100cm
«  PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

3.SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

- taczki

- betoniarka

- topaty

- kielnia

- wiadra

- sprzet pomiarowy

- poziomice

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08 Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowana wciggarka. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami Materiaty porozbiérkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed
przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem materiatu.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST 1.0 -,Wymagania
ogélne”.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.
Uzupetniane mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci wraz
z wykonaniem strzepi w istniejgcych $cianach w celu ich polaczenia z murami
uzupetnianymi. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta sucha, zwtaszcza. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét i materiatbw podano w SST1.0
~Wymagania ogdine”.

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ sSwiadectwa jakosci producenta
i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakosci wykonania roboét, polega
na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Przy odbiorze kostki brukowej nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu elementéw,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiaru jest:
- m2 wykonanej nawierzchni
- mb - ogrodzenia.

7. ODBIOR ROBOT

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. Czesciowe
odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy robot zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robo6t powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robaot.

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej nawierzchni oraz 1mb wykonanego
ogrodzenia.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- montaz i demontaz rusztowan z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan
- zakup materiatow;
- transport materiatow na teren budowy;
- zaftadunek i roztadunek;
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

5. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czesc¢

1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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SST 1.15 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z ustawieniem i odbiorem rusztowan.

1.2.Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
montaz rusztowan, montaz instalacji odgromowej rusztowan, oznakowanie, montaz
siatek ostonowych, wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do
budynkow demontaz rusztowan.

Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien
zastosowac rusztowanie odpowiadajace rodzajowi robét i gwarantujace wykonanie
roboét, bezpieczenstwo dla zatogi i os6b postronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz sporzgdzonymi przedmiarami.

1.4.Wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy uzyte do wykonywania rusztowan, podestow
powinny posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajgcg do stosowania. Sposob
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robét zwigzanych powinny mie¢:
1. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
3. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
4. Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudow3 o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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5. Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu
jak:

zgodno$¢ z dokumentacjg producenta.

oznakowanie,

wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestéw,

statecznos$¢ rusztowan,

urzadzenia piorunochronne,

urzagdzenia ostrzegawcze,

urzadzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotow,

wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

wygoda pracy na rusztowaniu,

zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,

forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatac;i
lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogodlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.
Wykonawca winien stosowaé¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie
organizacji Robot.

5. WYKONANIE RUSZTOWAN

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogodline"

Rusztowania do wykonania robét powinny gwarantowa¢ wykonanie robot przewidzianych
do realizacji, zapewni¢ bezpieczenstwo oséb na nich pracujacych, wspotpracujgcych i osob
trzecich.

Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podziaty rusztowan

Rodzaj Definicja
rusztowanie, ktérego podporami sg ptaskie konstrukcje

rAarm ALIA

Ramowe

Tytut inwestycji:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
winde zewnetrzng (osobowa) (ETAP Il1)
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Modutowe

rusztowanie systemowe, w ktdrym potgczenia ze stojakami
powstajgw statych punktach weztowych rozmieszczonych
w regularnych odstepach (modutach).

Tytut inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWOWKU SLASKIM -

Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum
Zdrowia w Lwéwku $laskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP 1 i Il. Rozbudowa o
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Stojakowe (rurowolrusztowanie, ktérego podporami sg pojedyncze stupy
ztaczkowe) zwane stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na
wspornikach potgczonych z obiektem budowlanym

specjaine bazujgce na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych,
czesto zbudowane w potgczeniu np. Rusztowania
ramowego i stojakowego

Nieruchome rusztowanie, ktdre przy przemieszczaniu wymaga
rozebrania na elementy sktadowe
Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do

wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznosci rozbierania na czesci sktadowe
przystosowane do recznego poziomego przemieszczania
dzieki zamontowanym kétkom samonastawnym.
Wolnostojgce Rusztowanie nie powigzane z obiektem budowlanym,
ktérego statecznos¢ wynika z jego witasnej konstrukciji-.
Obcigzenia przenoszone sg bezposredni na podioze
Rusztowanie, ktorego statecznos¢ jest zapewniona przez
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obcigzenia
przenoszone sg na podtoze i czesciowo na konstrukcje

Przyscienne

Schemat rusztowania
Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,
23.

+ hs - wysokos¢ przesta
+ ws- szerokos¢ przesta
+ Is - dlugos¢ przesta

stezenie plaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub
bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienie pionowego

stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potgczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome

stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy
na ostatniej kondygnac;ji rusztowania

stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego
znaczenia konstrukcyjnego

wezet: miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych,
Stezenie wzdtuzne

Stojak: element pionowy

Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg
budynku

Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny
z kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania

Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy
dwoma stojakami

Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych
Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkaod
typu przejscia nad przejazdami, daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w
rusztowaniach systemowych )

Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
Fundament

Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigzenie, i moggca stanowic¢ czes¢ konstrukcji rusztowan

Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajgcy sie z dwéch podiuznie potgczonych poprzeczkami

Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu

Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajgcy sie z dwdch stojakdéw potgczonych poprzeczkami
Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy
traktach komunikacyjnych - zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotow i materiatdw budowlanych

Porecz gtéwna

Porecz posrednia

Bortnica: kraweznik
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24. Zabezpieczenie boczne

25. Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwéch rur zigcze krzyzowe : ztgcze uzywane
do fgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe: ztgcze
uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem zigcze
réwnolegte : ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rownolegtych rur.

Ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspoétosiowo wzdtuz linii prostej
Schemat rusztowania niesystemowego

— \\

—~
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Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg byc¢ wykonywane prace na wySoKOSCi,
stuzgcg do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokosci zarobwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie
typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Tytut inwestycji:
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Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, sfuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych =zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce
do wykonywania pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe

Konstrukcja  budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki  konstrukcyjnej
sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzgcg
do utrzymywania 0Sob.

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zardbwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu
i eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe
ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowe;j.

Rusztowaniem rurowo-zfaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

Certyfikacja rusztowan

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do
stosowania bez obowigzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wylgcznie IMBIGS a
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.

IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - “KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA? oceniajgc takie cechy wyrobu jak:

zgodnosc¢ z dokumentacja

oznakowanie

wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow

statecznos¢ rusztowan

urzadzenia piorun ochronne

urzadzenia ostrzegawcze

urzadzenia transportowe

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan - wysitek fizyczny przy
przygotowaniu podestu do pracy

wygoda pracy na rusztowaniu

zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazurusztowan

m forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Tytut inwestycji:
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Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres zastosowania systemu

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub
tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania
powinna zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

1. System rusztowania;

2. rusztowanie ramowe ;

3. rusztowanie modutowe ;

4. rusztowanie ruchome lub inne ;

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan
na typowe i nietypowe w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

6. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

7. Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktéorych nie ma koniecznosci wykonania
projektu technicznego;

8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem), przy ktéorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

9. Sposob montazu i warunki eksploatacji urzgdzeh transportu pionowego ( wciggarki )

10. Informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ;

11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;

12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

13. Sposodb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

14. Specyfikacje elementow ktore nalezg do danego systemu rusztowania ;

15. Wzor protokotu odbioru ;

16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic,
czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznaé
sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia
statyczne. Obowigzek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robét
w cenach jednostkowych robdét.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowaé. Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatah i odpowiednich
dokumentow zwigzanych z tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentoéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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2 Montaz rusztowania Instrukcja
Odbiér  technfczny i Protokot
3 przekazanie rusztowania odbioru
do eksploatacii rusztowania
4 Eksploatacja Instrukcja .
rusztowania eksploatagjl
riisztowania
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demontazu nrmaliazania
. . Instrukcja
6 Demontaz rusztowania .
demontazu |
Kontrola techniczna
7. lzdemontowanych Protokot
elementow rusztowania pokontrolny

kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac
szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania
takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie
pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest
uzycie elementow spoza systemu nalezy wykonaé projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien
znac¢ instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej
stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o
znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla
konkretnego rusztowania

najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy
udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglagdu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢é eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

Tytut inwestycji:
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a. sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
podtoza,
b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

d. sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,
e. sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

f. sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych - poprzez ogledziny
zewnetrzne.
g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . NosnosC¢ wysiegnikow

transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,
h. sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,
i. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci,
j- sprawdzeniu zabezpieczeh rusztowan - przez ogledziny zewnetrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania
okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegolnych przypadkach nalezy
uzytkowac rusztowanie zgodnie z instrukcjg sporzadzong dla konkretnego przypadku.
W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglagdom :

Przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢é dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie
tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

« rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

« rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

- przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania,

« stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wilasciwy (czystosé
pomostéw, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

« nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik
budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania
nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne
warunki eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie
w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.
12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i
dekadowym

Przeglad powinien by¢é dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor
a nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ
nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przeglgdzie przed przystgpieniem do
pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez
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niego osoba. Wyniki przeglgdéow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce przeglagdow.

5) po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt przekazania rusztowania do
demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej
przed demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu prawidtowoS¢ montazu rusztowan
wg ponizszych protokotow:

1. Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementow. Jest to lista kontrolna, ktérg nalezy
postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wzér protokoétu odbioru technicznego rusztowan

WG
WZOR PROTOKOLU ZAKOTWIENIA RUSZTOWANIA NFORMACIE TECHNICENE SATA
% a0
Protokot zakotwienia rusztowania - przyklad
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Logo firmy montazowe;j

Protokot odbioru technicznego rusztowania
1. Numer rejestracyjny protoKoOtU: ........ooouveiiiiiiii e
2. Data odbioru rusSztowania: ...........cooi i eiiiieiiie e
3. Wykonawca montazu ruSZtOWania:........c..veiveeuii i e e e
4. Uzytkownik rusztowania (zleceniodawca montazu). ................

5. Miejsce montazu rusztowania i jego powierzchnia (objetoS€): ...,

ST I I U4 0 V7= ] =

7. Dopuszczalna nosnosc¢ podestoéw roboczych: 1,5 KN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2

8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:

a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,.............cooeuiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen,

b) instrukcje eksploatacii rusztowania, ............coooeeeeiiieiie

(o) I 0] L= T PR

9. Os$wiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest
kompletne, zostatlo zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg techniczno-
eksploatacyjng (dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.
Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowe;j:

(imiona i nazwiska) (podpisy)

11. Data zgtoszenia rusztowania do demontazu: .................ueueeeriiiiiiiiiriiiiniiiiiiiinennes

6. ZASADY OBMIARU
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

6.1.Szczegotowe zasady obmiaru robét

6.1.1. Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w (kpl) lub w metrach
kwadratowych (m?) z doktadnos$cig do 1 kpi, 0,50 m?. Powierzchnie rusztowan
oblicza sie jako sume wszystkich powierzchni do wysokosci $cian, na ktérych
wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrgca sie otworow. Jednostka
powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem
rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem
daszkow nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan siatkg, wykonanie instalaciji
odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz wszelkich czynnosci
okreslonych niniejszej ST.

6.2. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne
* (kpi lub m?) - kompletnego rusztowania
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7.

ODBIOR

Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogodlne’Kierownik
budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach roboét
ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robot,
jednostka obejmuije kpi robét w tym:

©

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu

dokumentacje techniczng, projektowg rusztowania,

konstrukcje rusztowan i podestow,

urzadzenia piorun ochronne,

urzgdzenia ostrzegawcze,

urzgdzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
siatki zabezpieczajace,

daszki ochronne,

instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

« ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”- tom V.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)

+ ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”.

+  PN/E-05003 - Ochrona odgromowa
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SST1.16 SZKLANA OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania szklano-aluminiowej obudowy szybu
windowego.Przedmiot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem szklano-aluminiowej obudowy szybu windowego

1.3 Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie

Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien
zastosowaé rusztowanie odpowiadajgce rodzajowi robét i gwarantujgce wykonanie
robot, bezpieczenstwo dla zalogi i 0s6b postronnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz sporzgdzonymi przedmiarami.

1.5 Wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Ogoline wytyczne.

1. Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed zlozeniem
zamowienia do projektanta architektury o

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementéw,
- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.
Materiaty, urzgdzenia oraz czesci zigczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

OGOLNE PARAMETRY DOTYCZACE SUROWCOW | MATERIALOW.

SCIANA OSLONOWA SLUPOWO-RYGLOWA O JEDNOLITEJ POWIERZCHNI
ZEWNETRZNEJ (BEZ ELEMENTOW MASKUJACYCH) W SYSTEMIE NP. MB-SR50N
EFEKT
Tytut inwestycji:
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2. Opis systemu:

1. System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania
réznych rodzajow zewnetrznych Scian ostonowych oraz swietlikow. Konstrukcja
no$na skfada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o
przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzujag sie matym promieniem
zaokraglenia (0,5mm) widocznych krawedzi oraz statg szerokoscig 50mm. Szeroki
zakres gtebokosci profili pozwala na odpowiedni doboér w zaleznosci od warunkoéw
statycznych oraz mozliwos¢ zlicowania od wewnatrz tylnych $cianek stupa i rygla
(uskok tylko 0,5mm). £gczniki mocujgce rygle do stupéw pozwalajg na mocowanie
wypetnien o ciezarze do 450kg. W systemie na zewnatrz nie wystepuja
aluminiowe elementy co powoduje powstanie jednolitej elewacji szklanej
podzielonej jedynie waskimi (20mm) spoinami silikonowymi. Szyby EFEKT, w
zakresie grubosci 6 + 52mm, to specjalny zestaw dwodch (zespolenie
jednokomorowe) a nawet trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych
strukturalnie ze sobg za pomocg silikonowego spoiwa konstrukcyjnego DC-993. W
zestawie szklanym zamocowane sg po obwodzie specjalne elementy (gniazda)
umozliwiajgce punktowy montaz szyby do stupdw i rygli za pomocg ptytek
dociskowych.Fasada posiada kaskadowy system wentylacyjno — drenazowy
przestrzeni wrebow przyszybowych. System daje mozliwos¢ wpinania okien i drzwi
w réznych kompatybilnych systemach okienno — drzwiowych.

2. Norma europejska PN-EN 13830,
3. Cechy charakterystyczne systemu:
3. Szerokosc profili: 50 mm,
4, Gtebokos¢ profili:  wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie
wykonawczym;
5. Mocowanie szklenia — punktowe, ukryte;
6. Brak zewnetrznych elementéw — miedzy szybami tylko spoina silikonowa
20mm;
7. Profile stupow i rygli zlicowane od wewnatrz;
8. Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupéw i rygli:
0,5mm;
9. Kolor profili — wg projektu architektonicznego,
4. Parametry techniczne systemu:
Parametr Wartos¢ Wg Normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1200 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelno$¢: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjnos¢ termiczna fasady: <1,5 W/m2K PN-EN 13947:2007
5. Okucia i wypelnienia (szklenie, panele petne):

Zgodnie z opisem w zestawieniu slusarki dla poszczegolnych konstrukciji,

Profile aluminiowe.

6. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze
stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 TA1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikdw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 TA,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Tytut inwestycji:
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7. Powierzchnie  ksztattownikdbw  wykonczone  powlokami  proszkowymi
poliestrowymi (w kolorze grafit), stosowanymi jako zabezpieczenie przed
korozjg. Grubos¢ powitoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO
2808:2000 — min. 60 pm.

8. Powierzchnie ksztattownikdw wykonczone powtokami anodowymi jako
zabezpieczenie przed korozjg. Grubos¢ powtoki anodowej oznaczanej wg. PN-90/-
04006/01 — 20-30 pym.

9. Powierzchnie ksztattownikéw szczegdlnie narazonych na szkodliwe dziatanie
czynnikdow srodowiskowych tzn. znajdujgcych sie w srodowisku zaliczajgcego sie do
kategorii korozyjnosci C4 (w rejonie niecki basenowej) powinny dodatkowo byc¢
zabezpieczone antykorozyjnym podktadem z zywic epoksydowych dla uzyskania
odpornosci, potwierdzonej badaniami zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008, min. 8000
godzin zanurzenia w cieczy 1% roztworu HCI i 1% roztworu H2S04,

10. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym,
okreslona na przyktad wg. palety kolorow RAL.
2. Przektadki termiczne.
1. Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane w postaci
pasoéw z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym PA 6,6 GF25 wg
DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).
2. Izolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujgce oktadziny

elewacyjne $ciany stupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC
zespolone z LDPE o bardzo dobrych wiasciwosciach izolacyjnych zgodnie z norma
BN-79/9031-01.

3. Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o

wysokich wkasciwosciach termoizolacyjnych.
3. Uszczelki przyszybowe.

1. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

2. Potagczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie
z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

3. Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci

wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w elementach w
spos6b gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie
stosowaé przewidziane uszczelki systemowe.

4. Elementy ztgczne.

1. Wkrety samogwintujgce, Sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania
potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentagc;ji
systemowe;.

5. Okucia.

1. W  konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi
zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy oku¢ powinny by¢

dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
6. Materialy uzupetniajace.

1. Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony
do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
7. Wsporniki i taczniki.
1. Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi.
2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki

elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdét, zawartym w projekcie
organizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w SST 1.0 -,Wymagania ogolne”.
- WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

1. Czynnosci przygotowawcze.

1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz
dostarczyc¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace
konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw
wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢é z architektem
i inwestorem.

2. Montaz elementéw.

1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane
rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

2. Sciana stupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji stalowej za pomoca
specjalnych wspornikow stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikow
przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomocg stalowych kotkéw
rozporowych (lub innych kotkdw odpowiednich do rodzaju materiatu w ktérym, beda
kotwione- po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji). Do wspornika za pomocg srub
mocujgcych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory
podiuzne, dajgce mozliwo$¢ dokladnego ustawienia stupdw wzgledem siebie i
stropéw, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy

zaktadane sg rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel
do 60 [kg] rygle przykreca sie bezposrednio do stupéw. W przeciwnym
przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe tgczniki przykrecane do

stupow. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowg. W utworzone otwory miedzy
stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy ocieplajgce.

3. Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane
sg za pomocg blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych,
lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci
i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

4. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze,
pasty Scierne) majg szczegodlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a
zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢
wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z
powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic¢ do jej
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stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwale odbarwienie i uszkodzenie

powierzchni.
3. Nadzér nad montazem konstrukciji.
1. Montaz  konstrukcji  aluminiowych  powinien  odbywaé sie przez

wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez
producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego
zaleceniami.

2. Montaz powinien odbywac¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat
usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci
montazu poszczegoélnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw.
W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwato$¢ wykonanych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Tytut inwestycji:
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Do odbioru catosci zakohczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
projekt techniczny dla oceny zgodnosci montazu stolarki z dokumentacjg oraz dodatkowo:

o Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

o Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych rob6t

Sprawdzeniu podlegaja:

o zgodnosc¢ z dokumentacja

o rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta)

o zgodnos¢é wymiardw

o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
o sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

o dostarczenie gotowych elementéw obudowy,

o montaz systemowych wspornikéw, stupdw na przygotowanej konstrukcji,
o montaz paneli szklanych,

J dopasowanie i wyregulowanie

o naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
6. SIWZ dla zadania:

7. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
8. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

9. normy

10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy i inne dokumenty
12) PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

13) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
14)  PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

15)  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Tytut inwestycji:
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16)  PN-B-30150:97
)  BN-67/6118-25
) BN-82/6118-32
19)  PN-C-81901:2002
) PN-C-81901:2002
) BN-71/6113-46
22)  PN-C-81607:1998

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Tytut inwestycji:
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SST1.17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum
Zdrowia w Gryfowie Slaskim wraz z dobudowa windy zewnetrznej — zasilanie windy
Gryfow Slgski, ul. Rzeczna 25, kat. bud. XI zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sag
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

Zakres robot wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
CPV - 45317000-2 Instalacje elektryczne

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych koniecznych do petnienia
podstawowych funkcji obiektu, w szczegodlnosci:

- Instalacje elektryczne

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z :

1* kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

2* wykonaniem wszelkich rob6ot pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementow
osprzetu instalacyjnego itp.),

3* ulozeniem wszystkich materiatdbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

4* wykonaniem oznakowania zgodnego 2z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementdw  wyznaczonych w dokumentaciji,

5* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich

wyznaczonych kabli i przewodow,
6* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakow i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiorow i rozliczeh.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

Tytut inwestycji:
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przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materialu lub wyrobu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

7* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

8* drabinki instalacyjne,

9* koryta i korytka instalacyjne,

10*kanaty i listwy instalacyjne,

11*rury instalacyjne,

12*systemy mocujgce,

13*puszki elektroinstalacyjne,

14*koncowki kablowe, zaciski i konektory,

15*pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng  forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrédet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodfa
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
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z dokumentacjg; . Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci: -
Wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

16*Kucie bruzd i wnek,

17*Osadzanie kotkéw w podtozu,

18*Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

19*Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,
20*Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
21*Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.

z2005r. Nr75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania

i skladowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i

urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy  opracowane przez Miedzynarodowg = Komisje

Elektrotechniczng  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe

opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji

ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
1* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
2* wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5. Napiecia
znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV,
a przekroje zyk 16 do 1000 mm?® Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane
lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych
do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci
od wymogéw, przekroje ukladanych przewodéw mogag wynosié (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy
czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do =zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikbw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci
silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie
0 okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw
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Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy
przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable
i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 60
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych,
utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do
kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki
lukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie
sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podigczenia silnikéw
i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rur
stalowych. Dobér s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspodlnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane -
srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony
kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowe wielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny [P 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub
koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejéciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny by¢é przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciskii konektory wykonane z materiatébw dobrze przewodzgcych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie
i przytgczanie przewodow do instalacji bez koniecznoéci kazdorazowego przygotowania
koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
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Pozostatly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, diawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4 Sprzet instalacyjny
taczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm
za  pomocg wkretdw lub ,pazurkéw”.
- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podiozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.
- Zaciski do fgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0-2,5 mmz2.
- Obudowy tacznikbw  powinny byé wykonane z  materiatbw  niepalnych
lub  niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
1* napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
2* prad znamionowy: do 10 A,
3* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
4* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5 Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny

i przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocg wkretéw Ilub
.pazurkéw”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w  styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocag
wkretéw  lub przyklejane.

- Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow,

w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodoéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodow o przekroju od

1,5- 4,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

5* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

6* prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

7* prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

8* stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
9* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6 Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

10*dobdr opraw i zrédet swiatla,

11*plan rozmieszczenia opraw,

12*rysunki sposobu mocowania opraw,

13*plan instalacji zasilajgcej oprawy,

14* obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

15*zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji osSwietleniowe;j.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkdéw srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, Il, III.
Wypusty sufitowe i $Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodoéw utozonych na state nie moze by¢é mniejszy od
1 mm2 a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody ukiadane
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sg w rurkach stalowych Iub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300
V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:
- LED
- zarowek,
- lamp fluorescencyjnych (Swietldwek),
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czeSci opraw bedgcych pod napieciem
oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
- zwykfa IP 20
- zamknieta IP 4X

16* pytoodporna IP 5X

17*pytoszczelng IP 6X

18*kroploodporna IP X1

19*deszczodporng IP X3

20*bryzgoodporng IP X4

21*strugoodporna IP X5

22*wodoodporna IP X7

23*wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody o stopniu ochrony IP 64/23 jest
oprawg pyloszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i
deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny
wymaog ochronny dla opraw drogowych).

2.3  Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4  Warunki przechowywania materiatléw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable
i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie
,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt,
przekroj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Naktady zuzycia materiatow okreSlone sg na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm
Zuzycia Materiatdw Budowlanych, Tom |, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie VII
znowelizowane z 1976 r.
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2.5 Podstawowe materialy dla wykonania linii kablowej i wewnetrznej instalacji
elektrycznych:

- Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm

- Gtéwna szyna uziemiajgca (GSU)

- Kabel N2XH 0,6/1kV 5x16 mm2

- Masa ognioochr.do uszcz.przejs¢ instal.

- Ostona rurowa do kabli DVR 50mm

- Przewdd LgYZzo-450/750V 10mm2

- Przewdd LgYzo-450/750V 16mm2

- Przewdd LgYZzo-450/750V 35mm2

- Rozdzielnica RP z wyposazeniem / przebudowa
- Uchwyt do rur PVC fi 50mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowacd
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15% i - 57 dla krgzkéw, ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzeh transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robdét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

24* przemieszczenie w strefie montazowej,

25* ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia s$cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatéw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

1* osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

2* montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodoéw,

- korytka kablowe nalezy mocowaé¢ do uprzednio zamocowanych konstrukcji wsporczych
przez przykrecenie, w miejscach zmiany kierunku nalezy wykonac¢ na korytku tuk,

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
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- tgczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie), - puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich godrna

(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,
- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur,

1* koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

2* wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST, ukfadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

3* Przewody instalacji wprowadzi¢ do puszek instalacyjnych i tablic z zapasem zapewniajgcym
prawidtowe ufozenie i wykonanie pofgczen, w puszkach zapas winien by¢ réwny
pottorakrotnej srednicy puszki. Zagiecia i tuki przewodow powinny by¢ fagodne, podtoze na
ktorym uktada sie przewody winno byC gtadkie, bez ostrych krawedzi. Temperatura
montowanych przewodéw  nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

4* Przed montazem przewodow pod tynk nalezy wytyczy¢ i wytrasowaé trase przewodéw.
Trasowanie wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku, zapewniajgc bezkolizyjnosé
zinnymi instalacjami. Trasa winna byC¢ prosta i jednoznaczna, prowadzona w miare
mozliwosci w liniach poziomych i pionowych. Przed wykuciem bruzd sprawdzi¢ przy pomocy
odpowiednich wykrywaczy obecnos¢ istniejgcych instalacji. Kucie bruzd nalezy wykonywac
dostosowujgc gtebokos¢ i szerokos$¢ bruzdy do ilosci i Srednicy przewodow z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Odlegto$¢é miedzy przewodami winna by¢é min. 5
mm.

5* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub  normami  (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropodw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badah zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej.

Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢é na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki
nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie
wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé
w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé
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izolacje bedgca kombinacjg barwy zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb
ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

54 Instalacja potgczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodow na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego:
- gléwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
- miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych

i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyrownawczy. Potgczenia wyréwnawcze
gtdbwne i miejscowe nalezy wybraé¢ fgczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi
innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnac;ji
budynku.
Do gtdéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajgce;j.
W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowacC iskierniki. Dla instalacji potagczeh wyréwnawczych
w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki
zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych prac i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych
w Przedmiarze Kosztorysowym lub w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika
budowy na pismie.

6.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
llo$¢ robot i materiatow zostata okreslona w przedmiarze kosztorysowym.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
Odbiér wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotéw
zdawczo-odbiorczych.
W zaleznosci od rodzaju instalacji do w/w protokotéw Wykonawca przekaze Inwestorowi:

- protokoty pomiarow kabli i przewodow,

- dokumentacje powykonawczg instalacji protokot z przeprowadzonych testow,

- atesty osprzetu i urzadzen,
Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych warunkow odbioru oprocz zawartych w polskich
przepisach technicznych i Specyfikacji Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SST).

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1 Normy
PN-IEC 60364-4-41: 2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-443: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami,
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PN-IEC 60364-4-47: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- srodki ochrony przed porazeniem

prgdem elektrycznym,
PN-IEC 60364-4-473: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed prgdem

przetezeniowym,
PN-IEC 60364-5-523: 2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - oprzewodowanie - obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow,
PN-IEC 60364-5-54: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,
PN-IEC 60364-6-61: 2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie

odbiorcze,

8.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami i zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej

/ Dz. U. Nr 116, poz. 985/ z dnia 22 czerwca 2005 r
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