
1 

 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA   WYKONANIA 

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

OBIEKT : Budowa windy zewnętrznej w budynku Przychodni w Lwówku Śląskim  
 

ADRES: Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7, kat. bud. XI (przychodnie, poradnie) jedn. 
ew. Lwówek Śląski - miasto, 021203_4.0001.165/10 

 
INWESTOR: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek 
Śląski 
 
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY 
 
BRANŻA: BUDOWLANA I ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
Wyszczególnienie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45400000-1Tynki, okładziny ścienne i roboty malarskie, posadzki  
45261000-4 Poręcze, odbojnice i obróbki blacharskie  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45313100-5 Instalowanie windy 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ:   inż. Krzysztof Mazurek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legnica, lipiec 2024r. 
 

 
 
 



2 

 
 
WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH 
 
SST - 1.0   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST - 1.1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST - 1.2  ROBOTY  ZIEMNE 
SST - 1.3   KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SST - 1.4  ROBOTY  MUROWE 
SST - 1.5  KONSTRUKCJE STALOWE 
SST - 1.6    OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
SST - 1.7    ROBOTY  TYNKARSKIE 
SST - 1.8                   ROBOTY MALARSKIE 
SST - 1.9   ŚLUSARKA BUDOWLANA 
SST - 1.10   SUFITY PODWIESZANE 
SST - 1.11  POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
SST - 1.12   OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
SST - 1.13 INSTALOWANIE WINDY 
SST - 1.14 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SST - 1.15  RUSZTOWANIA 
SST - 1.16   SZKLANA OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO 
SST - 1.17   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 3 
 

 

Spis treści 
OBIEKT : BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI W 
LWÓWKU ŚLĄSKIM         1 
SPIS TREŚCI          3 
SST - 1.0   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     8 
1. WSTĘP ............................................................................................................................ 8 

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................................ 8 

1.2. Zakres stosowania ST. ................................................................................................. 8 

1.3. Zakres robót objętych ST. ............................................................................................. 8 

1.4. Określenia podstawowe ................................................................................................ 8 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. .......................................................................... 10 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................... 12 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................... 12 

SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE       17 
1. WSTĘP .......................................................................................................................... 17 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................... 19 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................... 19 

4. TRANSPORT ................................................................................................................. 19 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 19 

SST – 1.2 ROBOTY  ZIEMNE        22 
SST – 1.3  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE    29 
1.1. WSTĘP ....................................................................................................................... 29 

1.2. MATERIAŁY ............................................................................................................... 29 

1.3. SPRZĘT ..................................................................................................................... 31 

1.4. TRANSPORT ............................................................................................................. 32 

1.5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................ 32 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................. 37 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ........................................... 39 

1.8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................ 40 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................... 40 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................... 40 

SST – 1.4 ROBOTY  MUROWE        43 
2. WSTĘP .......................................................................................................................... 43 

3. MATERIAŁY ................................................................................................................... 43 

4. SPRZĘT ......................................................................................................................... 45 

5. TRANSPORT ................................................................................................................. 45 

6. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 45 

7. KONTROLA JAKOŚCI ................................................................................................... 46 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ................................. 47 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 4 
 

9. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................... 48 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................... 48 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................... 48 

SST – 1.5 KONSTRUKCJE STALOWE       50 
12. WSTĘP ....................................................................................................................... 50 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ............ 50 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ................................................... 51 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .......................................... 51 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
KONSTRUKCJI STALOWYCH ............................................................................................. 51 

17. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH .... 54 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT ........................................................ 55 

19. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................ 55 

20. ROZLICZENIE ROBÓT .............................................................................................. 57 

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..................................................................................... 57 

SST  - 1.6  OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH     59 
22. WSTĘP. ...................................................................................................................... 59 

23. MATERIAŁY ............................................................................................................... 59 

24. SPRZĘT ..................................................................................................................... 60 

25. TRANSPORT ............................................................................................................. 60 

26. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................ 60 

27. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................. 62 

28. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ........................................... 64 

29. ODBIÓR ..................................................................................................................... 64 

30. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................... 64 

31. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................... 64 

SST – 1.7 ROBOTY  TYNKARSKIE       65 
32. WSTĘP ....................................................................................................................... 65 

33. MATERIAŁY. .............................................................................................................. 65 

34. SPRZĘT. .................................................................................................................... 68 

35. TRANSPORT ............................................................................................................. 68 

36. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................ 68 

37. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................. 70 

38. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ........................................... 71 

39. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................ 71 

40. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................... 73 

41. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................... 73 

SST – 1.8  ROBOTY MALARSKIE       74 
1. WSTĘP ............................................................................................................................. 74 

2. MATERIAŁY...................................................................................................................... 74 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 5 
 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................ 75 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 75 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................... 76 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................... 77 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ................................................. 78 

8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................. 79 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................ 79 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................... 79 

SST 1.9 STOLARKA BUDOWLANA       81 
1. WSTĘP .......................................................................................................................... 81 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................... 81 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................... 81 

4. TRANSPORT ................................................................................................................. 81 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ...................................................... 82 

6. KONTROLA JAKOŚCI ................................................................................................... 83 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT ........................................................... 83 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................... 83 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................. 84 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..................................................................................... 84 

SST – 1.10 SUFITY PODWIESZANE       86 
42. WSTĘP ....................................................................................................................... 86 

43. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ............. 86 

44. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .......................................... 86 

45. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT .................................................. 87 

46. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ................................. 87 

47. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ........................................... 88 

48. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................ 88 

49. ROZLICZENIE ROBOT: ............................................................................................. 88 

50. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..................................................................................... 89 

SST – 1.11  POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH    90 
1. WSTĘP ............................................................................................................................. 90 

2. MATERIAŁY...................................................................................................................... 90 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................ 92 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 92 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................... 92 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT ......................................................................................... 94 

7. OBMIAR ROBÓT .............................................................................................................. 94 

8. ODBIORY ROBÓT ............................................................................................................ 94 

SST  1.12   OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH     97 
1. WSTĘP ............................................................................................................................. 97 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 6 
 

2. MATERIAŁY...................................................................................................................... 97 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................ 97 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 97 

5.  WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................................... 98 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................... 99 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ............................................... 100 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 100 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................. 100 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................. 100 

SST 1.13  INSTALOWANIE WINDY      101 
1. WSTĘP ........................................................................................................................ 101 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................. 101 

3. ODBIÓR ....................................................................................................................... 103 

4. DOKUMENTACJA. ....................................................................................................... 104 

5. NORMY ........................................................................................................................ 104 

SST 1.14 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  106 
1. WSTĘP ........................................................................................................................ 106 

2. MATERIAŁY. ................................................................................................................ 106 

3.SPRZĘT. .......................................................................................................................... 107 

4. TRANSPORT. .............................................................................................................. 107 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................. 107 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. ........................................................ 108 

7. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................... 108 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 109 

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE. ............................................................................... 109 

SST 1.15 RUSZTOWANIA       110 
1. WSTĘP ........................................................................................................................ 110 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................. 110 

3. SPRZĘT ....................................................................................................................... 111 

4. TRANSPORT ............................................................................................................... 111 

5. WYKONANIE RUSZTOWAŃ ....................................................................................... 111 

7. ODBIÓR ....................................................................................................................... 123 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 123 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................ 123 

SST1.16 SZKLANA OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO    124 
1. WSTĘP ........................................................................................................................ 124 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................. 124 

3. SPRZET ....................................................................................................................... 126 

4. TRANSPORT ............................................................................................................... 127 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................. 127 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 7 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ................................................................................................. 128 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT ......................................................... 128 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................... 128 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 129 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................... 129 

SST1.17  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 131 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ......................................................................................................... 131 

1.4 Określenia podstawowe, definicje ............................................................................. 131 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................... 133 

1.6 Dokumentacja robót montażowych ........................................................................... 133 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ..................................... 133 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI ................................. 138 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU .......................................... 138 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT .................................................... 138 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ............................... 140 

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH .................. 140 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...................................................................................... 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 8 
 

 
SST - 1.0   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z „Przebudową budynku A 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Ślaskim wraz z dobudową windy 
zewnętrznej” (Inwestor: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Morcinka 7, 59-600 
Lwówek Śląski). 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: „Przebudowa budynku A 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Ślaskim wraz z dobudową windy zewnętrznej”: 
 
UWAGA: 

Przy realizacji zadania wykonać prace tak aby zapobiec powstawaniu kurzu i innego 
rodzaju pyłów, które negatywnie wpłyną na funkcjonowanie szpitala lub spowodują 
zatrzymanie prac. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany                z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace polegające                na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.5. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane             z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu                   
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

1.4.6. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia                   do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

1.4.9. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 

1.4.10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania              w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony                       w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.12. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego                za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.13. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy               w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
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1.4.14. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane             jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.15. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą            do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.17. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia 
podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma 
obowiązek znać                     i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych                    i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                     
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu         i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie                 i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej                   
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                        
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie 
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez inwestora. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość                 do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                     
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 

6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych                   
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                  
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
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terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza                 w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających               w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST                       z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych            w dokumentach umowy. 

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

2. ulegających zakryciu, 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione                  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi              ich wykonanie. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków                  i transportu na teren budowy, 
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wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.07.223.1655 j.t.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627                    z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r.                  Nr 204, poz. 2086). 

8.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa                   i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

8.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 17 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

- rozbiórka opaski z kostki brukowej; 
- rozbiórka betonowego naświatela okna piwnicznego;  
- demontaż istniejącej stolarki okiennej  
- wyburzenie (muru) ścian podparapetowych; 
- skucie tynków, okładzin z płytek ceramicznych i PCV w rejonie 

nowoprojektowanego szybu windowego. 
- demontaż tynków i cieplenia elewacjiw rejonie nowoprojektowanego szybu 

windowego.   
- roboty przygotowawcze pod tynkowanie i malowanie ścian i sufitów 
- wywóz gruzu i innych na pobliskie składowisko odpadów 
- wywóz złomu na pobliskie składowisko złomu 

 
Miejsce usytuowania windy - w celu wykonania przejść do windy należy  

 
zdemontować okna i wyburzyć ścianki podokienne. 
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Opaska z kostki Polbruk i betonowa obudowa (naświetle) okna piwnicznego 
przeznaczone do rozbiórki; 
 

 

Wewnątrz budynku w poziomie piwnicy widoczne do przełożenia rurociągi wod-kan i co 
oraz grzejnik kolidujące z nowoprojektowanym wejściem i podszybiem windowym, oraz 
okno i ściana podokienna przeznaczona do rozbiórki,   
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4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
1. Dla robót materiały nie występują. 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki - gruz – odpady ogólnobudowlane (ceglany, 
skute tynki, płytki ceramiczne itp.),  zdemontowana stolarka okienna PCV, 
styropian, elementy metalowe (złom stalowy). 

3. SPRZĘT 
1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będą przyjazne                           
dla środowiska. 
Podstawowy sprzęt: 

Sprzęt BHP do pracy na wysokości, młotki ciesielskie, łapki ciesielskie, młotek udarowy, 
piły do drewna i metalu, łopaty, rynna do gruzu, wyciąg lub transporter materiałów                      
na wysokość.  

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie 
rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. 
 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Środki transportu: 

 Samochód dostawczy 
 Samochód skrzyniowy 5-10 t 
 Samochód samowyładowczy do 10 t 
 Ładowarka lub koparko-ładowarka 

 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
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- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są 

- Rozbiórki elementów murowych, żelbetowych - m3 
- Rozbiórki płytek ceramicznych, okładzin ściennych, skucie tynków – m2 
- Demontaż stolarki okiennej – m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

Inżynier. 
2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SST – 1.2 ROBOTY  ZIEMNE 

 
WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy              
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych i obejmują: 
wykonanie wykopów w gruntach, częściowa wymiana gruntu, zasypanie i zagęszczanie 
wykopów,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub                       
z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                        
i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący                  
się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 
skalisty. 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

 
gdzie:
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d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu                    
w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Podział gruntów 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-
02.03.01 pkt 2. 
 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów  
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz 
niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
żużel 
nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 
pospółka gliniasta 

mało 
wysadzinowe 
glina piasz-    
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczys-ty, ił 
pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piasz-
czysty 
glina piasz-  
czysta, glina, glina 
pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek
 0,075 mm
 0,02   mm 

 
% 

 
 
 15
 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
 30
 10 

3 Kapilarność     
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bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0 
4 Wskaźnik 

piaskowy WP 
  

 35 
 
od 25 do 35 

 
 25 

 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
2.4. Gewłóknina 
 
Geowłóknina powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez 
rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości 
stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją 
projektową. Powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać                            
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport gruntów 
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany                         
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz                      
do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej                       
nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej                 
o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań                      
w planie. 
 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych                             
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów                                
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.                             
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%                        
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności                    
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje                      
tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości 

korpusu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  
100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
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Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej                  
niż  10 cm. 
 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych                   
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.3.6. Równość korony korpusu 
 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
 
6.3.7. Równość skarp 
 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których 
nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni                             
je na właściwe, na własny koszt. 
 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne” . 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                           
i wymaganiami Specyfikacji, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zawiera umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- wykonanie odwodnienia wykopu na czas prowadzonych robót,  
- przygotowanie tymczasowych dróg dojazdowych do stanowisk roboczych,  
- przygotowanie zejść do wykopów  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-02481:1998 

 
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
   
   
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 
1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
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SST – 1.3  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

1.1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych i betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie konstrukcji żelbetowych  i betonowych 
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
konstrukcji żelbetowych  i betonowych ujętych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych  i betonowych i obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych 
w dokumentacji projektowej  
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
 

- płyta fundamentowa szybu windowego, 
- ławy fundamentowe przedsionka szybu windowego 
- ściany podziemia, 
- płyta stropowa (stropodach) przedsionka budynku 
- belka żelbetowa w osi A, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                     
i SST 1.0 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                          
z postanowieniami Kontraktu. 
 

1.2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w SST 1.0 ,,Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 
2.2.1 Beton konstrukcyjny 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej 
dostarczany z Wytwórni betonu. 
2.2.2 Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę 
betonową wykonywaną w wytwórni betonu o parametrach zgodnych w wymaganiami 
podanymi w Projekcie Wykonawczym. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
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Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Rodzaj i marka cementu. 
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5 
Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 
Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz                      
z wynikami badań. 
Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002 
Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu  (EN 12620:2002) 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności 
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej                          
o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito 
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych 
należy stosować kruszywo o średnicy ≤ 16mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¾ odległości                    
w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania  
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 
zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego.  
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie 
(atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. 
Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy 
przez cały okres trwania budowy. 
Woda zarobowa 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 
spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu . 
Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002                  
i PN-EN 934-6:2002. 
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
Należy też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie. 
 
2.3. Beton niekonstrukcyjny 
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Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie 
przewiduje się beton klasy C 12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
2.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-
84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-
ISO 6935-2/Ak/Ap1 
 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
niniejszego projektu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

          Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b 
Klasa A-III - stal okrągła, żebrowana 34 GS 
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana RB 500 W 
 
Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
wyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych 
norm. 
 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego                          
tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń 
spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawyI 
i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
Składowanie  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach               
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie                                
lub zanieczyszczenie. 
 

1.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu. 
 
3.1. Deskowania 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność                  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny 
spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania. 
 
3.2. Pompy do podawania betonu 
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 
 
3.3. Sprzęt drobny 
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wibratory pogrążalne i listwowe 
deskowania płytowe średniowymiarowe 
urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 
zagęszczarki płytowe 
zacieraczka do betonu 
agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody                   
ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej. 
 

1.4.  TRANSPORT 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie                     
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 

Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewożone                             
na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco                    
i na własny koszt. 

Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi                            
(tzw. gruszkami) 
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                          
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy                    
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić : 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze +15oC 
70 min. -  przy temperaturze +25oC 
30 min. – przy temperaturze +30oC 

Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

 
1.5.  WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie                       
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 
technologiczną” 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1. Wykonanie deskowań i szalunków 
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Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować 
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić 
i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. 
Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznych  prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.. 
 
5.2.3. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
B-03264:2002.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
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Montowanie zbrojenia 
Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26): 
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi 

 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem  
w kształt teowy 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi                                  
lub profilowanymi ze stali walcowanej  dwoma spawami bocznymi. 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą czterema 
spoinami bocznymi. 

Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264. 
Skrzyżowania prętów  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 
mm miękkim lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,                                  
a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych                  
w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-ENV 206-1. 

Betonowanie 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej: do podawania mieszanek betonowych należy 
stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu 
należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
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za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego                       
(do wysokości 8,0 m). 

Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość       
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
2030 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora.  

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające                       
lub dylatacyjne wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 23mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania 
przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia                   
i poprzednio ułożonego betonu. 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych                
niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości                   
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych                  
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania                    
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                            
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.2.5. Pielęgnacja betonu 
Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki 
cieplno-wilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                                  
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 . 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie                    
co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza                    
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego 
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej. 
 
5.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów                        
w których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki należy uzupełniać specjalnymi zaprawami do reprofilacji betonu. 
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko 

Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia 
mechanicznego powierzchni dna na gładko. 
Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki                       
ale dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego 
powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. 
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki 
skrzydełkowe. 
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami 
ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej. 
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności. 
 
5.2.7. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 
Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy 
sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w dokumentacji projektowej. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
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Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Elementy wbudowane 
W trakcie betonowania konstrukcji należy osadzić elementy do wbudowania przewidziane 
dokumentacją projektową. Elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 
podczas betonowania. Szczególną uwagę zwrócić na dokładność osadzenia kotew 
stalowych w stopach fundamentowych dla słupów konstrukcji obiektów. 
 
5.4. Montaż belek nadproży 
Zgodnie z wymogami jak dla robót murowych. 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w  SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza trenem robót. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych 
normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze komór  w których wymagana jest 
szczelność należy stosować wymagania zawarte w PN-B-10702 włącznie z próbą 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 
 
6.2. Zakres kontroli badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 
 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem 

 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem 

 sprawdzeniu stateczności deskowania 

 sprawdzeniu szczelności deskowania 

 sprawdzeniu czystości deskowania 

 sprawdzeniu powierzchni deskowania 

 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym 

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania 

 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności                            
z dokumentacją projektową oraz na sprawdzeniu  
 - stanu powierzchni wg PN-H- 93215 

 - Wymiarów PN-H- 93215 

 - Masy: PN-H-93215 

 - Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 

  - Próba zginania na zimno wg PN-H-04408 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej : 
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Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 
a) w długości elementu 
    - przy wymiarze do 1 m 
    - przy wymiarze powyżej 1 m 

 
 
 5 mm
 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy średnicy d  20 mm 
- przy średnicy d  20 mm 

 
 10 mm
 0,5 d 

W położeniu odgięć prętów  2 d 
W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

-  0 mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów  25 mm 

 
Zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
6.2.3. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.2.4 Beton 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie Zapewnienia Jakości”. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej                           
i niniejszej SST. 
 
6.3. Tolerancja wymiarów 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako 
wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt nie przewiduje inaczej. 
 
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia 
   a) na 1,0 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym 
       lub przestawnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o 
długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
 
 5 mm
 20 mm
 15 mm 
1/500 wysokości 
budowli lecz nie więcej 
niż 100mm 
 
 5 mm
 15 mm 
 
 
 4 mm
 8 mm
 20 mm
 8 mm
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Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  5 mm 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji 
 

 Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 

 Wymiary w planie 30 mm 

 Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20 mm 

 Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30 mm 

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

 Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych  

6.4. Wykończenie powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami norm oraz niniejszą ST. 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5 % powierzchni całkowitej danego elementu,                   
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 % 

Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko 
Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie                        
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną                        
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie powinno przekraczać 2mm na 1m                       
i 5mm na całej długości lub szerokości powierzchni. 
 
 
6.5. Beton niekonstrukcyjny 
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu 
oraz rzędne wierzchu betonu. 
 
6.6. Przerwy robocze i dylatacje posadzek 
Kontroli jakości podlegają: 
 materiał dostarczony od producenta 

 sposób ułożenia taśm i uszczelnienia dylatacji posadzek 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST  1.0 Wymagania ogólne. 
Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3  konstrukcji 
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk                    
o objętości mniejszej od 0,25 m3.  
Dla elementów płaskich takich jak ściany i stropy jednostka obmiarowa jest m2 z podaniem 
gr. elementu. 
Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia.  
Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu 
Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostką obmiarową jest 1 m długości 
Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt.  
Dla izolacji pionowych i poziomych konstrukcji betonowych - m2 
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1.8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 1.0. Wymagania ogólne 
odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
Prawidłowości położenia budowli w planie 
Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                          
(np. szczelin dylatacyjnych) 
Przygotowania i montażu zbrojenia ( zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 
Przygotowanie i montaż elementów stalowych osadzonych w betonie 
Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad                      
i uszkodzeń takich jak raki i rysy. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania                
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach 
lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 

1.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. Cena ryczałtowa oprócz prac zasadniczych obejmuje 
następujące prace tymczasowe i towarzyszące: 
- Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów                      
i ich głównych elementów, 
- Osadzenie dybli, listew, 
- Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- Transport urządzeń na miejsce pracy, 
- Wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 
- Pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 
- Prace porządkowe, 
- Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 
- Pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych                       
do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości, 
- Wykonanie prób szczelności: napełnianie zbiornika, opróżnianie zbiornika, zaślepienie 
otworów, odczyty, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
- Przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych oraz wykonanie uszczelnienia 
pomiędzy rurą osłonową a przewodową (łańcuchowe) 
- Przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie 
prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych. 
 

1.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 41 
 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
9 PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu 
10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziaren 
12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny. 
14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
16 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej 
17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu 

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

21 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
22 PN-ISO 6935-

1/Ak:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

23 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
24 PN-ISO 6935-

2/Ak:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

25 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu 
26 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
27 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania 
28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny.  Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania. 
30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
31 PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 
33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia 
34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
Inne dokumenty 
 
1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 
2003r. Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 
poz.881) 
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3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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SST – 1.4 ROBOTY  MUROWE 

 

2. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych przy wznoszeniu nowych obiektów. Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac 
murowych przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych, osłonowych oraz działowych. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 
CPV : - klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 – roboty murarskie 
 
 
3. MATERIAŁY 
 
2.1. Cegły  
Cegły ceramiczna cm klasy 15 MPa – przymurowania, obmurowania belek,  
Bloczki silikatowe 18 cm klasy 15 MPa - ściany przedsionka szybu windowego, 
klasa wytrzymałości [N/mm2 ] - 15  
współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)] - 0,50  
opór cieplny R [(m2 K)/W] - 0,24  
współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 K)] - 2,44  
długość [mm] Wysokość [mm] Szerokość [mm] - 333x199x120 
 
Materiał musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.2. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne                          
z obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane 
cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do 
wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
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zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw                       
o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy 
zaprawy 

 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane: 
piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 
1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 
1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując 
się wytycznymi podanymi w tabeli 4. 
  
 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej 
niż 60% 

6-8 3, 5 
 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 
 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5  
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę                              
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i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 
dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go  
z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych 
(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 
suchych. 
 
2.3.3 Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu 
do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 
2.3.4 Nadproża  
Nadproża  w ścianach nośnych zewnętrznych murowanych z bloczków silikatowych, cegły 
pełnej zaprojektowano nadproża prefabrykowane. Należy zapewnić oparcie na murze 
określone w PT, 
 
4. SPRZĘT 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca                          
i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne 
narzędzia w zależności od wykonywanych robót oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania murów 
Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego  wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , 
wyskoków, otworów  itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia  zazębne końcowe.  
Bloczki lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać 
lub moczyć wodą.  
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, 
bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze  powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów  powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy 
wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań  należy przyjmować 
grubość normową spoiny: 
a/   12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
b/   10 mm w spoinach pionowych podłużnych  i porzecznych , przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 
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Oparcie belek nadprożowych prefabrykowanych na murze powinno wynosić min. 10 cm. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Sprawdzenie jakości bloczków i zgodności ich cech z wymaganiami dokumentacji 
technicznej na podstawie zapisów w książce obmiarów oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, 
sprawdzenie wykonania nadproży. 
 
6.1. Podstawy odbioru robót murowych 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/   dziennik budowy 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty 
te nie były odnotowane w dzienniku budowy 
e/  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
 
6.2 Odbiór murów z cegły . 
Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami 
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i 
bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 
6. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm. 
 
 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 
oraz elementów z betonu komórkowego 
 

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]  

z cegły i pustaków ceramicznych 
z drobnowymiarowych 
elementów z betonu
komórkowego 

 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane  

 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

 

3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej     
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powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

1 
15 

2 
30 

2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

 
2 
20 

 
- 
- 

 

5 

Odchylenia przenikają się  powierzchni muru 
od kąta  przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 
10 
30 

 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  10  

do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10  

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10  

 
 
6.3. Ocena wyników badań przy odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 
technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami 
należy ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych 
elementów i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
m2 – dla muru nośnego z podaniem gr. ściany,  
m2 – dla ścianek działowych z podaniem gr. ściany. 
 
Z powierzchni ścian potrąca się: 
- otwory i wnęki o objętości większej niż 0,05 m3 
- części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości większej niż 0,01 m3 
- powierzchnie zajęte przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne 
 
 
Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
 
- otworów i wnęk o objętości mniejszej niż 0,05 m3 
- oparć płyt jeżeli zajmują mniej niż 1/2 grubości muru 
- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych 
- części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości nie większej niż 0,01 m3 
 
Powierzchnie potrącanych otworów oblicza się: 
- dla otworów bez węgarków - w świetle murów 
- dla otworów z węgarkami - w świetle węgarków 
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9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, 
wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym                       
a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- postawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie zapraw murarskich,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
    Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( 
ZmianaAZ1) 
PN-B88/B-03004  „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020  „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
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PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości                       
na miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 
słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne. 
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SST – 1.5 KONSTRUKCJE STALOWE 
 
12. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu                     
i odbioru konstrukcji stalowej szybu windowego  

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne                               
z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – 
Wymagania ogólne. 
 
1.2.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
  45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:  
- stal kształtowa zgodnie z dokumentacją projektową 
- blacha stalowa 
- śruby z podkładkami i nakrętkami, elementy napinające ściągi, 
- farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacją projektową  
- farba pęczniejąca do zabezpieczeń pożarowych 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do 
montażu konstrukcji: 

- żuraw 
- środki transportu do przewożenia elementów konstrukcji  
- spawarki, wiertarki 
- klucze dynamometryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 
technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót                    
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie                       
i środki transportu. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i postanowieniami umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 
- zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
- dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy 

konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji 
spawania 

- przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 

spawanego elementu montażowegodo kontroli dokładności przygotowanych detali i 
końcowego spawania  

5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
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3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 
przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 
kotwiących 

5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania  konstrukcji 
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie 
następujących elementów: 
1) belki stalowe - nadproża 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i 
czynności: 
1) trasowanie i cięcie detali 
2) przygotowanie brzegów do spawania 
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
7) wykonanie kontroli jakości spoin 
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji 

poprzez śrutowanie 
9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną 
10) wykonanie  ostatecznych  powłok  malarskich  i  oznaczenie  symbolami  wykonanych  

elementów  montażowych konstrukcji 
 

5.5 Warunki techniczne wykonania robót 
 
Wykonanie konstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami                    
na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne                        
lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można 
cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy 
cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 
brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm                     
lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te 
brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które 
osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, 
nacieków i rozprysków materiału. 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne 
użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć 
po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
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Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana                    
na Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, 
przy czym rozróżnia się: 
a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 

podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne 
funkcjonowanie konstrukcji, 

b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Wymiar nominalny 
[mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
    
500 1 000 0.5 1.5 
1 000 2 000 1.0 2.5 
2 000 4 000 1.5 4.0 
4 000 8 000 2.5 6.0 
8 000 16 000 4.0 10.0 
16 000 32 000 6.0 15.0 

32 000 
 

10.0 
1/1000 wymiaru lecz nie 
więcej niż 50 

 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji 
i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji                         
i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy 
układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych 
faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą                           
i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność, 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 
itp. 
Montaż konstrukcji stalowych 
Zasady montażu 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie                           
z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne 
powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach 
suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien 
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
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W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia                           
sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem                            
i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala                              
na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w 
warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche              
i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia                         
i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. 
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 
Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji 
rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 
 

17. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
  

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu                         

i środków transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".  
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów                                    

i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
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3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element 
montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy 

konstrukcji spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją                                   

a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości 
powłok malarskich. 
 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie                           

i w poziome 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
4)  

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych                   
w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 

19. ODBIÓR ROBÓT 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym                               
w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 
wytwarzania i montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 
“Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm 
technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone:  
- Podpory konstrukcji 
- Odchyłki geometryczne układu  
- Jakość materiałów i spoin 
- Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  
- Stan i kompletność połączeń 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać 
co najmniej: 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 56 
 

- Przedmiot i zakres odbioru 
- Dokumentację określającą komplet wymagań 
- Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami Protokoły odbioru 

częściowego 
- Parametry sprawdzone w obecności komisji Stwierdzone usterki 
- Decyzje komisji 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni  
Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. 
Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 
- Rysunki warsztatowe  
- Dziennik wytwarzania 
- Atesty użytych materiałów 
- Świadectwa kontroli laboratoryjnej  
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 
Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 
- Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

Dokumentację techniczną obiektu i robót 
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
- Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

- Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

- Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 

- Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego Protokół odbioru końcowego zawiera: 

- Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
- Nazwiska przedstawicieli:  

 Inwestora,  
 Wytwórcy konstrukcji,  
 Wykonawcy montażu,  
 Biura Projektów opracowującego Rysunki 

- Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji 

- Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, niemających 
wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 
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- Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
 
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać 

wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń                      
da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane 
niewłaściwie. 

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, 
czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie                          
z przeznaczeniem. 

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 
 

20. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
21. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1) SIWZ; 
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót 
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 
4) normy 
5) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Normy: 
1) PN-97/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
2) PN-87/M-04251  Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość  
      powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
3) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
4) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego  
    stosowania. 
Gatunki. 
5) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej  
    jakości i niskostopowej 
6) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
7) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 
    walcowane na gorąco 
8) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 
9) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe  
Połączenia spawane i powierzchnie napawane 
10) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych                      
i     niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
11) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  
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Przygotowanie brzegów do spawania 
12) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i  

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
13) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 
14) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i  

napawania. Ogólne wymagania i badania 
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
    niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej  
    wytrzymałości 
16) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 
17) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
18) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych 
    złączy lub zgrzewanych 
19) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 
20) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy  
    spawanych lub zgrzewanych 
21) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 
22) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych gr. 5 - 100mm.   
Jakość powierzchni cięcia. 
23) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia 
    klasy wadliwości oględzin zewnętrznych. 
24) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami 

    – Projektowanie i wykonanie 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST  - 1.6  OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 

22. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących 
wykonanie podłóg i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji                              
i odbiorze robót . 
 
1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonywaniu podłóg i okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 

W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie okładziny z płytek ceramicznych, 
 
1.3 Określenia 
 
metoda zwykła - klejenie ze smarowaniem tylko podłoża, lub płytek. 
metoda złożona - klejenie ze smarowaniem podłoża i płytek. 
 
 
23.  MATERIAŁY 
 
- Płytki z kamieni sztucznych wg nw. wymagań,  
- kleje i zaprawy klejące do płytek gresowych, 
- zaprawy do spoinowania  
- zaprawa do wyrównania podłoża,  
 
 
PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 
 Płytka ceramiczna o wym. 300x300x10 [mm] 
 Rektyfikowana,  
 Wykończenie MAT 
 Kolor dopasowany do płytek istniejących 
 płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, 

załącznik G, grupa Bla, nieszkliwione (UGL) do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków na ściany i połogi, 

 zharmonizowana norma: EN 14411:2012. 
 długość i szerokość  EN ISO 10545-2   max +/- 0,5 mm 
 grubość EN ISO 10545-2     max +/- 0,5 mm 
 krzywizna boków EN ISO 10545-2    max +/- 0,5 mm 
 odchylenie od kąta prostego EN ISO 10545-2  max +/- 0,5 mm 
 płaskość powierzchni EN ISO 10545-2   max +/- 1,2 mm 
 nasiąkliwość wodna  EN ISO 10545-3    max 0,1% 
 siła łamiąca  EN ISO 10545-4     ≥ 3000 N 
 wytrzymałość na zginanie      ≥ 50 N/mm2 
 odporność na ścieranie wgłębne  EN ISO 10545-6  max 120 mm3 
 odporność na szok termiczny EN ISO 10545-9   tak 
 mrozoodporność  EN ISO 10545-12    tak 
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 odporność chemiczna EN ISO 10545-13    Klasa B 
 odporność na plamienie EN ISO 10545-14    Klasa 5 

 
 
 
PROFILE DYLATACYJNE - osłony ze stali szlachetnej, o antypoślizgowej strukturze, 
absolutna szczelność poprzez maksymalny docisk, gładka wkładka uszczelniająca dla 
powierzchni o zwiększonych wymaganiach higieny.  
Antybakteryjny i neutralny dla fizjologii człowieka. Szczelna wkładka kompensacyjna 
nakładana na profil. Możliwość kontroli wzrokowej i wymiany bez uszkodzenia wykończenia 
posadzki 
Ramię profilu z wytrzymałego stopu aluminium. Wysoka odporność na obciążenia, bez 
ryzyka korozji elektrochemicznej. Wodoszczelność potwierdzona certyfikatem 
Dwie powierzchnie szczelnej wkładki kompensacyjnej w celu zagwarantowania 
podwójnego bezpieczeństwa. 
Certyfikat odporności na ogień BFI-s1 zgodnie z normą DIN EN 13501-1. 
 
24. SPRZĘT 
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noże 
specjalistyczne),  itp. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  
 
 
25. TRANSPORT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek                      
i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 
 
 
26. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie podkładów 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany                           
z podłożem. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej 
lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 
być wykonany ze spadkiem. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe 
przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
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Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 
5.2. Wykonywanie okładzin 
Okładzinyz gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 
Okładziny z płytek kamionkowych należy układać na podkładach : 
a/  okładziny zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie                      
co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa, 
b/   okładziny chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 
20 MPa, a na zginanie  co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. 
Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość 
najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 
m. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały 
odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania                         
w budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach . 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 
PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ METODĄ ZŁOŻONĄ. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 
barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wododziału. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.                      
Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki 
powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek  gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia 
specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie 
powinna być mniejsza niż 25 cm. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu 
powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCl) w celu usunięcia 
nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo                         
o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości 
posadzki. 
 
5.3. Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
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W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne                        
i przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od 
podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach 
zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej                   
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej 
niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu 
pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako 
nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 
 
27. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw wyrównawczych, 

posadzek, cokolików. 
 

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 
oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
 
6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem , 
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  
wpusty podłogowe itp. , 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 
 
6.2. Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 
a/   podczas układania podkładu , 
b/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 
na próbach kontrolnych. 
 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
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b/   sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli 
jest wymagana , 
c/   sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 
mm , 
d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania 
podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych , 
e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i 
podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm , 
f/   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem 
za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm , 
g/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 
dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny . 
 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń , 
b/   wilgotność względną powietrza , 
c/   wilgotność podkładu . 
 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła 
ciepła . 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu . 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowo-wagową .  
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy.  
 
6.4.  Odbiór końcowy robót  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  
odbiorów międzyfazowych i zapisów w książce obmiarów . 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w książce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu należy przeprowadzić na podstawie 
protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w książce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych . 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową , 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki , 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie). Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem – 
BRAK „GŁUCHYCH” POWIERZCHNI PRZY OPUKIWANIU, 
d/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny . 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki . 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 
 
28. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
(m2) warstw wyrównawczych, okładzin oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (m) 

cokolików.  
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, 

fundamentów pieców itp., większe od 0,25 m2. 
 
29. ODBIÓR 
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  
- dokumentacji technicznej, 
- protokołów wykonanych robót, 
- oględzin w naturze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
30. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym                  
a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- roboty porządkowe  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

31. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13813:2003  „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –  
   Właściwości.” 
PN-EN 12004:2002  „Kleje do płytek – definicje i wymagania techniczne.” 
PN-EN 13813:2003  „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały –  
   Właściwości i wymagania.”  
PN-EN 13888:2004  „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.” 
PN-75/B-10121   Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  
   Wymagania i  badania przy    odbiorze. 
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania  
       techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145    Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i  
   lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10240  "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260  "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SST – 1.7 ROBOTY  TYNKARSKIE 

 

32. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot 
Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych , a także wykonania okładzin ściennych z 
płytek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
tynkarskich oraz okładzinowych. 
W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: 
- tynki cem.-wap. ścian i sufitów, 
- okładziny dekoracyjne, 
- gładzie z masy szpachlowej ścian, 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 
CPV : 
 
- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 
 
33. MATERIAŁY. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne, farby 
wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, płytki , klej do płytek, preparat 
do gruntowania. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora. 

 
2.1. Zaprawy tynkarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne                          
z obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 
hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających 
wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami                
i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 
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Tablica 1. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 
 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce zaprawy  
1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i 
marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria 
badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy 
przyjmować wg tablicy 2. 
 
Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego 
(cm) 

Marka zaprawy 

 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8  

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, 
łuków i sklepień narażonych na duże 
obciążenia 

6-8 8, 10, 12 
 

3 
Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 
 

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 
4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10  

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5,  3 
 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 
 

7 
Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3, 5 
 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 
 

10 
Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 
 

 
 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę                     
i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku 
wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany                     
w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy  nie 
powinien być większy niż 0,1% 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane 
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cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu                     
do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw                          
o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy 
zaprawy 

 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

Cement : wapno 
hydratyzowane:pia
sek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 
1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 
1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując 
się wytycznymi podanymi w tabeli 4 
 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 

 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej 
niż 60% 

6-8 3, 5 
 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 
 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,5,3,5 
wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5  
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Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę                        
i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 
dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem                         
go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem                 
do składników suchych. 
 
2.4.  Zaprawy gotowe 
Stosując tynkarskie zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej 
przez producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia 
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 

 
34. SPRZĘT. 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, 
mieszadła do tynków , farb i klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty 
(wyżynarki, noże specjalistyczne)  . 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych  

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
 
35. TRANSPORT 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich                       
i okładzinowych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
36. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowania przebicia 
i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie                          
z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur” opracowanymi przez ITB. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm 
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość 
jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku      
do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
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5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
a/   surowe rapowane 
b/   surowe wyrównanie kielnią 
c/   surowe ściąganie paca 
d/   surowe pędzlowane 
e/   zatarcie na ostro 
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 
 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 
a/    tynk rapowany      12 mm 
b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm 
c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany      5 mm 
d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej   10 mm 
 
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
narzucając  je kielnia równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 
Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać jak wyżej wyrównując dodatkowo 
powierzchnię za pomocą  kielni. 
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku                      
za pomocą pacy z miękkiego drewna. 
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą 
rozprowadzana pędzlem. 
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej                           
lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni 
pacą i zatarciem pacą. 
 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane                          
na przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych 
wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej 
szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy 
uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro 
(kat. II) lub na gładko (kat. III) 
Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną 
stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
a/   cementowo-wapienne;  
do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
b/   cementowe: 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
 
Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożach                   
z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut 
można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  a następnie zacierając packą 
drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 
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5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  
należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W odróżnieniu od tynków  pospolitych 
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są 
są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną 
filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).  
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa 
stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy : 
a/   cementowo-wapienne: 
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

 
Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 
1:1:2. 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować                      
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać 
jednolicie gładka packą. 
 
5.6. Wykonanie tynków szlachetnych – tynki zewnętrzne 
Wyprawami w systemie ociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub 
polimerowo – akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej 
typu kornik, produkowane są na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubościach 
2 i 3 mm. Dzięki specjalnym dodatkom chemicznym są plastyczne i łatwe w pracy oraz 
przyczepne do podłoża. Zawarte w nich związki hydrofobowe zatrzymują wodę na 
powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Inną grupę tynków szlachetnych 
stanowią tynki akrylowe. Są to gotowe do użycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na 
bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych. 
Zaprawę tynkarską należy naciągać na podłoże rozprowadzając ją  równomiernie cienką 
warstwą przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Uzyskanie żądanej struktury tynku odbywa 
się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 
świeżo nałożonego materiału. 
 
5.7. Tynki i gładzie z mas szpachlowych 
Do wykonywania tego rodzaju tynków należy stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie. 
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 
60% (łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej 
wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed 
wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi                              
i wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 
rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 
 
37. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża 
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i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych                         
i pomiarów.  
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku. 
Sprawdzenie wykonania gładzi. 
 
38. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
(m2) -  dla tynków wewnętrznych oraz powierzchni wykończonych glazurą ścienną. 
Z powierzchni tynków i gładzi nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych mniejszych                  
od 1 m2. Nie odlicza się również powierzchni otworów do 3 m2, o ile ich ościeża                   
są otynkowane. W przeciwnym razie odlicza się je całkowicie, mierząc ich powierzchnie                   
w świetle ościeżnic lub w świetle murów, jeżeli otwory są bez ościeżnic. 
Z powierzchni tynków i gładzi odlicza się powierzchnie nieotynkowane, jeżeli każda z nich 
jest większa od 1 m2. Oblicza się również otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2, jeżeli ich 
ościeża nie są tynkowane. Otwory o powierzchni większej od 3 m2 odlicza się całkowicie, 
doliczając jednocześnie do powierzchni ścian murowanych powierzchnię tynkowanych 
ościeży. 
Doliczoną powierzchnię ościeży oblicza się jako iloczyn długości ościeża, mierzonej                      
w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. 
 
39. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty tynkarskie wewnętrzne, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz                       
z Nadzorem Autorskim. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 
 
8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 
powinny  być zgodne  z dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 
 

Kategoria 
tynku  

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi do 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenia przecinających                               
się płaszczyzn od kata przewidzianego 

w dokumentacji 

 

Pionowego Poziomego  

 0 
 I 
 Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 
 

II 
Nie większe niż 4 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m 

Nie większe niż 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 
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pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

III 

Nie większe ni z 3 mm 
i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości  
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 m w 
pomieszczeniach do 3,5 
wysokości oraz nie więcej 
niż 6 mm w 
pomieszczeniach 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2m na całej 
długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m, wysokości  oraz nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  
II-IV nie powinny być większe niż: 
a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku   - 30 mm 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 
barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie                            
nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w 
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe 
 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
 
a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża 
 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 
 
a/   dla tynków wapiennych       - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 
          - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych       - 0,04  Mpa 
d/   dla tynków cementowych       - 0,05  Mpa 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki 
pozytywne. 
 
40. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym                           
a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- postawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
41. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-65 /B-14503  - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101  - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02  - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 
wewnętrznych 
PN-85/B- 045000  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-69/B-10280  Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                                             
   i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na  
   spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SST – 1.8  ROBOTY MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie wszystkich Robót  związanych z robotami malarskimi 
przewidzianymi do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania szczegółowe dla Robót                      

w zakresie robót malarskich ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót 
malarskich i obejmują roboty ujęte w dokumentacji projektowej. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową, 
 malowanie ścian zewnętrznych farbą krzemianową, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i SST – 1.0 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
 
2.1  Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w SST – 1.0 ,,Wymagania ogólne”. 
2.2  Materiały – wymagania szczegółowe 

Wszystkie rodzaje farb powinny mięć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych 

fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie                    

od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.1Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farb należy stosować: 
 wodę do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.2.2 Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 

Wymagania dla farb: 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 75 
 

 lepkość umowna min.60, 

 gęstość max. 1,6 g/cm3, 

 zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 

 roztarcie pigmentów max. 90 m, 

 czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65%                            
do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia max. 2 godz. 

Farby emulsyjne antybakteryjne 
 

Należy stosować farbę emulsyjną antybakteryjną o parametrach:  
 Posiadająca atest PZH HK/1775/01/2008 
 Posiadająca niezmywalne komponenty bakteriostatyczne 
 Nie posiadająca Lotnych Związków Organicznych 
 Antybakteryjna (z ochroną na rozwój grzybów i bakterii) 
 99,5 bezrozpuszczalnikowa i bezwonna 
 Stosowana do obiektów służby zdrowia  
 Ognioodporna (NRO) 
 Wykończenie Półmat 
 Odporna na szorowanie badanie ASTM D1044 , D3389( ponad 4000cykli) 
 Spełniająca brytyjską normę HBN 26 "Usługi dla zabiegów chirurgicznych" 
 Łatwa w utrzymaniu w czystości 

 
Ściany w pomieszczeniach szpitala należy pomalować farba emulsyjna stosowana                    

w służbie zdrowia. 
2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie,  

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów  

 kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.  

Środki odtłuszczające i gruntujące musza spełnić warunek właściwego odtłuszczenia                      
i zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania                    
lub malowania.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta        
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP. 
 

4. TRANSPORT  
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie                       
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Przed malowaniem istniejących elementów stalowych czy tynków należy powierzchnię 
dokładnie przygotować. 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki                              
lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
 w pomieszczeniach roboty wykonywać przy zapewnieniu skutecznej wentylacji, 

 przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 
iskrzenie. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC.                     
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2 Wykonywanie robót malarskich 
Przygotowanie podłoża 
Tynki i powierzchnie betonowe 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 
.  
 
Gruntowanie 
Tynki i powierzchnie betonowe 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,                             

o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje                        
się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze 
wzorcem, Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy 
na poszczególne warstwy stosować farby w różnym odcieniu. 
Wymagania dla powłok: 
 wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 
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 grubość min.100m, 

 przyczepność do podłoża 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne 
warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby                          
o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne 
nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu  farbami  akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po 
tym czasie nadają się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 
6.2 Zakres kontroli badań 
 
Powierzchnia do malowania 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać                        
po uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności 
względnej powietrza max. 65%. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione prze wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. Badanie powinno obejmować: 

 określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi 
zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany. 

 określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

 sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej 
do malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
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w przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się 
organoleptycznie porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-
8501-1. W przypadku określania chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi 
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych należy ocenić przez przetarcie czystą 
szmatką. Wilgotność ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
Roboty malarskie 
Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem 

 sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok 

 dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania 
dadzą wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  

Ocena powinna obejmować: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzów odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. W przypadku podłoży matalowych należy stosować 
metodę opisaną w PN EN – ISO-2409 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
Dla robót malarskich jednostką obmiarową jest – m2 powierzchni zamalowanej. Przy 
malowaniu ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3 m2. Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane. wówczas 
potrąca się powierzchni otworów, mierzone w świetle ościeżnic lub muru (jeżeli otwory nie 
posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych                          
o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię 
malowanych ościeży. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  SST – 1.0 Wymagania 
ogólne. 
Odbiór Robót może być dokonany jeżeli jakość robót jest zadawalająca I spełnione                       
są wymagania dla Robót wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym                   
a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- postawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1 PN-EN 1993-1-

2:2007 Eurokod 3 
Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 
Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

2 PN-ENV 13381-
4:2004 

Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność 
ogniową elementów konstrukcyjnych – Część 4: Zabezpieczenia 
elementów stalowych. 

3 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne 
5 PN-EN ISO 

2808:2000  
Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki 

6 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych. 
7 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu 

wysychania. 
8 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 

działanie wody oraz na oznaczanie nasiąkliwości. 
9 PN-EN ISO 

6272:1999  
 

Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na 
uderzenie za pomocą aparatu Du Pont'a 

10 PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej  

11 BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 
trwałości barwy metodą przyspieszoną. 

12 BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 
13 PN-C 81901:2002 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane . 
14 PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
15 PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
16 PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne  
17 PN-EN 1062-1:2004 

(U)  
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton. 

18 PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  

19 PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia 

20 PN-EN ISO 
1519:2002 

Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

21 PN-EN ISO 
4624:2004 

Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 Instrukcja ITB Nr 351/98  W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 

 Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną 
ITB. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r. 
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SST 1.9 STOLARKA BUDOWLANA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zewnętrznej oraz wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach 
niniejszego zadania 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                            
i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej z podziałem odzwierciedlającym 
historyczny podział okien. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00. 
 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy.  
Nowe okna i drzwi zewnętrzne zaprojektowano jako: 
Okna i drzwi PCV - profile w systemie min 5-cio komorowym zapewniające współczynnik 
przenikalności nie większy niż Uw=0,9 W/m2K – zalecany wsp. Uw=0,9 W/m2K, spełniające 
wymagania wentylacji pomieszczeń oraz odpowiedni współczynnik infiltracji.  
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 
 Wyroby mogą być przewożone środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora nadzoru. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
 Załadunek i wyładunek wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 

przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
 Warunki przechowywania  
 Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
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przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
 Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
 
5.1.1. Przygotowanie ościeży. 
 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie                         
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.2.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach                      

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym                           

do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz                             

ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                              
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                        
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności montażu stolarki z dokumentacją oraz 
dodatkowo: 
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
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 zgodność z dokumentacją 
 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta) 
 zgodność wymiarów 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne                   
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty 
lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 

 dopasowanie i wyregulowanie 

 naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy i inne dokumenty 
1) PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2) PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy  

    odbiorze. 

3) PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

4) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

5) PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

6) BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
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7) BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

8) PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

9) PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

10) BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

11) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

    kompolimeryzowane styrenowane. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST – 1.10 SUFITY PODWIESZANE 

 

42. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych. 

1.2 Rodzaje prac do wykonania: 
- sufity z płyt gipsowo-kartonowych.  
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 – Wymagania ogólne.  

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 45421146-9 
 

43. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.2 Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych  
Projektuje się zabudowę z płyt gipsowo – kartonowych podwójnych o gr. 12,5 mm. 
Zabudowa na podkonstrukcji z profili stalowych, z wypełnieniem wełną mineralną                            
i z paroizolacją (wg odrębnych punktów niniejszego opisu). Spoiny zbrojone taśmą, 
szpachlowane, szlifowane. Malowanie na kolor biały. 
 
 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

 
44. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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45. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Zalecenia ogólne 

 
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa 
niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje bezpośrednio stykające 
się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku 
wynoszącą 275 g/m2.  
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na 
budowie. Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie 
zainstalowania oświetlenia.  
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
5.2 Zakres robót zasadniczych  
Sufity podwieszone  
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
Zamocowanie profili przyściennych. 
Zawieszenie rusztu sufitu. 
Wypełnienie sufitu płytami. 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 
szklanego lub papierowej.  
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  
 
46. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 
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Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  
 Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.  

 
47. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

 m2 - powierzchnie obudów i sufitów podwieszanych.  
Powierzchnie sufitów krzywoliniowych oblicza się w rozwinięciu. 

 
48. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, 
spoziomowania i sztywności  
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy 
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 
badanie                  da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po 
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
49. ROZLICZENIE ROBOT: 

 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym                      
a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- postawienie i demontaż rusztowań,  
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- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

50. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
aprobaty techniczne 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Instrukcja montażu wybranego producenta sufitów podwieszonych 
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SST – 1.11  POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót posadzkowych z wykładzin PCV. 
Kod CPV 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót posadzkowych z wykładzin PCV i obejmują prace związane                                
z przygotowaniem i dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
posadzkarskich wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- przygotowanie i dostawę materiałów; 
- przygotowanie podłoża pod wykładziny; 
- montaż wykładzin na przygotowanym podłożu; 
- montaż listew przyściennych; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej                         
są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 
posadzkarskich : przygotowanie i dostawę materiałów, układanie i zgrzewanie wykładziny, 
zamontowanie listew przyściennych oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonywania podłóg z wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi powinny                          
być dobierane materiały odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub 
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny                         
być zaopatrzone w odpowiednią etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku 
klejów mi preparatów wygładzających i gruntujących powinien być również podanych ich 
sposób użycia. 
 
2.2. Obiektowe wykładziny PCV 
 
Wykładzina PVC typ A przeznaczona do sal operacyjnych, pom. medycznych, pom. myjni 
lekarzy: 
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 homogeniczna wykładzina PVC w płytkach do zastosowania obiektowego,                        
nie gorsza niż Colorex EC  

 homogeniczna wykładzina z wysokiej jakości PVC w płytkach 615x615mm                             
(wg. EN 427)  

 posiadająca atest higieniczny oraz odporność ogniową NRO 
 grubość całkowita EN 428 - 2,00 mm 
 klasa użytkowa EN 685 - 34/43   
 masa całkowita EN 430 – 3,2 kg/m2  
 wytrzymałość na obciążenia statyczne min. 50kg/cm2 
 wytrzymałość na obciążenia dynamiczne min. 90kg/cm2 
 możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie 
 naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min.  900mm 
 odporna na przedłużone działanie (pow. 4h) kwasów: siarkowego, 

 fluorowego, fosforowego oraz zasad o pH ≥ 12 
 kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2  wg. 

ISO 14644-1 
 odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -8.3 wg. ISO 14644-8 
 odgazowanie wg. IDEMA M11-99 < 1 μg/cm2 
 certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE 
 pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,035 mm   
 napięcie elektrostatyczne wg. EN 1815 ≤20V (Body Voltage Generation) 
 klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – min R 9  
 klasa ścieralności EN 660-1 – grupa M 
 stabilność wymiarowa EN 434 - 0.05%  
 odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów 
 odporność chemiczna EN423 - doskonała 
 właściwości antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1:   5 x 104 ≤R ≤ 106 Ω                                  
 dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia 
 odporna na działanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) – bez widocznych śladów 

po 24h 
 odporna na działanie kwasu azotowego 65% (HNO3) – bez widocznych śladów po 

1h 
 odporna na działanie kwasu siarkowego 98% (H2SO4) – po 24h możliwe 

zbrązowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie – niewymagane naniesienie 
żadnego lakieru 

 odporne na działanie zasad o pH ≥ 12 
 odporne na węglowodory, alkohole, eter, ester (octan), glikol, formaldehyd, keton 

izobutylowo-metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas 
fosforowy, kwas octowy, kwas mrówkowy, kwasek cytrynowy, kwas mleczny 

 usuwalność kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych 
działaniem substancji chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone 
powierzchnie (poprzez zeszlifowanie bez jakiegokolwiek śladu) 

 łatwość odkażania pow. skażonych materiałami promieniotwórczymi DIN 25415 
część I i ISO 8690 – znakomita 

 właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 - tak   
 posiada deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 14041 

 
Wykładzina PVC typ B przeznaczona do korytarzy: 
 

 homogeniczna wykładzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego Sphera 
Element ( lub równoważna) 

 homogeniczna wykładzina w rolce z PVC 
 posiadająca atest higieniczny oraz odporność ogniową (NRO)_ 
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 wykładzina bez zawartości ftalanów 
 zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartość > 55% 
 ilość kolorów w kolekcji - 62 
 dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Smart 
 klasa użytkowa PN EN 685 - 34/43   
 grubość całkowita PN EN 428 – 2,0 mm 
 grubość warstwy użytkowej – 2,0 mm  
 klasa ścieralności PN EN 660-2 - grupa T 
 szerokość rolki EN-ISO 24341 – 2m 
 waga całkowita – 2900 g/m2 
 długość rolki EN-ISO 24341 – 25mb 
 reakcja na ogień PN EN 13501 – Bfls1 
 odporność na kółka PN EN 425 – bardzo dobra 
 klasa antypoślizgowości PN EN 13893, DIN 51130 – R9 
 pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm 
 trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6 
 przewodność cieplna PN EN12524 – 0,25 W/(m.K) 
 TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 μg/ m3 
 Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych – tak 
 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak 
 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra 
 

2.3. Kleje 
Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne                         
lub kauczuki zdyspergowane w wodzie. Należy stosować kleje do wykładzin PCV 
producentów specjalizujących się w tym zakresie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Rodzaje sprzętu i narzędzi używanych do robót podłogowych muszą zapewniać 
prawidłową obróbkę materiału wykładzinowego, dokładne jego umocowanie do podłoża, a 
także wykończenie pozwalające na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych 
robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały wymagane do wykonania robót wykończeniowych podłogowych należy 
transportować środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. W czasie transportu zachować stan wykładziny bez załamań i zgnieceń. Materiał 
przewozić w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach chroniąc je przed wilgocią. 
Składować z dala od źródeł wilgoci i w dodatnich temperaturach Załadunek, transport                         
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i o ruchu 
drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Układanie wykładzin 
Zalecenia dotyczące układania 
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm 
i wytrzymałości (klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i 
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pozostaną suche. Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających 
się do PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 g / m2. 
Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy 
kontrolować czy odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się 
stosowanie wodnych klejów dyspersyjnych nie zawierających rozpuszczalników. Dla 
określenia zapotrzebowania na wykładzinę należy dokonać pomiaru szerokości i długości 
potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. 
Spoiny czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, 
które dochodzą do otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć                          
te powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze można pokryć paskami wykładziny. 
Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym zachowania własności 
technicznych wykładzin PCV . 
Rolki składowane są z zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej 
temperaturze. Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco                         
i z powierzchnią zewnętrzną ku górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu 
minimum 24 godzin w temperaturze nie niższej niż 18 st. C i poza zasięgiem bezpośredniej 
operacji słonecznej. Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dopasowanie się 
do wilgotności i panującej temperatury pomieszczenia. Podczas układanie poważne 
znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia ale także temperatura podłoża, 
minimum 15 st. C, i wilgotność względna nie przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%. 
Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej powierzchni                        
i walcować wałkiem o wadze ok.70kg. Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym 
kierunku. 
 
5.2. Przycinanie wykładziny 
Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu 
krawędzi odcinka. Tylko równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste 
połączenie. Pierwsza krawędź daje się obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka 
do krawędzi wykładziny. Drugą krawędź można przyciąć dwoma metodami: 
- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek 
nacinany jest nożem wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski 
można obcinać w przeciwnym kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego; 
- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka 
nacinana jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania 
stosowany jest traser. Odpadające paski obcinane są przy użyciu ostrza hakowego. 
Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami 
odcinków pozostała szczelina około 0,50mm. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak 
aby szczelina pozostała pusta, to znaczy aby obie krawędzie odcinków nie stykały                       
się ze sobą. Przy obcinaniu od czoła należy uwzględnić ewentualne możliwe zmiany 
wymiarów 
wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków godnym polecenia jest 
obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju. 
 
5.3 Klejenie 
Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów 
klejów. Wybór właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz 
dokładne wcieranie są nieodzownymi elementami 
właściwego pokrywania klejem strony spodniej wykładziny (usieciowania). Usieciowanie 
strony spodniej należy na bieżąco sprawdzać w czasie pracy poprzez napinanie 
wykładziny. Przed klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na podłogę nakłada się 
klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony                         
do jeszcze 
otwartego (wilgotnego) łożyska pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. 
Najpóźniejszy moment wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i wilgotności 
powietrza oraz wsiąkliwości i wilgotności podłoża. 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 94 
 

W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. Przy układaniu 
wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste miejsca, 
które odnajduje się młotkiem przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla 
rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają rozwałkowane. 
 
5.4. Zapełnianie fug 
Uszczelnienie fug przy użyciu druty topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej 
spawarki albo automatu spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach 
dyspersyjnych po około 48 godzinach po położeniu). Zbyt 
wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać negatywnie na klej w następstwie 
działania wysokiej temperatury w pobliżu połączenia i pogorszyć jakość klejenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie                                  
z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. Nie dopuszcza się stosowania 
do robot materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarów 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1m2 - powierzchnia ułożonej wykładziny; 
- 1m - długość ułożonej listwy przypodłogowej lub wywiniętego cokolika 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i płatności 
Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest                        
w ich opisie. 
8.2. Odbiór robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, pod 
względem miejsca jej zastosowania, właściwej kolorystyki oraz wzornictwa, a także opisem 
kosztorysowym. Skutkować to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane według wymagań 
podanych powyżej. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i 
warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości 
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wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez podłogę pełnych 
właściwości techniczno - użytkowych. 
Odbiór podłogi powinien obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa; 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi; 
- sprawdzenie połączenia podłogi z podkładem; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
- sprawdzenie wykończenia podłogi i prawidłowości zamocowania listew przypodłogowych. 
 

9. Podstawy płatności 

Płaci się za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2 . 
Cena obejmuje : 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- Przygotowanie kleju 
- ułożenie wykładziny 
- ułożenie cokolika 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiałów 
 

10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom l -
Budownictwo ogólne : 
- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe 
z warstwą spienioną. 
- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe 
na spodzie jutowym lub z 
włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. 
Wymagania. 
- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe 
ze spodem na bazie korka. 
- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe                         
z polichlorku winylu 
- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne 
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SST  1.12   OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związane z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych.  
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 

• przyklejenie ocieplenia z płyt polistyrenowych XPS 50 gr. 8 cm do ścian cokołu oraz 
ścian podszybia windowego, 

• umocowanie płyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych; 
 
1.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                                
z przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Polistyren ekstrudowany – λmax=0,036 W/(mK) - ocieplenie cokołu i części 
podziemnej; 

•  
• Siatka z włókna szklanego; 
• Masa izolacyjna 2-składnikowa do przyklejenia płyt styropianowych w części 

podziemnej, 
• cokoły przyścienne, 
• Listwy narożnikowe metalowe, 
• Kleje do przyklejania płyt ze styropianu i wełny mineralnej,  
• Preparaty gruntujące podłoże,  
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje 
się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią: 
- mieszarki do zapraw 
- pace stalowe 
- wiertarki elektryczne 
• rusztowania zewnętrzne  
• wyciąg; 
• środek transportowy 
Sprzęt stosowany do robót elewacyjnych powinien być kompletny, sprawny                                
i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Całość prac związanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji należy wykonać zgodnie                   
z ST i przedmiarem robót . 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
 
5.1  Warunki szczegółowe wykonania robót ociepleniowych i elewacyjnych 
 
KLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU 
Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak, aby 
otrzymać konsystencje odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia 
zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ociepleń. Naleć stosować wyłącznie 
wodę pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do + 25º C. 
Klej naleć nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm 
oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku 
docinania płyt należy te ilości stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać 
bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej ni< 40% powierzchni 
płyty. Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę, 
żeby płyty dolegały do czołowej powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę, żeby 
nie powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości kleju. 
Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji. Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty 
na zakład o wielkości przynajmniej 10 cm. Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach 
otworów ( Np. okiennych). W miejscach tych występuje koncentracja naprężeń (mogą 
wystąpić rysy ukośne). Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa wklejonej 
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm. 
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej, żeby zapobiec 
osuwaniu się płyt na warstwie świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi 
spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć również stosować przesunięcia spoin. 
W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedna płytę                       
z odpowiednim nadmiarem poza narożnik, a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się 
wystający pasek. Płyty należy przyklejać na przemian, żeby uzyskać ich zazębienie. 
Zawsze naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę. 
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z 
do ich wypełnienia naleć zastosować piankę poliuretanowa.  
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym 
w celu usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt. 
 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁOZA 
W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest 
statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane, 
wstrzeliwane lub wkręcane. Za każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, 
wymagany typ kołka w zależności od grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej 
głębokości zakotwienia, która musi wynosić minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża. 
Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków można rozpocząć nie wcześniej 
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niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej, tzn. po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. 
 
MONTAŻ NAROŻNIKÓW METALOWYCH 
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki 
z włókien szklanych. 
Narożniki naleć wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- Ościeża okienne i drzwiowe 
- Gzymsy 
- Opaski okienne 
- Na narożach zewnętrznych ścian 
 
 
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANYCH 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do +25º C , na powierzchniach 
nie narażonych na bezpośrednią operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej 
operacji nie mogą wystąpić opady atmosferyczne . 
Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed 
opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie 
gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych ).  Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą 
zaprawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą 
warstwa o grubości 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej naleć niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną 
wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. Następnie na wyschniętą powierzchnię 
przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej 
jednej siatki z włókien szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki 
musza być układane na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą 
klejącą. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych                            
i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwie 
termoizolacji siatkami o szerokości ościeży i zachodzącymi na elewacje min. 20 cm. 
 
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJACYCH 
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich dokładnym 
wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez 
natrysk. Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 
 
POŁACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI 
Miejsca połączeń ze stolarką okienna , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi, 
uszczelkami rozprężnymi itp. ) Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić                         
do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu 
ociepleniowego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych; 
• Kontrolę wykonania napraw; 
• Kontrolę zamocowania listew startowych; 
• Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych; 
( uwagę naleć zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, 
płaszczyznowość ułożenia płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 
• Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z SST. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac musza posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
m2 – ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą, 
m – listwy wykończeniowe kątowe, cokołowe, dylatacyjne. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów, itp. większe 
od 1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym                         
a Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- postawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
• PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze 
.Rusztowania stojakowe z rur 
• PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Określenia podział i główne parametry 
• Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
zimowym przy temperaturze -15°C 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych 
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SST 1.13  INSTALOWANIE WINDY 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót w zakresie instalowania windy w ramach inwestycji. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, wykonanie niezbędnych robót 
remontowo- budowlanych oraz uruchomienie, szkolenie i wykonanie dokumentacji 
powykonawczej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty budowlane wykonane będą przez firmę, która dostarczy i zamontuje urządzenia 
dźwigowe. Firma demontująca i montująca dźwigi powinna posiadać wysokiej klasy 
monterów, konserwatorów, oraz kadrę inżynierską, tak aby każdy etap, od pierwszego 
kontaktu z budową do odbioru przez UDT i konserwacji cechował profesjonalizm. Windy 
powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii, która zapewnia bezawaryjność, 
komfort i bezpieczeństwo. Dostawca musi przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające 
certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, Dokumentacje Techniczną i inne 
niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające w Polsce 
Normy Europejskie. 

1.4 CPV 

Nazwa i kody wspólnego Słownika zamówień (CPV) 
45313100 - 5 - Instalowanie wind 
45311200 - 2 - Instalacje elektryczne 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dźwig osobowy- w nowoprojektowanym szybie windowym zewnętrznym. 

Charakterystyka: 
Dźwig osobowy o napędzie elektrycznym Q=1625kg, niewymagający oddzielnego 

pomieszczenia na maszynownię. 

Udźwig 1000 kg / 13 osób 

Prędkość: 1,00 m/s 

Ilość przystanków/dojść: 06/6 

Wysokość podnoszenia: 13,06 m 

Min. głębokość podszybia: 1300 mm 

Min. wysokość nadszybia: 4190 mm 

Min. wymiary szybu wew.: szerokość  x  głębokość - 2225 x 2150 mm 

Maszynownia: Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie windowym 
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Wymiary kabiny: 1400 x 2600 x 2100 mm 

Wysokość kabiny w 
świetle 

2100 mm 

Drzwi kabinowe: 2 szt. 

Drzwi przystankowe: 6 szt. 

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół 

Napęd: Elektryczny, bezprzekładniowy, 240 rozruchów/h 

Cięgna nośne: Pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym) 

Typ zasilania: TN-S (3L+PE+N) 

Zasilanie: 400V / 50 Hz, moc silnika 13,6 kW 

Kabina dźwigu: Przelotowa 180o 

Rodzaj drzwi: 

Automatyczne 

Teleskopowe, prawe 

wymiary: 1300 x 2000 mm 

ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

kurtyna świetlna 

Ściany kabiny: 

ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

poręcz okrągła na ścianie bocznej z lustrem 

listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego 

lustro  na ścianie bocznej 

Odbojniki na trzech ścianach 

Podłoga: Guma trudnościeralna, niepalna 

Oświetlenie: 

sufit podwieszany ze stali nierdzewnej  

oświetlenie LED  

automatyczne wyłączenie oświetlenia kabiny w czasie postoju 

Kasety dyspozycji: 

Stal nierdzewna ze szklanym wyświetlaczem 

przyciski z grawerowaniem Braille’a 

przyciski podświetlane  

przycisk  alarm 

oświetlenie awaryjne do 2 godz. 
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wyświetlacz panelu sterowania z matrycą kropkową  

system łączności ze służbami ratowniczymi wg normy PN EN 
81-28 

Funkcje łączności 

AC - Alarm na kabinie 
FA - Komunikacja między kabiną a centrum serwisowym 
zgodnie z normą EN 81-28 
FUE - Schindler Ahead 
GSP - Interkom kabina-szafa sterowa 
GUE - Interface do systemu monitoringu budynku 

Funkcje sterowania 

Sterowanie pożarowe BR1 (zjazd do przystanku 
ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi 
drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawowego) 
Interfejs do podłączenia dźwigu do zasilania awaryjnego w 
budynku 
Blokowanie otwartych drzwi 
Informacja głosowa w kabinie 
Awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku 
zaniku napięcia 
Serwis awaryjny 

 

Falownik rekuperacyjny z odzyskiem ciepła 

System odzyskiwania energii 

 Wykonanie oświetlenia szybu 

 
Uwaga! urządzenie należy w ten sposób wyposażyć, że w razie pożaru i nadania 

sygnału z centralki pożarowej - winda zjeżdża na najniższe piętro (parter), drzwi 
pozostają w pozycji otwartej (następuje wyłączenie dźwigu /zasilania). 

Sposób i rodzaj podłączenia poszczególnego wyposażenia zgodnie z D.T.R. 
zakupionych urządzeń, w takiej sytuacji należy skorygować sposób i rodzaj 
podłączenia zgodnie z docelowym urządzeniem, ponadto należy skoordynować 
wszelkie prace instalacyjne oraz ogólnobudowlane z dostawcami/producentami 
wskazanych urządzeń, w których zakresie leży podłączanie oraz rozruch 
przedmiotowych. 

Uwaga! Urządzenie należy w ten sposób wyposażyć, że w razie pożaru i nadania 
sygnału z centralki pożarowej - winda zjeżdża na najniższe piętro (parter), drzwi pozostają 
w pozycji otwartej (następuje wyłączenie dźwigu /zasilania). 

Sposób i rodzaj podłączenia poszczególnego wyposażenia zgodnie z D.T.R. 
zakupionych urządzeń, w takiej sytuacji należy skorygować sposób i rodzaj podłączenia 
zgodnie z docelowym urządzeniem, ponadto należy skoordynować wszelkie prace 
instalacyjne oraz ogólnobudowlane z dostawcami/producentami wskazanych urządzeń,                    
w których zakresie leży podłączanie oraz rozruch przedmiotowych. 

 
3. ODBIÓR 

Odbiory i szkolenie: 
- odbiór dźwigów przez UDT i rejestracja 
- odbiór dźwigów przez inwestora i przekazanie do eksploatacji 
- przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dźwigów. 

- Odbiór końcowy - Po wykonaniu prób przewidzianych dla windy należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi przedstawiciel inwestora 
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oraz przedstawiciele Wykonawcy. Z odbioru powstaje protokół stwierdzający stan 
uzyskany przez komisję w trakcie odbioru. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże 
Inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej wg. pkt. 11. Wykonawca będzie 
musiał zapewnić,                       po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia firmy konserwującej, mającej 
obsługiwać sprzęt i urządzenia wind. 

4. DOKUMENTACJA. 
- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej dźwigów po wymianie, wraz                           

z niezbędnymi atestami na zamontowane urządzenia i użyte materiały oraz 
certyfikatami                       i deklaracjami zgodności najpóźniej w dniu przekazania 
dźwigów do eksploatacji 

W związku z faktem, iż obiekt podczas montażu windy będzie w trakcie użytkowania, 
należy na każdym etapie wykonywanych prac, zwracać uwagę na uciążliwości wywołane 
hałasem oraz wydobywającym się kurzem. W tym celu należy obszar otworów szybowych 
osłonić materiałem pochłaniającym kurz, a cały obszar oznakować. Prace należy prowadzić 
w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. 

Dokumentacja powinna zawierać następujące elementy: 
a) dokładny opis wszelkich instalacji wind w budynku, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
c) rysunki powykonawcze instalacji wind (komplet rzutów i schematów) 

przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia urządzeń, 
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji wind, materiałów wykończeniowych. 

5. NORMY 

Wymagania dot. Instalowanych dźwigów: 

Norma krajowa PN-EN 81-1 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów Część 1 : Dźwigi elektryczne 

□ Norma krajowa PN-EN 81-70 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, Dźwigi osobowe                      
i towarowe specjalnego przeznaczenia. Część 70 : Dostęp do dźwigów dla osób, włączając 
osoby niepełnosprawne. 

□ Norma krajowa PN-EN 81-28 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone 
do transportu osób i towarów. 
Część 28 : System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych. 

□ Norma krajowa PN-IEC 60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

□ Unijna Dyrektywa Dźwigowa 96/16/WE 

ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (DzU Nr 82 poz. 556) 
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W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić : 

□ wszystkie prace i uwagi określone w punktach od 1.3. 

□ wszystkie prace pomocnicze konieczne podczas demontażu montażu dźwigów 

□ prace budowlane i malarskie związane z montażem dźwigów 

□ koszt materiału i prac niezbędnych potrzebnych do wykonania zabezpieczenia 
terenu budowy 
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SST 1.14 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robót w zakresie zagospodarowania terenu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt. 
1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem ternu realizowanych 
w ramach zadania określonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

— wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz                            
z obrzeżami 8x30x100cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 

— odtworzenie schodów zewnętrznych betonowych 
— wykonanie ogrodzenia oraz furtki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 
— prace związane z odtworzeniem terenu w tym sianie trawy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 

1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone                     
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacja 
projektowa, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały: 
- ziemia 
- piasek 
- cement 
- wapno 
- piasek 
- żwir,  
- obrzeża betonowe 
- kostka betonowa gr. 6 cm 
- woda 
- zaprawa 
 

• Woda - woda do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betonów. 
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Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitna. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

• Piasek - piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 
- nie może zawierać domieszek organicznych, 
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

• Kostka brukowa gr. 6 cm wym. 20x16,5x6 w kolorze: szary 
Kostka brukowa oraz krawężniki powinny spełniać następujące normy: 

• PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
• Obrzeża betonowe wymiar 20x6x100cm 
• PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

3.SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologia założona w dokumentacji projektowej, proponuje sie użyć 
następującego sprzętu: 

- taczki 
- betoniarka 
- łopaty 
- kielnia 
- wiadra 
- sprzęt pomiarowy 
- poziomice 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08 Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach                            
lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z 
zamontowana wciągarka. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed 
przypadkowym, wtórnym pyleniem lub rozsypaniem materiału. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST 1.0 -„Wymagania 
ogólne”. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
Uzupełniane mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości wraz                        
z wykonaniem strzępi w istniejących ścianach w celu ich polaczenia z murami 
uzupełnianymi. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegła sucha, zwłaszcza. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w SST1.0 
„Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta                     
i uzyskać akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót, polega                        
na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i poleceniami inspektora 
nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót 

Przy odbiorze kostki brukowej należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu elementów, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy je poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiaru jest: 
- m2  wykonanej nawierzchni 
- mb - ogrodzenia. 
-  
7. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny 
nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. Częściowe 
odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 
wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” 
Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej nawierzchni oraz 1mb wykonanego 
ogrodzenia. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- montaż i demontaż rusztowań z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań 
- zakup materiałów; 
- transport materiałów na teren budowy; 
- załadunek i rozładunek; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE. 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 

1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu 
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SST 1.15 RUSZTOWANIA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych                           
z ustawieniem i odbiorem rusztowań.  

1.2. Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
montaż rusztowań, montaż instalacji odgromowej rusztowań, oznakowanie, montaż 
siatek osłonowych, wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do 
budynków demontaż rusztowań. 

 
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien 
zastosować rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie 
robót, bezpieczeństwo dla załogi i osób postronnych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                           
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów 
powinny posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 
1. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

3. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
4. Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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5. Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY 
WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu 
jak: 

■ zgodność z dokumentacją producenta. 
■ oznakowanie, 
■ wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 
■ stateczność rusztowań, 
■ urządzenia piorunochronne, 
■ urządzenia ostrzegawcze, 
■ urządzenia transportowe, 
■ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
■ wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 
■ wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
■ wygoda pracy na rusztowaniu, 
■ zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 
■ forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji 
lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 

5. WYKONANIE RUSZTOWAŃ 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych 
do realizacji, zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób 
trzecich. 
Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg wyboru wykonawcy. 
 
Podziały rusztowań ________  ______________________________________________  

Rodzaj Definicja 

Ramowe 
rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje 
ramowe. 
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Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami 
powstająw stałych punktach węzłowych rozmieszczonych 
w regularnych odstępach (modułach).  

 



 

Tytuł inwestycji:    
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚLASKIM - 

 Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o 

windę zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 
 

Strona nr 113 
 

Stojakowe (rurowo 
złączkowe) 

rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy 
zwane stojakami. 

wspornikowe rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na 
wspornikach połączonych z obiektem budowlanym 

specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, 
często zbudowane w połączeniu np. Rusztowania 
ramowego i stojakowego 

Nieruchome rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga 
rozebrania na elementy składowe 

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone do 
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez 
konieczności rozbierania na części składowe 
przystosowane do ręcznego poziomego przemieszczania 
dzięki zamontowanym kółkom samonastawnym. 

Wolnostojące Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, 
którego stateczność wynika z jego własnej konstrukcji-. 
Obciążenia przenoszone są bezpośredni na podłoże 

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez 
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obciążenia 
przenoszone są na podłoże i częściowo na konstrukcję 
obiektu Schemat rusztowania 

Poniżej przedstawiono przykładowe schematy rusztowań  
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• hs - wysokość przęsła 
• ws- szerokość przęsła 
• Is - długość przęsła 

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub 
bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami                  i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy 
używane jako wzmocnienie pionowego 

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne 
połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane 
jako wzmocnienie poziome 

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy                      
na ostatniej kondygnacji rusztowania 

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego 
znaczenia konstrukcyjnego 

5. węzeł: miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
6. Stężenie wzdłużne 
7. Stojak: element pionowy 
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją 

budynku 
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny 

z kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania 
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy 

dwoma stojakami 
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, 

służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód 

typu przejścia nad przejazdami, daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w 
rusztowaniach systemowych ) 

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
15. Fundament 
16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca 

obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

poziomej, składający się z dwóch podłużnie połączonych poprzeczkami 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu 
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy 

traktach komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych 

21. Poręcz główna 

22. Poręcz pośrednia 

23. Bortnica: krawężnik 
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24. Zabezpieczenie boczne 

25. Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane                  
do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze 
używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze 
równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur. 

Złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 
Schemat rusztowania niesystemowego 

  

Definicje 

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

Rusztowanie robocze 

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 
służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac 
na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie 
typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 



 

Tytuł inwestycji:    
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o windę 
zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 

Strona nr 117  

Rusztowanie ochronne 

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości ludzi oraz przedmiotów; 

Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące                           
do wykonywania pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi 
rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z 
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

Rusztowanie systemowe 

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej                       
są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą                           
do utrzymywania osób. 

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania 
ochronne. 

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu                     
i eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe 
które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania 
niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. 

Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym! 

Certyfikacja rusztowań 

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do 
stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a 
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. 
IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - '‘KRYTERIACH OCENY 
WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA” oceniając takie cechy wyrobu jak: 

■ zgodność z dokumentacją 
■ oznakowanie 
■ wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów 
■ stateczność rusztowań 
■ urządzenia piorun ochronne 
■ urządzenia ostrzegawcze 
■ urządzenia transportowe 
■ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów 
■ wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań - wysiłek fizyczny przy 

przygotowaniu podestu do pracy 
■ wygoda pracy na rusztowaniu 
■ zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażurusztowań 
■ forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji 
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Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres zastosowania systemu 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub 
też takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać : 
Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ; 

1. System rusztowania; 
2. rusztowanie ramowe ; 
3. rusztowanie modułowe ; 
4. rusztowanie ruchome lub inne ; 
5. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 

na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
6. Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 
7. Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu technicznego; 
8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem), przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego : 
9. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) 
10. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ; 
11. Warunki montażu i demontażu rusztowania; 
12. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 
13. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; 
14. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ; 
15. Wzór protokołu odbioru ; 
16. Wymagania montażowe i eksploatacyjne; 
17. Zasady montażu i demontażu rusztowania; 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić,                   
czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie 
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania 
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać                   
się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie 
rusztowania. 
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego 
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. 
Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia 
statyczne. Obowiązek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót                            
w cenach jednostkowych robót. 

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 
dokumentów związanych z tymi działaniami. 
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań 
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1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 

schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać 
szkice i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania 
takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie 
pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest 
użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. 
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym. 

2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien 
znać instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej 
stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o 
znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla 
konkretnego rusztowania 

3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy 
udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest 
sporządzenie protokołu odbioru rusztowania. 

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

Krok Działania 
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1 
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RT -
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3 
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5, 
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Protok
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6 Demontaż rusztowania  
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7. 
Kontrola techniczna 
zdemontowanych 
elementów rusztowania 
 

 
 
Protokół 
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a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań 
podłoża, 

b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne, 

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań                          
z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 
e. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z 

instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny 

zewnętrzne. 
g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN, 
h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności, 

i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i 
pomiar odległości, 
j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze. 

4) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania 
określone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy 
użytkować rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku.                  
W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom : 

Przeglądy codzienne 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie                         
tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

• rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
• rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 
• przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 
• stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość 

pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów), 
• nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Przeglądy dekadowe 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik 
budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania 
nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne 
warunki eksploatacji rusztowania. 

Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie                       
w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 
12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym                      i 
dekadowym 
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor                   
a nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ 
nadzoru budowlanego. 

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez 
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niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku 
budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 

5) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania                            do 
demontażu. 

 

6) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej 
przed demontażem. 

7) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań 
wg poniższych protokołów: 

1. Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia 
dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy 
posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań 
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Logo firmy montażowej 

Protokół odbioru technicznego rusztowania 
1. Numer rejestracyjny protokołu: .............................................................................  
2. Data odbioru rusztowania: ....................................................................................  
3. Wykonawca montażu rusztowania: .......................................................................  
4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu): ................  

5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość): .................................  

6. Typ rusztowania: ................................................................................................. 
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2  
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 
a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, ..................................................  
b) instrukcję eksploatacji rusztowania, .....................................................................  
c) inne: .................................................................................................................  
9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest 
kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno- 
eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. 
Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 
10. Skład komisji odbiorowej: 
 ........................................................ - Użytkownik ......................................................  
 ........................................................ - Użytkownik ......................................................  
 ........................................................ - Wykonawca .....................................................  

(imiona i nazwiska) (podpisy) 

11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu: ......................................................  

6. ZASADY OBMIARU 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

6.1.1. Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach 
kwadratowych (m2) z dokładnością do 1 kpi, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań 
oblicza się jako sumę wszystkich powierzchni do wysokości ścian, na których 
wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrąca się otworów. Jednostka 
powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem 
rusztowań do montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem 
daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań siatką, wykonanie instalacji 
odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności 
określonych niniejszej ST. 

6.2. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne 

• (kpi lub m2) - kompletnego rusztowania 
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7. ODBIÓR 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne”Kierownik 
budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót 
ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, 
jednostka obejmuje kpi robót w tym: 

■ przygotowanie stanowiska roboczego, 
■ dostarczenie materiałów i sprzętu, 
■ obsługę sprzętu , 
■ dokumentację techniczną, projektową rusztowania, 
■ konstrukcję rusztowań i podestów, 
■ urządzenia piorun ochronne, 
■ urządzenia ostrzegawcze, 
■ urządzenia transportowe, 
■ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
■ siatki zabezpieczające, 
■ daszki ochronne, 
■ instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie, 
■ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
■ likwidacja stanowiska roboczego. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”- tom V. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) 

• „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 

• PN/E-05003 - Ochrona odgromowa 
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SST1.16 SZKLANA OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania szklano-aluminiowej obudowy szybu 
windowego.Przedmiot 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych                              
z wykonaniem szklano-aluminiowej obudowy szybu windowego 

1.3 Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien 
zastosować rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie 
robót, bezpieczeństwo dla załogi i osób postronnych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Ogólne wytyczne. 

1. Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej 
specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem 
zamówienia                       do projektanta architektury o : 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni 
zamawianych elementów, 
- zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu. 

Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących 
Polskich Norm i Aprobat Technicznych. 
 

OGÓLNE PARAMETRY DOTYCZĄCE SUROWCÓW I MATERIAŁÓW. 

ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA O JEDNOLITEJ POWIERZCHNI 
ZEWNĘTRZNEJ (BEZ ELEMENTÓW MASKUJĄCYCH) W SYSTEMIE NP. MB-SR50N 
EFEKT  
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2. Opis systemu: 

1. System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania 
różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych oraz świetlików. Konstrukcja 
nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o 
przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzują się małym promieniem 
zaokrąglenia (0,5mm) widocznych krawędzi oraz stałą szerokością 50mm. Szeroki 
zakres głębokości profili pozwala na odpowiedni dobór w zależności od warunków 
statycznych oraz możliwość zlicowania od wewnątrz tylnych ścianek słupa i rygla 
(uskok tylko 0,5mm). Łączniki mocujące rygle do słupów pozwalają na mocowanie 
wypełnień  o ciężarze do 450kg. W systemie na zewnątrz nie występują 
aluminiowe elementy co powoduje powstanie jednolitej elewacji szklanej 
podzielonej jedynie wąskimi (20mm) spoinami silikonowymi. Szyby EFEKT, w 
zakresie grubości 6 ÷ 52mm, to specjalny zestaw dwóch (zespolenie 
jednokomorowe) a nawet trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych 
strukturalnie ze sobą za pomocą silikonowego spoiwa konstrukcyjnego DC-993. W 
zestawie szklanym zamocowane są po obwodzie specjalne elementy (gniazda) 
umożliwiające punktowy montaż szyby do słupów i rygli za pomocą płytek 
dociskowych.Fasada posiada kaskadowy system wentylacyjno – drenażowy 
przestrzeni wrębów przyszybowych. System daje możliwość wpinania okien i drzwi 
w różnych kompatybilnych systemach okienno – drzwiowych. 

2. Norma europejska PN-EN 13830, 
 

3. Cechy charakterystyczne systemu: 
3. Szerokość profili:  50 mm, 
4. Głębokość profili:  wg obliczeń statycznych - do weryfikacji na etapie 

wykonawczym; 
5. Mocowanie szklenia – punktowe, ukryte; 
6. Brak zewnętrznych elementów – między szybami tylko spoina silikonowa 

20mm; 
7. Profile słupów i rygli zlicowane od wewnątrz;  
8. Promień zaokrąglenia widocznych wewnątrz krawędzi słupów i rygli: 

0,5mm; 
9. Kolor profili – wg projektu architektonicznego, 

 
4. Parametry techniczne systemu: 

 
Parametr Wartość Wg Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200 PN-EN 12152:2004 

Wodoszczelność: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004 

Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004 

Izolacyjność termiczna fasady: <1,5 W/m2K PN-EN 13947:2007 
 

5. Okucia i wypełnienia (szklenie, panele pełne): 
Zgodnie z opisem w zestawieniu ślusarki dla poszczególnych konstrukcji, 
 

 
Profile aluminiowe. 
6. Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze 

stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:  
- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1, 
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, 
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1, 
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 
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7. Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi 
poliestrowymi                     (w kolorze grafit), stosowanymi jako zabezpieczenie przed 
korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 
2808:2000 – min. 60 µm. 

8. Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami anodowymi jako 
zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki anodowej oznaczanej wg. PN-90/-
04006/01 – 20-30 µm. 

9. Powierzchnie kształtowników szczególnie narażonych na szkodliwe działanie 
czynników środowiskowych tzn. znajdujących się w środowisku zaliczającego się do 
kategorii korozyjności C4 (w rejonie niecki basenowej) powinny dodatkowo być 
zabezpieczone antykorozyjnym podkładem z żywic epoksydowych dla uzyskania 
odporności, potwierdzonej badaniami zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008, min. 8000 
godzin zanurzenia w cieczy 1% roztworu HCl i 1% roztworu H2SO4, 

10. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, 
określona na przykład wg. palety kolorów RAL.  

2. Przekładki termiczne. 
1. Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane w postaci 

pasów                     z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg 
DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). 

2. Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny 
elewacyjne ściany słupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC 
zespolone z LDPE o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą 
BN-79/9031-01. 

3. Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o 
wysokich właściwościach termoizolacyjnych.  

3. Uszczelki przyszybowe. 
1. Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 

DIN7863                   i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. 
2. Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie                               

z dokumentacją konstrukcyjną systemu. 
3. Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości 

wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w 
sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz 
szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie 
stosować przewidziane uszczelki systemowe. 

4. Elementy złączne. 
1. Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania 

połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 

5. Okucia. 
1.  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia 

przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi 
zgodnie                         z dokumentacją systemową. Typy okuć powinny być 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 

6. Materiały uzupełniające. 
1. Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony                       

do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacją systemową. 
7. Wsporniki i łączniki. 

1. Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone 
przed korozją powłokami tlenkowymi. 

2. Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki 
elementów stalowych z aluminiowymi są odizolowane. 
 

3. SPRZET 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST 1.0 -„Wymagania ogólne”. 
- WYTYCZNE MONTAŻU NA BUDOWIE 

 
1. Czynności przygotowawcze. 

1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na 
budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz 
dostarczyć                    je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z 
harmonogramem. 
 

Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające 
konstrukcję,  jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów 
wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z architektem                          
i inwestorem. 
 

2. Montaż elementów. 
1. Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocą systemowych 

elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane 
rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 

2. Ściana słupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji stalowej za pomocą 
specjalnych wsporników stalowych lub aluminiowych. Elementy wsporników 
przykręcane są od czoła do stropu budynku za pomocą stalowych kołków 
rozporowych (lub innych kołków odpowiednich do rodzaju materiału w którym, będą 
kotwione- po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji). Do wspornika za pomocą śrub 
mocujących przykręcane są kształtowniki pionowe - słupy. Konsole posiadają otwory 
podłużne, dające możliwość dokładnego ustawienia słupów względem siebie i 
stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiędzy ustawione słupy 
zakładane są rygle.                    W przypadku ciężaru elementu obciążającego rygiel 
do 60 [kg] rygle przykręca                    się bezpośrednio do słupów. W przeciwnym 
przypadku rygle są nasuwane                          na dodatkowe łączniki przykręcane do 
słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone otwory między 
słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia lub elementy ocieplające. 

3. Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane                         
są za pomocą blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, 
lub lakierowanych, wypełniane wełną mineralną o różnym stopniu twardości                            
i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi. 

4. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, 
pasty ścierne) mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a 
zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć 
wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z 
powierzchnią aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej 
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stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie 
powierzchni. 

3. Nadzór nad montażem konstrukcji. 
1. Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez 

wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez 
producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego 
zaleceniami. 

2. Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta 
instrukcją zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat 
usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności 
montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez 
producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. 
W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, 
przedstawiciela producenta systemu. 

3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru 
i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość wykonanych elementów.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                       
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności montażu stolarki z dokumentacją oraz dodatkowo: 
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
 zgodność z dokumentacją 
 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta) 
 zgodność wymiarów 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

 dostarczenie gotowych elementów obudowy, 

 montaż systemowych wsporników, słupów na przygotowanej konstrukcji, 

 montaż paneli szklanych, 

 dopasowanie i wyregulowanie 

 naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
6. SIWZ dla zadania: 

7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

8. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

9. normy 

10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy i inne dokumenty 
12) PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

13) PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

14) PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

15) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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16) PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

17) BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

18) BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

19) PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

20) PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

21) BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

22) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST1.17  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot opracowania SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z Przebudową budynku A Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Gryfowie Śląskim wraz z dobudową windy zewnętrznej – zasilanie windy 
Gryfów Śląski, ul. Rzeczna 25, kat. bud. XI zakresie wykonania instalacji elektrycznych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
uwzględniają wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV - 45317000-2 Instalacje elektryczne 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania                    
i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych koniecznych do pełnienia 
podstawowych funkcji obiektu, w szczególności: 
- Instalacje elektryczne 
 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 

1*  kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
2*  wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża                               

(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów 
osprzętu instalacyjnego itp.), 

3*  ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

4*  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów  wyznaczonych w dokumentacji, 

5*  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych  kabli i przewodów, 

6*  przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi   montowany element instalacji elektrycznej. 

 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości  charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, 
znaków i sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
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przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                    
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu   wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

7* przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
8* drabinki instalacyjne, 
9* koryta i korytka instalacyjne, 
10* kanały i listwy instalacyjne, 
11* rury instalacyjne, 
12* systemy mocujące, 
13* puszki elektroinstalacyjne, 
14* końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
15* pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny,  zaciski ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną    formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,                
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania                 
i połączenia  z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 
luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra,  
abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze                               
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli                   
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie                        
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z dokumentacją; . Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: -
Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

16* Kucie bruzd i wnęk, 
17* Osadzanie kołków w podłożu, 
18* Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
19* Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
20* Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
21* Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                          
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.6 Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
 Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
 projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.                    
z 2005 r. Nr 75,  poz. 664), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
 publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
 funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
 poz. 664), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz  ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z  2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
 zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.                     
o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
 zalecenia  producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 
z  załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca  1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej  i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod   warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,  dopuszczenia 
do  stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                                 
i składowania. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu  oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
 specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną  (IEC) i wprowadzone do  zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z  uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia  Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

1* oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
 przepisami, 

2* wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
 umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających  niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
 jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
 projektową,  sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich                        
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1  Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. Napięcia 
znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV,                  
a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane                           
lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych                      
do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności 
od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy 
czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody 
rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości 
silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie                    
o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
2.2.2  Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
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Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, 
w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy 
przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable                             
i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon 
(rury instalacyjne, listwy podłogowe).  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 60 
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane                     
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów                    
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie                         
są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają 
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników                  
i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli                     
i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury                    
z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; 
średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach 
żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - 
średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 
kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.  
 
2.2.3  Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowe wielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub 
końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- 
trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne 
do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki  kablowe,  zaciski i konektory  wykonane  z  materiałów  dobrze   przewodzących   
prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie 
lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie                       
i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania 
końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 



 

Tytuł inwestycji:    
Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudową o dwie pochylnie zewnętrzne i schody budynku Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Lwówku Śląskim wraz z dostosowaniem go do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej – ETAP I i II. Rozbudowa o windę 
zewnętrzną (osobową) (ETAP III) 

Strona nr 136  

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4  Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych:  
- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm                   
za  pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
- Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania  bezpośrednio 
 na  podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu                           
o  przekroju  1,0-2,5 mm2. 
- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych                                      
lub  niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 

1*  napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
2*  prąd znamionowy: do 10 A, 
3*  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
4*  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
2.2.5  Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego   przeznaczenia   do   montażu   w   instalacjach   podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny                            
i  przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomocą wkrętów lub 
 „pazurków”. 
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w  styk 
 ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 
 wkrętów  lub przyklejane.  
- Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów,                      
w  tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od                   
1,5- 4,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

5* napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
6* prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
7* prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
8* stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
9* stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
2.2.6  Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej: 

10* dobór opraw i źródeł światła, 
11* plan rozmieszczenia opraw, 
12* rysunki sposobu mocowania opraw, 
13* plan instalacji zasilającej oprawy, 
14* obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
15* zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 
1 mm2 a napięcie izolacji nie może być  mniejsze  od  750  V jeśli   przewody  układane                  
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są w  rurkach  stalowych   lub  otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 
V w pozostałych przypadkach.  
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
- LED 
- żarówek, 
- lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
Pod względem   ochrony   przed   dotknięciem   części   opraw   będących   pod   napięciem   
oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące 
oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 
-  zwykła IP 20 
-  zamknięta IP 4X 

16* pyłoodporna IP 5X 
17* pyłoszczelną IP 6X 
18* kroploodporna IP X1 
19* deszczodporną IP X3 
20* bryzgoodporną IP X4 
21* strugoodporna IP X5 
22* wodoodporna IP X7 
23* wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody o stopniu ochrony IP 64/23 jest 
oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i 
deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny 
wymóg ochronny dla opraw drogowych). 
 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej              
 i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
 jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
 również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                  
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable                       
i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie 
„K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
 
Nakłady zużycia materiałów określone są na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm 
Zużycia Materiałów Budowlanych, Tom II, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie VII 
znowelizowane z 1976 r. 
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2.5 Podstawowe materiały dla wykonania linii kablowej i wewnętrznej instalacji 
elektrycznych: 
 
- Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 
- Główna szyna uziemiająca (GSU) 
- Kabel N2XH 0,6/1kV 5x16 mm2 
- Masa ognioochr.do uszcz.przejść instal. 
- Osłona rurowa do kabli DVR 50mm 
- Przewód LgYżo-450/750V 10mm2 
- Przewód LgYżo-450/750V 16mm2 
- Przewód LgYżo-450/750V 35mm2 
- Rozdzielnica RP z wyposażeniem / przebudowa 
- Uchwyt do rur PVC fi 50mm 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1 Ogólne wymagania  dotyczące transportu. 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15^ i - 5^ dla krążków, ze względu                            
na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną                    
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
5.2 Montaż przewodów instalacji elektrycznych  
Zakres robót obejmuje: 
24* przemieszczenie w strefie montażowej, 
25* złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
-  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

 osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,  

 przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
 instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie  ręczne 
 lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

1* osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
 konsoli, wieszaków  wraz z zabetonowaniem, 

2* montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli                              
i  przewodów, 

- korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamocowanych konstrukcji wsporczych 
 przez przykręcenie, w miejscach zmiany kierunku należy wykonać na korytku łuk, 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur  w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie  może 
 być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  
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- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
 kielichowanie), - puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna  
 (zewnętrzna)  krawędź  po  otynkowaniu ściany była zrównana  (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 
do  średnicy wprowadzanych rur, 

1* koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
2* wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
 technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
 wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
 technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego,  stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

3* Przewody instalacji wprowadzić do puszek instalacyjnych i tablic z zapasem zapewniającym 
 prawidłowe ułożenie i wykonanie połączeń, w puszkach zapas winien być równy 
półtorakrotnej średnicy puszki. Zagięcia i łuki przewodów powinny być łagodne, podłoże na 
którym układa się przewody winno być gładkie, bez ostrych krawędzi. Temperatura 
montowanych przewodów  nie powinna być niższa niż 5°C, 

4* Przed montażem przewodów pod tynk należy wytyczyć i wytrasować trasę przewodów. 
 Trasowanie wykonać uwzględniając konstrukcję budynku, zapewniając bezkolizyjność                  
z innymi instalacjami. Trasa winna być prosta i jednoznaczna, prowadzona w miarę 
możliwości w liniach poziomych i pionowych.  Przed wykuciem bruzd sprawdzić przy pomocy 
odpowiednich wykrywaczy obecność  istniejących instalacji. Kucie bruzd należy wykonywać 
 dostosowując głębokość i szerokość bruzdy do ilości i średnicy przewodów                      z 
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Odległość między przewodami winna być min.  5 
mm. 

5* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
 (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe                              
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

-  przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz                                        
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 
5.3Montaż opraw oświetleniowych  i sprzętu  instalacyjnego, urządzeń                                    
i odbiorników energii elektrycznej. 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń.   Oprawy  do   stropu   montować  wkrętami   zabezpieczonymi   
antykorozyjnie   na   kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed 
zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy 
zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie  puszek w ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki 
należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Położenie 
wyłączników klawiszowych należy  przyjmować takie,  aby w całym  pomieszczeniu  było 
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać 
w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 
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izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób 
ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
5.4 Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,  
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia  
wyrównawczego:  
- głównego (główna szyna wyrównawcza), 
- miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych 
  i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze  
główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi 
innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 
budynku. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania  
itp.,  
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami  
metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych                                
w rozdzielnicach  zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 
zaworowe  pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot 
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych prac i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych                         
w Przedmiarze Kosztorysowym lub w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika 
budowy na piśmie. 
 
6.2  Zasady określania ilości robot i materiałów 
Ilość robot i materiałów została określona w przedmiarze kosztorysowym. 
 
7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH 
Odbiór wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastąpi po podpisaniu protokołów 
zdawczo-odbiorczych. 
W zależności od rodzaju instalacji do w/w protokołów Wykonawca przekaże Inwestorowi: 
 - protokóły pomiarów kabli i przewodów, 
 - dokumentację  powykonawczą instalacji protokół z przeprowadzonych testów, 
 - atesty osprzętu i urządzeń, 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych warunków odbioru oprócz zawartych w polskich 
przepisach technicznych i Specyfikacji Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(SST). 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
8.1 Normy     
PN-IEC 60364-4-41: 2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla   
   
 zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 
PN-IEC 60364-4-443: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla   
   
 zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami,  
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PN-IEC 60364-4-47: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla   
   
 zapewnienia bezpieczeństwa- środki ochrony przed porażeniem   
   
 prądem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4-473: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla   
   
 zapewnienia bezpieczeństwa- Stosowanie środków ochrony   
   
 zapewniających bezpieczeństwo- środki ochrony przed prądem   
   
 przetężeniowym, 
PN-IEC 60364-5-523: 2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór  i montaż                   
    
 wyposażenia elektrycznego - oprzewodowanie - obciążalność                     
   prądowa długotrwała przewodów, 
PN-IEC 60364-5-54: 1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż                    
    
 wyposażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 
PN-IEC 60364-6-61: 2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie                   
    
 odbiorcze, 
 
8.2 Inne dokumenty     
Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 
uzupełnieniami i zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/, 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
/ Dz. U. Nr 116, poz. 985/ z dnia 22 czerwca 2005 r 
 
 


