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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej: ,OPZ")

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, zwana dalej réwniez ,DRMG” lub ,Zamawiajgcym”.

2. Nazwa zamoéwienia

Realizacja robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ,Projekt instalacji
wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze”, w budynku CSW ,.taznia” przy
ul. Jaskotczej 1 w Gdansku (Zakres nr 1 - PODSTAWOWY)

oraz

Realizacja robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ,Wymiana przegréd
wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,,taznia” przy ul. Jaskétczej 1 w Gdansku”
(Zakres nr 2 - OPCJA).

3. Przedmiot zaméwienia:

3.1. Zamowienie podzielone jest na dwa zakresy :

1) Zakres nr 1 - PODSTAWOWY, ktéry obejmuje realizacje robét budowlanych na podstawie dokumentagji
projektowej pn.: ,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach
wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze” ,
w budynku Centrum Sztuki Wspétczesnej ,taznia” (dalej: CSW ,taznia”) przy ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku,

oraz

2) Zakres nr 2 - OPCJA, ktéry obejmuje realizacje robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
pn.: ,Wymiana przegréd wewnetrznych w sali wystawowej na |l pietrze budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskétczej
1 w Gdansku”.

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce Zakresu nr 1, oraz Zakresu nr 2 - w przypadku
otrzymania od Zamawiajgcego polecenia rozpoczecia Zakresu nr 2. Zamawiajacy jest uprawniony, ale nie jest
zobowigzany, do zlozenia polecenia rozpoczecia Zakresu nr 2. Zamawiajacy decyzje odnosnie polecenia
rozpoczecia wykonywania Zakresu nr 2 podejmie w oparciu o mozliwosci finansowe. Wykonawca przystgpi do
realizowania Zakresu nr 2 w przypadku i po ztozeniu przez Zamawiajgcego polecenia rozpoczecia Zakresu nr 2.
Polecenie rozpoczecia Zakresu nr 2 Zamawiajacy moze ztozy¢ nie pdzniej niz w terminie do 8 tygodni od
zawarcia umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania:

- Zakresu nr 1 tj. zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej
z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz demontazu istniejgcych
Scianek wewnetrznych, zabezpieczeniu ppoz. Istniejgcego sufitu, wykonaniu sufitu podwieszanego
z konserwacjg istniejgcej kratownicy w sali wystawienniczej na Il pietrze w budynku CSW ,taznia” przy
ul. Jaskétczej 1 w Gdansku;

- Zakresu nr 2 tj. zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie nowych Scianek dziatowych/ekspozycyjnych
w sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskétczej 1 w Gdansku.

W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia (dla zakresu nr 1 i Zakresu nr 2) Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.

3.2. Celem inwestyc;ji jest:

1) W trzech salach wystawienniczych i sali projekcyjnej:
a) Podwyzszenie komfortu uzytkowania tych sal poprzez modernizacje wentylacji mechanicznej,



b) Poprawa estetyki sal poprzez maskowanie kanatéw wentylacyjnych ostonami z ptyt lub poprzez
malowanie na kolor $cian i sufitéw;
2) W sali wystawienniczej na Il pietrze:
a) Zabezpieczenie przeciwpozarowe sufitu,
b) Rozbiérka istniejgcych scianek wewnetrznych,
¢) Poprawa klimatu akustycznego poprzez montaz sufitu podwieszanego,
d) Prace konserwacyjne istniejgcej kratownicy do mocowania dziet i sprzetu multimedialnego;
3) W pomieszczeniach obstugujacych ww. sale oraz na dachu: montaze projektowanych urzagdzen wentylagji
mechanicznej.
Zakres nr 2 - OPCJA:
4) Montaz przegrod wewnetrznych w sali wystawienniczej na Il pietrze.

Celem inwestycji jest realizacja ostatniej czesci dokumentacji projektowej pn.: ,,Prace uzupetniajace na budynku
CSW taznia przy ul. Jaskotczej 1 z2016r." Ze wzgledu na znaczny uptyw czasu od dnia sporzadzenia tego projektu
(6 lat), wykonano aktualizacje dokumentacji, dostosowang do obecnych standardéw materiatlowych i
technicznych oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wartoscig dodang zaktualizowanej dokumentacji, na bazie ktérej majg by¢ zrealizowane roboty budowlane, jest
doprojektowanie sufitu podwieszanego w formie paneli ustawionych na sztorc, podwyzszajacego standard
akustyczny sali wystawienniczej na Il pietrze. Jest to najwieksza, reprezentacyjna sala, w ktérej oprocz wystaw,
odbywajg sie wydarzenia kulturalne, ktérych istotng czescia jest dzwiek.

3.3. Obszar objety inwestycja obejmuje:

Budynek CSW ,tazni” zlokalizowany jest na dziatce gminnej nr 212/1 obreb 100 przy ul. Jaskétczej 1. Wiascicielem
budynku jest Gmina Miasta Gdanska. Uzytkownikiem jest Centrum Sztuki Wspétczesnej taznia.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw oraz zlokalizowany na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych uznanego za pomnik historii przez Prezydenta RP - dlatego podlega
ochronie konserwatorskiej.

Budynek, zbudowany w stylu neoromanskim, pochodzi z poczatku XX w.

Budynek zatozony na planie prostokata z ukladem dwutraktowym. Od strony pétnocnej 2 niezalezne klatki
schodowe. Gtéwna klatka schodowa zlokalizowana w narozniku potudniowo - wschodnim. Bryta masywna,
elewacje nieotynkowane licowane czerwona cegta.

Sciany ceglane, stropy ceramiczne, wiezba dachowa drewniana o konstrukdji ptatwiowo - zastrzatowej, klatki
schodowe zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana - wymieniona podczas ostatniego remontu.

3.4. Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

3.4.1. Dane ogoélne o budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 1355,71 m?
Powierzchnia zabudowy: 511,50 m?
Wysokos¢ budynku: 24,00 m
Grupa wysokosci budynkéw: Sredniowysoki SW
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba klatek schodowych: 3

Kubatura budynku: 9 378,00 m?

Liczba os6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na
- parterze - do 70 0s0b,

- | pietrze - do 100 oséb,

- poddaszu odpowiednio: do 10 0sbb,

Liczba statych uzytkownikéw budynku: okoto 30 oséb.

Obcigzenie ogniowe i klasa odpornosci

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |

Przewidywane obcigzenie ogniowe: do 500 M)/m?
Klasa odpornosci pozarowej budynku: B




Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe
Rozmieszczenie podrecznego sprzetu ppoz.: zgodnie z PN. Na obiekcie jest dziatajgcy system SSP.

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przy budynku w odlegtosci okoto 15,0 m (naziemny) i 30,0 m (podziemny) znajdujg sie 2 hydranty.

3.4.2. Informacje dotyczace kubatury sal:

1) Sala wystawiennicza na 1 pietrze nr 1.11

- Powierzchnia: 47,43 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 302,0 cm.
2) Sala wystawiennicza na 1 pietrze nr 1.16

- Powierzchnia: 66,76 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 392,0 cm

—  Liczba os6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 100 oséb.
3) Sala wystawiennicza na 1 pietrze nr 1.17

- Powierzchnia: 45,95 m?

- Wysokos¢ w Swietle: 392,0 cm

—  Liczba 0s6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 70 osob.
4) Sala projekcyjna nr 1.03

— Powierzchnia: 73,04 m?

—  Wysokos¢ w swietle: 395,0 cm

— Liczba os6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 100 oséb.
5) Sala wystawiennicza na 2 pietrze nr 2.04
Powierzchnia: 287,03 m?
Wysokos¢ w Swietle: 728,50 m
Sciany ceglane; podtoga drewniana; wiezba drewniana oddzielona od sali stropem;
—  Liczba os6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami na Il pietrze: do 150 oséb.

4. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

Zakres nr 1 - PODSTAWOWY:

1) Przygotowanie terenu budowy;

2) Roboty rozbiérkowe i demontaze;

3) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawienniczej na |l pietrze, salach wystawienniczych
na | pietrze oraz sali projekcyjnej;
Doprowadzenie ciepta technologicznego do dwéch central wentylacyjnych;

)
) Zasilenie central wentylacyjnych i uktadu pompowego;
6) Zabezpieczenie stropu na |l pietrze poprzez wykonanie natrysku ogniochronnego;
) Wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze;
) Roboty zwigzane z konserwacjg istniejgcej kratownicy do mocowania dziet i sprzetu multimedialnego;
9) Wykonanie prac budowlanych towarzyszacych;
Zakresnr2 - OPCJA :
10)Budowa Scianek wewnetrznych w sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW ,taznia".

4.1. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowg:
1) Przygotowanie placu budowy, w tym m.in.:
a) Wydzielenie w budynku CSW taznia stref zwigzanych z robotami budowalnymi,
b) Zorganizowanie zaplecza socjalnego,
¢) Znaki informacyjne;
2) Roboty rozbiérkowe i demontaze, w tym m.in.:
a) Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych w sali wystawienniczej na |l pietrze,
b) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowe;j,
¢) Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,



3)

4)

5)

d) Rozbidrka czerpni lub wyrzutni dachowych z podstawami,

e) Demontaz nagrzewnic 2-rzedowych,

f) Demontaz rurociggu stalowego,

g) Demontaz zaworu,

h) Niezbedne wykucia w murach,

i) Wywoz odpaddw i gruzu na wysypisko smieci,

j) Utylizacja odpadow;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawienniczej na Il pietrze, salach
wystawienniczych na | pietrze oraz sali projekcyjnej, w tym m.in. montaz:

Przewodéw wentylacyjnych stalowych kotowych,

a)
) Przewodéw wentylacyjnych stalowych prostokatnych,
)

Qo T

)

Klap przeciwpozarowych z sitownikami,

o

Ttumikow,

e) Przepustnic stalowych, kotowych,

f)  Przepustnic stalowych prostokatnych,

g) Przewodoéw elastycznych,

h) Anemostatéw stalowych prostokatnych i skrzynki rozpreznej,
Anemostatow plytowych,
Dysz dalekiego zasiegu,

k) Kratek wentylacyjnych do przewodéw stalowych,

[) Czerpni sciennych,

m) Czerpni i wyrzutni dachowych,

n) Czerpni prostokatnych,

o) Central wentylacyjnych z wymiennikami krzyzowymi,
p) Nagrzewnic wodnych z filtrem,

q) lzolagji kanatéw wentylacyjnych,

r) Pompek skroplin,

s) Rurociggdw z rur PVC,

t)  Syfondw z ksztattek PVC,
Oraz:
u) Wiercenie otworéw w cegle,
v) Uruchomienie, regulacja i pomiary uktadu wentylacji.
Doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej, w tym m.in. montaz:
Wymiennika ciepta,

a)
) Uktadu pompowego z izolacja,
)

o O

)

Naczynia wzbiorczego przeponowego,

o

Zaworu bezpieczenstwa,
e) Zawordw kulowych i zwrotnych przelotowych,
f)  Rurociggow stalowych
Oraz:
g) Podtagczenie central do uktadu,
h) Napetnienie glikole,
i)  Uruchomienie i regulacja uktadu.
Zasilenie central wentylacyjnych i uktadu pompowego, w tym m.in.:
a) Wykucie bruzd dla rur,
b) Podtaczenie zasilania centrali wentylacyjnej
c) Przetaczenie zasilania wentylatoréw dachowych,
Podtaczenie zasilania i sterowania SSP,
Podtgczenie zasilania klap pozarowych,
f)  Wiercenie otwordw w cegle,



6)

7)

8)

9)

g) Zabezpieczenie przepustow,

h) Montaz uchwytéw pod rury winidurowe

i)  Montaz rur winidurowych,

j)  Montaz przewodoéw izolowanych,

k) Podtaczenie przewodu wyréwnawczego do instalacji wentylaciji,
I) Montaz przewodoéw kabelkowych do 7,5 mm2,

m) Montaz przewodoéw kabelkowych do 12,5 mmz2,

n) Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP,

0) Zaprawienie bruzd i otworéw zaprawg cementowo-wapienna,

p) Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach,

q) Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych,

r) Wyposazenie 3RP,

s) Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod 1-fazowy,
t) Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwéd 3-fazowy;
Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu na Il pietrze:

Natrysk ognioochronny na istniejagcym stropie - 2 razy;

Wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze:

Montaz paneli akustycznych;

Roboty zwigzane z konserwacjg istniejgcej kratownicy do mocowania dziet i sprzetu
multimedialnego, w tym m.in.:

a) Demontaz na czas robo6t budowlanych,

b) Ewentualne wzmocnienia konstrukgji,

c) Czyszczenie i odttuszczanie,

d)

e) Montaz;

Wykonanie prac budowlanych towarzyszacych - wykonanie przej$¢ prze sciany i stropy, uzupetnienie
tynkéw, malowanie wskazanych pomieszczen, w tym m.in.:

a) Budowa scianek dziatowych gipsowo-kartonowych, maskujgcych kanaty wentylacyjne,

b) Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych,

c) Gruntowanie podtozy : Scian i sufitéw,

Malowanie farbami emulsyjnymi,

Malowanie farbami emulsyjnymi,

Wykonanie montaz blendy okiennej - maskujacej,
f)  Montaz drzwi,

g) Utozenie podtogi na poddaszu,

h) Obudowa projektowanych wyrzutni dachowych:

e Rozbioérki pokry¢ dachowych,

e Obudowa wyrzutni,

e Uzupetnienia pokry¢ dachowych.

Zakres nr 2 -OPCJA :
10)Budowa scianek wewnetrznych w sali wystawienniczej na Il pietrze budynku CSW ,taznia”, w tym

m.in.:

a) Montaz podkonstrukcji wsporczej stalowej,
b) Montaz stelazy z profili stalowych,

¢) Wpykonanie przegrody poprzecznej,
Wykonanie przegrody podtuznej,
Wykonanie przegrody podtuznej - przejscie,
f) Montaz oScieznicy i drzwi,

g) Wykonczenie przegrdd gtadzig szpachlowa,
h) Malowanie przegrod.



5. Przedmiot zaméwienia okreslaja:

1)

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzone
przez Biuro Projektowe Kremer Graf Sebastian Kremer z Gdanska pn.: ,Aktualizacja czesci dokumentagji
projektowej dla realizacji prac uzupetniajgcych w budynku CSW taznia w Gdansku, ul. Jaskoétcza w ramach
zadania: projekty inwestycyjne instytucji kultury - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepta nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej” z czerwca 2022r.

Na przedmiotowe roboty wydana zostata Decyzja Prezydent Miasta Gdarska z dnia 27.02.2023r. (WUIA-
VI.6740.64-3.2023.07.33755) zatwierdzajgca ww. projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

oraz dla Zakresu nr 2 (OPCJA):

2)

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzgdzone
przez Biuro Projektowe Kremer Graf Sebastian Kremer z Gdanska pn.: ,Wymiana przegréd wewnetrznych
w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,taznia” przy ul. Jaskétczej 1 w Gdansku” z lutego 2023r.

Na przedmiotowe roboty wydana zostata Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 22.05.2023r. (ZN.SG.5142.557.2023.WB) zatwierdzajgca ww. projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe.

Dnia 30.06.2023r. ztozony zostat wiosek o wydanie Decyzji Prezydent Miasta Gdanska zatwierdzajgcej ww.
projekt budowlany i udzielajacej pozwolenie na budowe.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z wiasciwosciami okreSlonymi w
dokumentacjach projektowych, o ktérych jest mowa w niniejszym OPZ.

6. Materialy wyjsciowe
Przedmiot zamdwienia okres$lajg dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotgczone do niniejszego OPZ w formie zatgcznikéw:

Dla Zakresu nr 1 - PODSTAWOWY

1)

u b WN

)
)
)
)
)

&)

Zatacznik nr 1 do OPZ: Projekt budowlany,

Zalacznik nr 2 do OPZ: Projekt Techniczny,

Zalacznik nr 3 do OPZ: Projekt wykonawczy,

Zatacznik nr 4 do OPZ: STWIOR,

Zatgcznik nr 5 do OPZ: - Przedmiary,

Zalacznik nr 6 do OPZ: Decyzja PMG pozwalajgca na budowe;

Dla zakresu nr 2 - OPCJA :

7)

Zatacznik nr 7 do OPZ: PB, PT, PW, STWIOR, Przedmiary i Decyzja PWKZ pozwalajgca na budowe Scianek
wewnetrznych w sali wystawowej na |l pietrze budynku CSW taznia,

Dla zakresunr1i2

6.1.

8)
9)

6.2.

1)

2)

oraz:
Zalacznik nr 8 do OPZ: Wz6r umowy o ochrone drogi;
Zalacznik nr 9 do OPZ: Wykaz dokumentacji powykonawczej.

UWAGI:

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wylgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robot. W szczegdlnosci przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j;

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji wymienionych w ust. 6 Wykonawca moze dokonacw trybie
okreslonym w ustawie Pzp.

7. 0géblne warunki prowadzenia robét:

71.

Harmonogram rzeczowo-finansowy



1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu robét w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia
robot, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w terminie do 7 dni od polecenia Zamawiajgcego;

4) Ewentualne zmiany harmonogramu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym;

5) Aktualizacja harmonogramu musi by¢ przeprowadzona na zadanie Zamawiajacego.

7.2. Informacje o terenie budowy

1) W trakcie robét budowlanych CSW taznia bedzie dziata¢ w ograniczonym zakresie: uzytkowane beda
pomieszczenia biurowe;

2) Uzytkownik wskaze i wyznaczy Wykonawcy drogi komunikacyjne od wybranego wejscia do budynku do
modernizowanych pomieszczen, gwarantujgce zmniejszenie do minimum ilosci miejsc przecinania sie
drog pracownikow Wykonawcy z pracownikami CSW taznia;

3) Transport materiatdbw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowic¢ utrudnienia ani zagrozenia dla
pieszych oraz os6b postronnych przebywajgcych w budynku CSW taznia;

4) Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;

5) Wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie winny by¢
dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

6) Uzytkownik udostepni Wykonawcy przestrzen na szatnie w budynku CSW taznia;

7) Uzytkownik wskaze i udostepni Wykonawcy sanitariaty (WC i umywalki), przeznaczone do wytgcznego
uzytku pracownikéw Wykonawcy;

8) W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobéw i materiatéw;

9) Plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb z zewnatrz.

7.3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentagji
projektowej norm oraz przepiséw prawa majacych zastosowanie do wykonywanych robét.

7.4. W celu wyeliminowania p6zniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
terenem budowy, przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca, przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i
nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowiazany jest do: sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu i obiektéw oraz przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru.

7.5. W przypadku wystapienia uszkodzenh obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robot,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7.6. W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzgsowa technologie wykonywania
robét.

7.7. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia w sposob:

1) nie powodujacy dewastacji pomieszczen i terenu obiektu;
2) zapewniajacy spetnienie wymagar warunkéw techniczno - uzytkowych;
3) zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w budynku.

7.8. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni w

wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

7.9. Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy
Jaskélczej i Sluza oraz mozliwosci wjazdéw na posesje.

7.10.Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

7.11.Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w:

pozwoleniu na budowe;

—_

)
2) projektach budowlanych i wykonawczych;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) zatozeniach do technologii wykonania robdét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji

projektowej;
5) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu;
6) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu;



7) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j.
7.12.Prace objete przedmiotowym zamowieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami administracyjnymi,
pozwoleniami i zgtoszeniami.

8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony wybranymi
czesciami dokumentacji projektowej.

8.1. Wykonawca we wiasnym zakresie:

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania;

zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy;

zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektryczneji cieplnej dla potrzeb
placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek gestoréw sieci;

wykona, postawi i bedzie utrzymywac tablice informacyjna w czasie wykonywania robot;

uzyska na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z dzierzawg pasa
drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy;

na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy;

bedzie prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

wykona dokumentacje powykonawczg i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajag Wykonawce
(koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

8.2

10.

1)
2)
3)

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczatltowym kosztéw realizacji

przedmiotu zmowienia, w tym:

uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét;

tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb robot;

sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - art. 213,

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w
os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére

ulegna zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét;

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastapi

staraniem wykonawcy (np. agregat pradotwérczy).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy i ochrone mienia;

remont lub montaz instalacji odgromowej;

zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie - z niezbednymi

zabezpieczeniami BHP i p.poz.;

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania;

przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych i obiektu oraz

przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw przysztej instytucji;

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét;

tymczasowe sktadowisko materiatéw poza placem budowy;

wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg

wykonawce robét.

Nadzér autorski podczas robdt zapewnia Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest:

1

2)
3)

opracowal szczeg6towy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych robét
objetych zméwieniem;

na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru;

do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i
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13)
14)

15)

16)
17)

18)

rozporzadzenh dotyczacych wykonywanych robét, prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;

przedstawiania raportow miesiecznych z postepu realizacji prac;

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy oraz
dostaw materiatow i sprzetu;

zapewnic¢ oswietlenie terenu placu budowy;

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym
oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem, przez caty okres trwania budowy;

prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie obiektu oraz
zamieszkujacych w sasiedztwie budowy;

zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia;

zapewni¢ cigglty nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot;

zapewni¢ nieprzerwalng dostawe mediow dla obiektow sgsiadujacych z terenem Inwestycji w tym
wykonanie tymczasowych obejs¢ sieci i przytaczy, jezeli to bedzie wymagane;

stosowac technologie i sprzet nie powodujace przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia i hatasu oraz
drgan;

zapewni¢ jak najmniejszg ucigzliwos¢ prowadzonych robét dla okolicznych uzytkownikéw oraz innych
podmiotéw znajdujacych sie w sasiedztwie inwestycji oraz na terenie jej oddziatywania;

chroni¢ instalacje na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska¢
od odpowiednich podmiotéw, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenia informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy;

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci;
zorganizowac we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas wykonywania
robdt, a po zakoriczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

10.1.

10.2.

10.3.

Wszelkie roboty, prace, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentagji
projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw ulegajgcych
zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory
lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu pierwotnego.
W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t i prac udziat kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych o kwalifikacjach, uprawnieniach, doswiadczeniu i wyksztatceniu wskazanych w SWZ oraz
spetniajgcych wymogi przewidziane przepisami prawa.

11. Warunki dotyczace parametréw materiatéw budowlanych i wyrobéw:

11.1.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczeg6lnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w
zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci okreslone w
dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do OPZ.



11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

N

~

~

11.7.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik
do OPZ.

Przed uzyciem oraz wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci
publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ wiasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatéw
lub wyrobéw do budowy sieci i przytgczy wodociggowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami w
szczeg6lnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢ rowniez przekazane
do wiadomosci Zamawiajacego.

Wykonawca, ktory na etapie realizacji robét, powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
pod warunkiem, ze kolorystyka materiatow, elementéw wyposazenia i wyrobéw uzytych do wykonania
zamowienia oraz urzadzen bedzie uzgodniona z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Wykonawca zobligowany jest uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepiséw.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia podlegajg zatwierdzeniu przez nadzér
inwestorski oraz winny spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego i Nadzo6r Autorski.
Wykonawca nie moze samowolnie decydowacé o uzyciu innych, jego zdaniem rownowaznych materiatéw
i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.

12. Dodatkowe wymagania i informacje:
12.1. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem (i jego

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robé6t w czasie ich realizacji jak rowniez w okresie przerw w
prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0séb trzecich.

Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialno$é cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie zdarzenia
wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci w miejscach zblizen
do istniejgcej infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caty okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robédt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na placu budowy nie moga przebywal pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie umoéw o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Transport ciezki nalezy wykonywa¢ w sposdb niezagrazajgcy pracownikom i osobom korzystajagcym z
dziatek bezposrednio sgsiadujacych z terenem budowy .

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robot,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejgcych urzadzen
budowlanych oraz za wszelkie nastepstwa zdarzen dotyczgcych terenu lokalizacji budowy.

10



12.9. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktéorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie
budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom SWZ lub jesli brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

13.Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych, Wykonawca:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Wykona ze szczeg6lng starannoscia i bez zbednej zwtoki, w jak najkrétszym mozliwie okresie czasu prace
zwigzane z demontazem i rozbiérkami oraz wywozeniem materiatdbw pochodzacych z demontazu i
rozbiorek.

Wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zasadami sztuki i postanowieniami niniejszego OPZ.

Zorganizuje we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatow z rozbidrek powstatych podczas
wykonywania robét.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowac ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do
$rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.
Odpady niebezpieczne, ktére mogg powsta¢ w trakcie robo6t budowlanych segregowac i oddziela¢ od
odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatow
z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub
wykorzystania.

Elementy nadajace sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet
drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogélnych budowy.

Ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzglednic¢
w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne
sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nienadajgce sie do ponownego wbudowania, stanowig wtasnos¢
Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko
odpadoéw przy zastosowaniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, koszt zwigzany z
rozbiérka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) materiatéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca i winien
by¢ zawarty w cenie oferty jako element wynagrodzenia ryczattowego.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym, a
dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

W przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego lub pieszego Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym
uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w tym koszty odsniezania jezdni wraz z ciggami pieszymi.
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy $mietnikowych znajdujacych sie
na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami, w tym w
przypadku udostepnienia terenu do ruchu kotowego lub pieszego.

14. Prowadzenie robét i prac realizowane powinno by¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci w:

1)
2)
3)

4)

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

15. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogoblnego postepu robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy.
15.1.0dbiér robét (techniczny) polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr robdt (techniczny) nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, w obecnos$ci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.
15.2.Wykaz dokumentacji powykonawczej: Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z ponizszym zestawieniem,
dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym:
Nazwa Zadania wraz z nr umowy(w przypadku projektéw EU, wiasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca,
dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci,
dokumentacja podzielona na branze.
15.3.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w czterech egzemplarzach budowlanej dokumentacji
powykonawczej oraz wersji elektronicznej na no$niku CD, DVD lub pendrive (w formatach: dwg, pdf, Word)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z informacjami niezbednymi do wystawienia dokumentéw
przejecia sSrodkow trwatych zawierajgcg m.in.:

1) Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynkach;

2) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen i terenu inwestycji (nie tylko czesci
przebudowywanej obliczone zgodnie z przepisami - do naliczenia podatku od nieruchomosci);

3) Harmonogramy rzeczowo- czasowe przegladoéw gwarancyjnych, czynnosci serwisowych dla budynkow,
instalacji i urzgdzen (wynikajgcych z gwarancji, DTR i obligatoryjnych wymogéw prawa);

4) Wycigg z dokumentacji zawierajgcy dopuszczalne obcigzenia $niegiem wszystkich zadaszen, daszkow i
dachow.

5) Tabelaryczne przedstawienie dopuszczalnych obcigzen $niegiem wszystkich dachéw, koput, zadaszen itp.
(forma do akceptacji Zamawiajacego);

6) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcdw i firm wykonujgcych poszczegélne zakresy
prac i/lub dostarczajacych poszczegdlne urzadzenia wraz danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony
stacjonarne, komorki, maile);

7) Tabela przewidywanej trwatosci elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia i urzadzeh z podziatem na
branze oraz budynki;

8) Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworéw odcinajgcych media oraz sporzadzenie map w podziale na
kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do uzgodnienia z Zamawiajacym;

9) wskazanie na dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV zakreséw widocznosci kamer z
podziatem na strefy Wykrycia, Rozpoznania oraz identyfikacji. Powyzsze podyktowane jest wymaganiami
RODO.

15.4. Zawartosc¢ dokumentacji powykonawczej: zatgcznik nr 9 do niniejszego OPZ.

15.5. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Przestrzegania obowigzujacych i podanych w dokumentacji projektowej norm oraz przepiséw prawa
dotyczacych wykonywanych robét;
2) Wszelkie prace, czynnosci, materiaty czy rozwigzania nieopisane lub niewymienione wprost w dokumentacji
wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia lub zastosowania z punktu widzenia przepiséw prawa, sztuki
i praktyki budowlanej dla osiggniecia celu zamdwienia, wizji lokalnej musza by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej i uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

16. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy promocyjnej o
wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robot. Tablica powinna by¢ umieszczona na
terenie budowy w sposéb trwaty, zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu
budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajacego po zawarciu umowy. W celu
uzgodnienia projektu nalezy wysta¢ emaila zawierajgcego nazwe zadania, koszt realizacji robot brutto oraz
termin zakonczenia rob6t na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58
320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montazu tablicy
Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Dodatkowo po zakonczeniu robdt, do dnia odbioru robét (technicznego), Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego.
Po uptynieciu okresu dwodch lat od odbioru koncowego robét (data sporzadzenia protokotu odbioru
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kofncowego)/ wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunigcia wszystkich jej elementéw, odtworzenia terenu i
nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunkow otoczenia.

Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do jej niezwiocznej naprawy lub
wymiany. Niezaleznie od powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi przez Wykonawce zgodnie z umowa:
gwarancjg jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wytgcza ani nie ogranicza zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi. Po likwidagji tablicy Wykonawca zobowigzany jest do przestania
zdjec terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl .

16.1. Wymagania dotyczgce konstrukgcji tablic:

17.

1) Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. 1Tmm
przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca nitéw (rama pod blache - profil
30x30x3 mm);

2) Rama z tablicg powinna by¢ przytwierdzona do dwdch stupéw za pomocg Srub umozliwiajgcych montaz i
demontaz tablicy;

3) Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjng. Stupy powinny by¢
utwierdzone w gruncie;

4) Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporna folig UV (potysk)
o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany nadrukéw/napiséw na tablicach;

5) Wysokos$¢ stupéw dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (cze$¢ nadziemna) + ok. 1m (cze$¢
podziemna).

Dodatkowe wymagania i informacje:

17.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni sposobu obstugi

komunikacyjnej, placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

1) biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcow
wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota,
ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

2) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych do terenu
budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych
z biezacej eksploatadji lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

17.2. Wzdr umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 8 do OPZ.

Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy , 0 ochrone drogi”, a wzér
zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

17.3. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownikéw branzowych robét z uprawnieniami

budowlanymi oraz osoby z kwalifikacjami zgodnymi z SWZ.

17.4. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane lub

niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

17.5. Wykonawca na biezagco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwac wszelkie usterki

18.

19.

oraz zaniedbania warunkéw BHP i Ppoz. Za szkody spowodowane osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

Rekojmia i gwarancja

W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i
gwarangji.

Zatgczniki do OPZ

1) Zatgcznik nr 1: Projekt budowlany
2) Zatacznik nr 2: Projekt Techniczny
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3) Zatacznik nr 3: Projekt wykonawczy
4) Zatacznik nr 4: STWIOR
5) Zatacznik nr 5: Przedmiary
6) Zatgcznik nr 6: Decyzja PMG pozwalajgca na budowe
7) Zatgcznik nr 7: PB, PT, PW, STWIOR, Przedmiary i Decyzja PWKZ pozwalajgca na budowe Scianek
wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW taznia
8) Zatgcznik nr 8: Wzér umowy o ochrone drogi
9) Zatgcznik nr 9: Wykaz dokumentacji powykonawczej
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