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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dostosowania uszkodzonej istniejącej 
konstrukcji obiektu mostowego do przeprowadzenia ruchu tymczasowego w ciągu drogi nr ew. 93 
nad rzeką Biała Lądecka w Starym Gierałtowie, w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. 
Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizację obiektów, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok 
zniszczonego obiektu stałego w terenie.  

  

Rys. 1.1 Lokalizacja most 

 
Rys. 1.2 Widok na osiadłą podporę mostu  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu technicznego dostosowania 
istniejącej konstrukcji uszkodzonej obiektu mostowego nad rzeką Biała Lądecka w Starym 
Gierałtowie do funkcjonowania.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

 projekt podpór tymczasowych pod konstrukcję przęsła mostu, 

 zabezpieczenie tymczasowe podpory mostu. 

Lokalizacja 

inwestycji 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

 Umowa Zawarta W dniu 28.11.2024r. pomiędzy Gminą, Stronie Śląskie reprezentowaną 
przez Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusza Chromca - zwaną dalej Zamawiającym a, firmą 
Fasys Mosty Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 Wrocław, reprezentowaną przez 
Prezesa Zarządu Adama Stempniewicza zwana, dalej Wykonawcą. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna 

wykonane w grudniu 2024 r., 

2.3 TECHNICZNA 

 Dokumentację opracowano stosując wytyczne Inwestora, obowiązujące przepisy, normy 

oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej. 

 

 

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTU  

Istniejący most znajduje się nad rzeką Biała Lądecka w miejscowości Stary Gierałtów, między 
drogami nr ew. 163/3 oraz nr ew.186. 

Most jest jednoprzęsłowy, z dźwigarów stalowych z płytą żelbetową jako ustrojem nośnym. 
Podpory kładki stanowią dwa przyczółki kamienne, w górnej części żelbetowe. Wyposażenie kładki 
stanowią barieroporęcze. 

Długość przęsła wynosi 12,7 m, szerokość całkowita to przęsła 4,72 m szerokość użytkowa 
wynosi 4,0 m 

W wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024r. osiadł przyczółek znajdujący się 
na prawym brzegu rzeki oraz grunt pod przyczółkiem został znacząco wymyty w związku z czym 
przęsło obiektu zmieniło swoje pierwotne położenie.  

Poniżej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu stałego. 
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Rys. 3.1 Widok  na most i uszkodzony przyczółek 

 

4. PROJEKT WYKONANIA PODPÓR TYMCZASOWYCH 

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować teren budowy. 
Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem robót i opracowaną 
czasową organizacją ruchu. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz po wykonaniu odkrywek elementów obecnie 
zakrytych należy szczegółowo zinwentaryzować istniejący obiekt wraz z wykonaniem niwelacji płyty 
pomostowej i dojazdów. 

Teren pod obiektem należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu 
budowlanego. Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia rzeki pod obiektem.  

Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.  
W przypadku stwierdzenia na etapie robót przygotowawczych lub podczas wykonywania 

robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy 
o tym fakcie bezzwłocznie poinformować Projektanta. 

 

4.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT  

Zakres robót obejmuje roboty zabezpieczające konstrukcję istniejącego mostu poprzez 
wykonanie tymczasowego podparcia przęsła. 

Podparcie przęsła mostu należy wykonać z zastosowaniem indywidualnych podpór 
o odpowiedniej nośności. Podparcie należy zrealizować w sposób przedstawiony w części 
rysunkowej niniejszego projektu.  

Ponad to należy zainiektować rysy powstałe na płycie pomostowej obiektu w strefie gzymsów. 
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4.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji należy pokryć antykorozyjnym systemem malarskim. 
System malarski powinien być dobrany do specyfiki obiektu zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2, 
dla środowiska min. C2.  

Przygotowanie powierzchni oraz nakładanie farb powinno być wykonane zgodnie 
z zalecanymi metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego.  

4.4 NAWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU 

Nie przewiduje się zmian w konstrukcjach nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach – należy 
wykonać naprawy oraz odtworzenie istniejących nawierzchni. 

Projektuję się odtworzenie/naprawę barieroporęczy na obiekcie oraz barier drogowych na 
dojazdach w zakresie nie mniejszym niż w stanie istniejącym. 

Obiekt mostowy oraz podpory tymczasowe projektuje się wyposażyć w punkty wysokościowe 
w postaci reperów umożliwiających kontrolę potencjalnych osiadań lub przemieszczeń konstrukcji.  

 

4.4.1 Technologia i kolejność prowadzonych robót 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie czasu 
pracy, bądź przez wprowadzenie pracy wielozmianowej. 

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawców przed przystąpieniem do robót. 

Technologia realizacji robót obiektu leży po stronie Wykonawcy robót, technologie przyjętej 
realizacji Wykonawca jest zobowiązany dostosować do swoich indywidualnych doświadczeń oraz 
możliwości sprzętowych. 

Wykonawca robót opracuje wszelkie niezbędne dokumentacje technologiczne potrzebne do 
prawidłowej realizacji robót i uzyska stosowne uzgodnienia (o ile okaże się to niezbędne). 

Poniżej przedstawiono w punktach kolejność wykonywania robót: 
 

a) Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie i oznakowanie stref 

roboczych w obrębie przedmiotowego obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników 

oraz wykonanie inwentaryzacji terenu pod kątem występowania potencjalnych sieci. 

b) Zabezpieczenie rzeki przed przedostaniem się elementów z rozbiórek oraz odpadów z prac 

utrzymaniowych. 

c) Demontaż istniejącego wyposażenia obiektu mostowego – barieroporęczy i barier 

zlokalizowanych na dojazdach do obiektu w celu ułatwienia dostępu. 

d) Demontaż odspojonego skrzydła zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki od strony wody 

górnej. 

e) Wygrodzenie w części nurtowej rzeki w obrębie podpór w celu wykonania podpór 

klatkowych. 

f) Ułożenie płyt drogowych w miejscach wygrodzonych w rzece przy każdej z podpór, 

a następnie zakotwienie płyt w gruncie (każdą z płyt w 4 punktach). 
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g) Pogrążenie grodzic zgodnie z przyjętą lokalizacją. 

h) Wykonanie tymczasowych podpór ze stalowych klatek systemowych – dwie podpory przy 

każdym z przyczółków stężone ze sobą celu zwiększenia stabilności konstrukcji. 

i) Korekta położenia przęsła mostu poprzez podniesienie przęsła wraz z balastowaniem i 

dostosowanie do projektowanych rzędnych przy użyciu siłowników hydraulicznych 

zlokalizowanych na wcześniej wykonanych podporach klatkowych. 

j) Usunięcie istniejącego gruntu od strony przyczółka prawobrzeżnego. 

k) Wykonanie skrzydła. 

l) Wykonanie zasypek w warstwach gruntu zabezpieczonych geowłókniną. 

m) Montaż łożysk na ławach podłożyskowych w przyczółku zlokalizowanym na prawym brzegu. 

n) Przygotowanie przęsła do docelowego osadzenia –iniekcja rys powstałych podczas awarii 

mostu. 

o) Ustawienie przęsła na docelowo projektowanej rzędnej wysokościowej z zachowaniem 

podparcia przęsła na podporach wykonanych ze stalowych klatek systemowych. 

p) Montaż barieroporęczy oraz barier drogowych. 

q) Odtworzenie nawierzchni na obiekcie mostowym oraz dojazdach. 

r) Montaż oznakowania pionowego przed obiektem ze szczególnym wskazaniem ograniczenia 

tonażu obiektu do 3,5 tony. 

s) Uporządkowanie terenu w obrębie przedmiotowego mostu oraz zabezpieczenie miejsc 

potencjalnie niebezpiecznych dla użytkowników poprzez wygrodzenie, odpowiednie 

oznakowanie lub ograniczenie dostępu. 

t) Montaż reperów i wykonanie pomiarów kontrolnych na klatkach tymczasowych oraz na 

górnej części przęsła. 

u) Wykonanie próbnego obciążenia obiektu oraz podpór. 

v) Dopuszczenie do ruchu. 

4.5 UWAGI 

 Obiekt powinien być przeznaczony do użytkowania na nie dłużej niż 2 lata od 
wykonania prac utrzymaniowych mających na celu przywrócenie komunikacji, 

 Stateczności i stabilność konstrukcji wykonawca jest zobowiązany kontrolować na 
każdym z etapów robót, 

 Technologia realizacji robót obiektu leży po stronie wykonawcy robót, 

 Technologię przyjętej realizacji wykonawca jest zobowiązany dostosować do swoich 
indywidualnych doświadczeń oraz możliwości sprzętowych. 
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 Ograniczenie tonażu na obiekcie należy dostosować do maksymalnie do 3,5 t. 

 Wykonywać kontrole stanu technicznego obiektu co 3 miesiące ze szczególną kontrolą 
podparć oraz pomiary geodezyjne w celu sprawdzenia potencjalnych przemieszczeń. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z 
przedmiotową dokumentacją projektową w celu zapoznania się z warunkami 
prowadzenia robót.  

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany 
do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym. 

 Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. 

 Podczas wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem obiektu należy 
przestrzegać norm krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zgodności z 
zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem 
specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania Prawa 
budowlanego. 

 Obiektowi oraz wszystkim jego elementom na czas wykonywania robót należy 
zapewnić stabilność, podparcie lub stężenie, tak by nie doszło do żadnych 
niepożądanych przemieszczeń. 

 Teren budowy powinny być ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem osób 
postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi 
powinna być ustawiona w miejscu widocznym. 

 Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie 
elementy w stanie niepogorszonym. 
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5. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW – WYCIĄG 

 

1. 93 Grunty pod 
wodami 

powierzchniowymi 
płynącymi 

Skarb Państwa – własność 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 
wykonywanie prawa własności skarbu państwa i 

innych praw rzeczowych 

2. 163/3 Drogi Powiat Kłodzki – własność 
Zarząd dróg powiatowych w Kłodzku – trwały 

zarząd 

3. 186 Drogi Gmina Stronie Śląskie – własność 
Burmistrz miasta i gminy Stronie Śląskie – 

wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych 

4. 200 Pastwiska trwałe Gmina Stronie Śląskie – własność 
Burmistrz miasta i gminy Stronie  

Śląskie –  gospodarowanie zasobem nieruchomości 
sp albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim 
zasobem nieruchomości na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami 
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 $-22

'3

W$> '3 W$>!$$$

�?@AB YEC
EEE

>!# �!";!$"!$" h,1()(Z*)+,-̀,1(),2-_ #V;$ 2;

; 2; ;!$$$

�?@AB F
EEE

>!R �! $! $!"#� �)+,'7Q*-.&9 2 

 < 2 >!$$$

�?@AB C
EEE

>!W �!">!$"!$" �()1*]-̀a*7:-4(]&9'(Z&7:-8(-(7/&7/,)+0 9/1
 9/1  !$$$

�?@AB D
EEE

i ������
N�����N
��j��J�
����N

#!" �!";!$"!$$ �,2()1*]-̀*.+,.(8(.b7/&-)*-2(57+,-S6(-Z&.,2()1(Z*)+*U 2
" !W< 2  #!>$$

�?@AB Di
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