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RYSUNKI

Nr Tytut rysunku Stan Skala

M-01.1 | Stan istniejacy istniejgcy 1:50, 1:100

M-02.1 | Stan projektowany projektowany 1:50, 1:100

Z-01.1 | Projekt Zagospodarowania Terenu projektowany 1:250

ZALACZNIKI

Nr

1. Mapa ewidencyjna

2. Wypis z rejestru gruntéw
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dostosowania uszkodzonej istniejacej
konstrukcji obiektu mostowego do przeprowadzenia ruchu tymczasowego w ciggu drogi nr ew.
gruntéw 110 nad rzekg Biata Ladecka w Starym Gierattowie, w powiecie kfodzkim w
wojewddztwie dolnoslaskim. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje obiektéw, a na fotografii nr
1.2 przedstawiono widok zniszczonego obiektu statego w terenie.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu technicznego dostosowania
istniejacej konstrukcji uszkodzonego obiektu mostowego w ciggu drogi nr ew. gruntéow 110 nad
rzeka Biata Ladecka w Starym Gieraftowie do funkcjonowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e projekt podpdr tymczasowych pod konstrukcje przesta mostu,
e zabezpieczenie tymczasowe podpdr mostu.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa Zawarta W dniu 28.11.2024r. pomiedzy Gmina, Stronie Slaskie reprezentowang
przez Burmistrza Stronia Slaskiego Dariusza Chromca - zwang dalej Zamawiajgcym a, firmg
Fasys Mosty Sp. z 0.0. ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw, reprezentowang przez
Prezesa Zarzadu Adama Stempniewicza zwana, dalej Wykonawca.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w listopadzie i grudniu 2024 r.

2.3 TECHNICZNA

e Dokumentacje opracowano stosujac wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, hormy
oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej.
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3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTU

Istniejgcy obiekt mostowy znajduje sie nad rzeka Biata Ladecka w miejscowosci Stary
Gierattéw, w ciggu drogi o nr ew. gruntow 110. Most umozliwia dojazd oraz dojécie gospodarstw
domowych zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Biata Lagdecka.

Most jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.
Konstrukcje ustroju nosnego ptyty pomostowej stanowig stalowe dzwigary IPN300 stezone
ksztattownikami poprzecznymi IPN240. Ruszt stalowy jest zespolony z Zzelbetowag ptyta
pomostowa.

Podpory mostu stanowig dwa przyczétki kamienne, ktére sg wyksztattowane w sposéb
dopasowany do istniejgcego terenu. Kamienne skrzydta obiektu wyksztattowane sg pod katem 45°
w stosunku do korpusu podpory.

Wyposazenie obiektu stanowia barieroporecze na dtugosci mostu oraz bariery drogowe w
ciggu dojazddéw do obiektu.

W wyniku powodzi, ktéra miata miejsce we wrzesniu 2024r. osiadt przyczétek znajdujacy
sie na prawym brzegu rzeki oraz grunt pod przyczétkiem zostat znaczgco wymyty w zwigzku z czym
przesto obiektu zmienito swoje pierwotne pofozenie.

Ponizej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu statego.

Rys. 3.1 Widk z boku od strony wody gérnej
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Rys. 3.2 Widok na obiekt od strony lewego brzegu

Rys. 3.3 Widok na obiekt od strony prawego brzegu
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Rys. 3.4 Widok na obiekt od strony wody dolnej

4. PROJEKT WYKONANIA PODPOR TYMCZASOWYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PRZYWROCENIEM KOMUNIKACJI NA OBIEKCIE MOSTOWYM

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ teren budowy.
Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt i opracowang
czasowg organizacjg ruchu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz po wykonaniu odkrywek elementéw
obecnie zakrytych nalezy szczegétowo zinwentaryzowac istniejacy obiekt wraz z wykonaniem
niwelacji ptyty pomostowej i dojazddw.

Teren pod obiektem nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z procesu
budowlanego. Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia rzeki pod obiektem.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

W przypadku stwierdzenia na etapie robot przygotowawczych lub podczas wykonywania
robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy
o tym fakcie bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

4.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres robdt obejmuje roboty zabezpieczajace konstrukcje istniejagcego mostu poprzez
wykonanie tymczasowego podparcia przesta. W zakresie robot projektuje sie usunigcie
odspojonych skrzydet od strony wody dolnej obiektu mostowego, a nastepnie zabezpieczenie ich
grodzicami i wypetnienie wymytych przestrzeni mieszankg betonowa.

Podparcie przesta mostu nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem indywidualnych podpdr o
odpowiedniej no$nosci. Podparcie nalezy zrealizowa¢ w sposéb przedstawiony w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.
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Projektuje sie naprawe oraz odtworzenie $cianki zwirowej oraz tawy podtozyskowej w
przyczétku prawobrzeznym w zakresie niezbednym do odtworzenia zasypek i nawierzchni drogi
dojazdowej

Ponadto nalezy zainiektowad rysy i pekniecia w obrebie gzymséw ptyty pomostowej obiektu.

4.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem
malarskim. System malarski powinien by¢ dobrany do specyfiki obiektu zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944-2, dla srodowiska min. C2.

Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie farb powinno by¢é wykonane zgodnie
z zalecanymi metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego.

4.4 NAWIERZCHNIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

Nie przewiduje sie zmian w konstrukcjach nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach — nalezy
wykonaé naprawy oraz odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

Projektuje sie odtworzenie/naprawe barieroporeczy na obiekcie oraz barier drogowych na
dojazdach w zakresie nie mniejszym niz w stanie istniejgcym. '

Obiekt mostowy oraz podpory tymczasowe projektuje sie wyposazy¢ w punkty
wysokoéciowe w postaci reperéw umozliwiajacych kontrole potencjalnych osiadafn lub
przemieszczen konstrukgji.

4.4.1 TECHNOLOGIA | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrécié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie pracy wielozmianowej.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdét nalezato bedzie do obowigzkow
Wykonawcéw przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca robét opracuje wszelkie niezbedne dokumentacje technologiczne potrzebne
do prawidfowej realizacji robét i uzyska stosowne uzgodnienia (o ile okaze sig to niezbedne).
Ponizej przedstawiono w punktach kolejno$¢ wykonywania robot:

a) Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robdét, wydzielenie i oznakowanie stref
roboczych w obrebie przedmiotowego obiektu, zapewnienie bezpieczeristwa pracownikow
oraz wykonanie inwentaryzacji terenu pod katem wystepowania potencjalnych sieci.

b) Zabezpieczenie rzeki przed przedostaniem sie elementéw z rozbiérek oraz odpadow z prac
utrzymaniowych.

c) Demontaz istniejacego wyposazenia obiektu mostowego - barieroporeczy oraz barier
drogowych zlokalizowanych na dojazdach do obiektu w celu ufatwienia dostepu.

d) Demontaz odspojonych skrzydet zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki od strony wody
gérnej oraz na prawym brzegu rzeki od strony wody gornej.

e) Wygrodzenie w czeéci nurtowej rzeki w obrebie podpér w celu wykonania podpér
klatkowych.

f) Usuniecie luZznego materiatu ziemnego naniesionego przez wode w czasie powodzi w
obrebie wygrodzenia rzeki.

g) Uloienie ptyt drogowych w miejscach wygrodzonych w rzece przy kaidej z podpdr, a
nastepnie zakotwienie ptyt w gruncie (kazda z ptyt w 4 punktach).
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h)

Pograzenie grodzic zgodnie z przyjeta lokalizacjg oraz wykonanie na prawym brzegu stezen
zabezpieczajgcych istniejacy przyczoétek przed osunieciem.

Wypetnienie pustych przestrzeni w obrebie przyczétkéw mieszanka betonowag w celu
zastabilizowania istniejgcych podpér.

Wykonanie tymczasowych podpdr ze stalowych klatek systemowych — dwie podpory
klatkowe przy kaidym z przyczétkdw stezone ze soba celu zwigkszenia stabilnodci
konstrukcij.

Korekta potozenia przesta mostu poprzez podniesienie przesta wraz z balstowaniem i
dostosowanie do projektowanych rzednych przy uzyciu sitownikéw hydraulicznych
zlokalizowanych na wczesniej wykonanych podporach klatkowych.

Usuniecie istniejgcej zasypki gruntowej od strony uszkodzonego przyczétka
prawobrzeinego.

m) Odtworzenie $cianki zwirowej oraz tawy podtozyskowej przyczétka prawobrzeznego.

Wykonanie zasypek w warstwach gruntu zabezpieczonych geowtékning.

Montaz toiysk na tawach podtozyskowych w przyczotku zlokalizowanym na prawym
brzegu.

Przygotowanie przesta do docelowego osadzenia — wykonanie iniekcji rys powstatych
podczas awarii mostu.

Ustawienie przesta na docelowo projektowanej rzednej wysokosciowej z zachowaniem
podparcia przesta na podporach wykonanych ze stalowych klatek systemowych oraz na
istniejgcych przyczoétkach.

Montaz barieroporeczy oraz barier drogowych na obiekcie i dojazdach.

Naprawa i odtworzenie nawierzchni na obiekcie mostowym oraz dojazdach.

Montaz oznakowania pionowego przed obiektem ze szczegdlnym wskazaniem ograniczenia
tonazu obiektu do 3,5 tony.

Uporzadkowanie terenu w obrebie przedmiotowego mostu oraz zabezpieczenie miejsc
potencjalnie niebezpiecznych dla uzytkownikéw poprzez wygrodzenie, odpowiednie
oznakowanie lub ograniczenie dostepu.

Montaz reperéw i wykonanie pomiaréw kontrolnych.

Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu oraz podpdr.

Dopuszczenie obiektu do ruchu.

UWAGI

e Obiekt powinien byé przeznaczony do uzytkowania na nie dfuiej niz 2 lata od
wykonania prac utrzymaniowych majacych na celu przywrécenie komunikacji,
e W opracowaniu wykorzystano inwentaryzacje z opisem uszkodzen opracowang przez

Zespét Politechniki Wroctawskiej pod nadzorem Prof. dr hab. inz. Wojciecha Lorenca
w skfadzie: Mgr inz. Anna Machulska, Mgr inz. Mikotaj Hojnacki, Mgr inz. aksymilian
Janicki oraz Kierownikiem prac Dr inz. Marco Teichgraeber, w listopadzie 2024r.

e Przesto nalezy ustawié tak aby byt zapewniony spadek mid 1% w celu zapewnienia
sptywu wéd opadowych.

e Statecznoéci i stabilno$é konstrukcji wykonawca jest zobowigzany kontrolowa¢ na
kazdym z etapdw robot,

e Technologia realizacji robdt obiektu lezy po stronie wykonawcy robét,
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e Technologie przyjetej realizacji wykonawca jest zobowigzany dostosowac do swoich
indywidualnych doswiadczen oraz mozliwosci sprzetowych.

e Ograniczenie tonazu na obiekcie nalezy dostosowa¢ do maksymalnie do 3,5 t.

e Wykonywaé kontrole stanu technicznego obiektu co 3 miesigce ze szczegdlng
kontrolg podparé oraz pomiary geodezyjne w celu sprawdzenia potencjalnych
przemieszczen.

e Wykonawca przed przystapieniem do robét ma obowigzek zapoznal sie z
przedmiotowa dokumentacjg projektowg w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robot.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

e Podczas wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu nalezy
przestrzegaé norm krajowych, wymagan technicznych iustawowych dotyczacych
bezpieczerstwa pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zgodnosci z
zasadami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki przyjetej technologii iuzytych maszyn. Zabezpieczerstwo iochrone
zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢
wymagania Prawa budowlanego.

e Obiektowi oraz wszystkim jego elementom naczas wykonywania robdt nalezy
zapewni¢ stabilno$é, podparcie lub stezenie, tak by nie doszto do Zzadnych
niepozadanych przemieszczen.

e Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejéciem osdb
postronnych, atablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi
powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

e Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie
elementy w stanie niepogorszonym.
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5. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW — WYCIAG

\ l.p. Numer dziatki Opisy uzytkéw Witasciciel dziatki
1. 63 Pastwiska trwate Gmina Stronie Slgskie — wtasnoéé
Burmistrz miasta i gminy Stronie
Slgskie - gospodarowanie zasobem nieruchomosci sp
albo gminnym, powiatowym lub wojewddzkim zasobem
nieruchomosci na zasadach okres$lonych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu
nieruchomosciami
2 92 Drogi Powiat Ktodzki — wiasnosc
Zarzad drég powiatowych w Klodzku — trwaty zarzad
3 93 Grunty pod Skarb Panstwa — wilasnosé
wodami . ;
. . . Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —
powierzchniowymi . - . .
) wykonywanie prawa wtasnosci skarbu paristwa i innych
ptyngcymi
praw rzeczowych
4, 109 Pastwiska trwate Gmina Stronie Slgskie — wlasnosé
Burmistrz miasta i gminy Stronie
Slgskie - gospodarowanie zasobem nieruchomosci sp
albo gminnym, powiatowym lub wojewddzkim zasobem
nieruchomosci na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu
nieruchomosciami
5. 110 Drogi Gmina Stronie Slaskie — wlasnosé
Burmistrz miasta i gminy Stronie Slgskie — wykonywanie
zadan zarzgdcy drég publicznych
6. 364/2 Grunty rolne Konowalczuk Taduesz (Bolestaw Krystyna)
zabudowane Konowalczuk Zofia (Czestaw Kazimiera)
taki trwate Zam.: 57-550 Stary Gierattow 76 -
Pastwiska trwate Wiasnos$¢, matzenstwo
Pastwiska trwate
Grunty orne
7. 365 Drogi Gmina Stronie Slgskie — wiasno$¢
Burmistrz miasta i gminy Stronie Slaskie — wykonywanie
zadan zarzadcy drég publicznych
8. 366 Pastwiska trwate Oostenbrink Anetta {(Wojciech Cecylia)
Zam.: 57-550 Stary Gierattow 14/4 — wtasnos¢
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