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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
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45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych
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Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |DM.00.00.00 Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. ryczatt
- rusztowan, oston, zabezpieczenia rzeki,
- zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow,
- koszty ew. nadzoréw witascicieli sieci,
- projektdow technologicznych dla niemniejszej inwestycji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu budowlanego
- zabezpieczenie sieci i urzgdzen obcych, wraz z przekopami kontrolnymi dla doktadnej lo-
kalizacji sieci i z lokalizacja sieci,.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 |DM.00.00.00 Zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie podpory tymczasowej
2.1 |M.14.01.01 Konstrukcja stalowa wsporcza t
0.8262 t 0.826
RAZEM 0.826
2.2 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczotku i fundamencie dla wykonania mocowania konstrukciji tym- | otw.
czasowej z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy
stalowe ujeto w zbrojeniu/
8+16 otw. 24.000
RAZEM 24.000
2.3 |M.14.01.01 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. do 22 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
75*2+8+16 otw. 174.000
RAZEM 174.000
2.4 |M.14.01.01 Skrecanie potaczen srubami o $r. 20 mm szt.
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
2.5 |M.14.01.01 Spawanie elementéw konstrukcji m
1.8*4+(0.25+0.5)*4 m 10.200
RAZEM 10.200
2.6 |M.14.01.01 Montaz kotew chemicznych szt.
8+16 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2.7 (M.14.01.01 Podktadki lub kliny wykonywane pod konstrukcje ustroju nosnego w miejscach istniejacych szt
podpar¢ na zdeformowanym przyczotku
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Zabezpieczenie fundamentu przyczotka od strony potoku
3.1 |M.11.04.01 Zabezpieczenie fundamentu pochylonego przyczétka poprzez pograzanie $cianek szczel- m
nych stalowych wibromtotem; gteboko$¢ wbicia do 4 m
6+4.2 m 10.200
RAZEM 10.200
3.2 |[M.13.01.01 Wypetnienie betonem przestrzeni pomigedzy grodzicami a fundamentem oraz nad funda- m3
mentem przy grodzicach
(4.2+6)*1*0.6+4*3/2*0.5/2 m3 7.620
RAZEM 7.620
3.3 [M.20.05.01 Wykonanie narzutu kamiennego gtazami o $rednicy ok 50 cm wokét fundamentu i na skar- m3
pie, klinowanymi
(15*3+7.5*2)*0.5 m3 30.000
RAZEM 30.000
4 Zabezpieczenie zdeformowanego przyczétka od strony sciezki
4.1 |M.11.01.01 Odkopanie $cianek i skrzydetek przyczétka od strony Sciezki m3
1%(3.3+6.3)/2*3.5 m3 16.800
RAZEM 16.800
4.2 |M.11.01.08 Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami - konstrukcja odciazajaca za zdeformo- m3
wanym przyczotkiem
(3.4+2)/2%(3.3+6.3)/2*3.5 m3 45.360
RAZEM 45.360
5 Nadbudowa skrzydetka, niszy podtozyskowej i Scianki zaplecznej
5.1 |M.20.20.15D Czyszczenie fragmentéw przyczoétka w miejscach nadbudowy wraz z wywozka i utylizacjg m?2
gruzu. Materiaty z rozbiérki stajg sie wlasnoscig Wykonawcy robét i muszg zosta¢ przez
niego usuniete i zutylizowane.
4.3*0.5+2.1%(0.3+1+0.5) m?2 5.930
RAZEM 5.930
5.2 |[M.13.01.00 Demontaz blach tozyskowych do ponownego montazu (po zluzowaniu ustroju nosnego i szt
wykonaniu podpér tymczasowych)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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5.3 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczétkach dla wykonania mocowania nadbudowywanych elemen- | otw.
téw z osadzeniem pretdéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe
ujeto w zbrojeniu/
Nadbudowa gzymsu skrzydta
56 otw. 56.000
Nadbudowa niszy potozyskowe;j
28 otw. 28.000
Nadbudowa $cianki zaplecznej
28 otw. 28.000
RAZEM 112.000
54 [M.13.01.00 Deskowanie m?2
Nadbudowa gzymsu skrzydta
0.3*4.3*2+0.67*0.3*2 m?2 2.982
Nadbudowa niszy potozyskowej
0.3*2.08+0.49*0.3*2 m?2 0.918
Nadbudowa $cianki zaplecznej
0.3*2*2.08 m?2 1.248
RAZEM 5.148
5.5 |M.12.01.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12- kg
20 mm
Nadbudowa gzymsu skrzydta
67.4 kg 67.400
Nadbudowa niszy potozyskowej
30.3 kg 30.300
Nadbudowa $cianki zaplecznej
16 kg 16.000
RAZEM 113.700
5.6 |M.13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 m3
Nadbudowa gzymsu skrzydta
0.38 m3 0.380
Nadbudowa niszy potozyskowej
0.3 m3 0.300
Nadbudowa $cianki zaplecznej
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.910
5.7 |M.13.01.00 Montaz blach tozyskowych po oczyszczeniu szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Remont ustroju nosnego ktadki
6.1 [M.13.01.00 Demontaz poreczy mostowych do wykorzystania m
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
6.2 |D.01.02.03 Rozbidrka odspojonego fragmentu gzymsu ktadki z wywiezieniem i utylizacjg materiatu roz- m3
biérkowego
(0.33+0.22)/2*7%0.45 m3 0.866
RAZEM 0.866
6.3 |D.01.02.03 Wyciecie fragmentdw nawierzchni bitumicznej z izolacjg na styku rozbieranego fragmentu m
gzymsu
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6.4 |M.14.01.01 Luzowanie i prostowanie oraz utozenie do pozycji docelowej ustroju nosnego kiadki ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
6.5 |M.20.20.15D Czyszczenie miejsca dobetonowania fragmentu ustroju ktadki wraz z wywozka i utylizacja m?2
gruzu. Materiaty z rozbiérki stajg sie wlasnoscig Wykonawcy robét i muszg zostac przez
niego usuniete i zutylizowane.
7*0.3 m?2 2.100
RAZEM 2.100
6.6 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczétkach dla wykonania mocowania odbudowanego z osadze- otw.
niem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe ujeto w zbro-
jeniu/
46*2 otw. 92.000
RAZEM 92.000
6.7 [M.13.01.01 Deskowanie m2
(0.5+0.33+0.1)*7+0.45*0.33 m?2 6.659
RAZEM 6.659
6.8 |M.12.01.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12- kg
20 mm
0.89*350 kg 311.500
RAZEM 311.500
6.9 |M.13.01.01 Betonowanie gzymsoéw, beton C25/30 m3
(0.33+0.22)/2*7%0.45 m?3 0.866
RAZEM 0.866
6.10 | D.05.03.05 Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej na styku z nowym fragmentem gzymsu m
15 m 15.000
RAZEM 15.000




PRZEDMIAR

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.11 |M.13.01.00 Montaz poreczy mostowych m
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
7 Odbudowa dojs¢ do kladki
7.1 |M.11.01.01 Uporzadkowanie terenu pod odbudowe dojs¢ do kiadki m3
15%(6+2.5)/2*0.2+10*(6+2.5)/2*0.2+(77+39)*2*0.1 m3 44.450
RAZEM 44.450
7.2 (M.11.01.04 Formowanie i zageszczanie nasypéw m3
15%(1.5+1)/2%(2.5+6)/2+10*(2+1)/2*(2.5+6)/2 m3 143.438
RAZEM 143.438
7.3 |D.04.01.01 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci do 42 cm m?2
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.4 |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem cementowym m?2
C1.5/2>=4,0 MPa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.5 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 0/31.5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
cm
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.6 | D.05.03.05 Nawierzchnia z AC8S o grubosci po zageszczeniu 7 cm (warstwa $cieralna) wraz z m?2
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy przed utozeniem
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.7 |D.07.06.02 Balustrady U-11a szczeblinkowe wysoko$ci h=min 1.2.m w gruncie na dojéciach do ktadki m
- przedtuzenie balustrad mostowych
15*2*2 m 60.000
RAZEM 60.000
8 Naprawa muru oporowego
8.1 |M.20.20.15E Czyszczenie hydroscierne muréw oporowych wraz z wywozka i utylizacjg gruzu. Materiaty z ~ m?2
rozbiorki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy robét i musza zosta¢ przez niego usuniete i zuty-
lizowane.
(0.7+2)*20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
8.2 |M.20.20.15E Iniekcja strukturalna rys - wiercenie otworéw pod pakery szt.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8.3 |M.20.20.15E Iniekcja strukturalna rys m?2
2*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8.4 |M.20.20.15E Iniekcje - zasklepienie otworu szt.
poz.8.2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8.5 |M.20.20.15E Spoinowanie powierzchni konstrukcji m2
(0.7+2)*20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
8.6 |M.20.05.01 Wykonanie narzutu kamiennego gtazami o $rednicy ok 50 cm wokét fundamentu i na skar- m3
pie, klinowanymi - zabezpieczenie muru oporowego w rejonie ktadki
2*25*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000
9 Roboty uzupetniajgce
9.1 |DM.00.00.00 Organizacja ruchu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
9.2 |DM.00.00.00 Prébne obcigzenie mostu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
9.3 |DM.00.00.00 Montaz reperéw (6 na obiekcie i jeden w sagsiedztwie, referencyjny) wraz z pomiarami kon- szt
strukcji obiektu)
6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000




