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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest projektibudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tereny objete
opracowaniem znajduja si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, gminy Pyzdry, w miejscowos$ci
Dtusk na dziatkach o numerach geodezyjnych: 155/8 1 155/9.

W opracowaniu planowane s3:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC ©200 SN8 SDR34 o dtugosci ok. 187,0 m,
- studnie kanalizacyjne — 4 szt.

Podane powyzej diugosci sieci sg przyblizone. Ostateczne dtugosci sieci i ilosci
studni wynika¢ beda z zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zalozen przyjetych przez
Projektanta.

Planowany przebieg trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony jest na projekcie
zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatacznik nr 1.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego przedsigwzigcie bedzie realizowane w trybie
wZaprojektuj 1 Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg rowniez wykonanie dokumentacji
projektowej na aktualnych mapach do celow projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolef, w tym pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenie robot

budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagnigcie zaktadanych celow przedsigwzigcia okreslonych
w niniejszym PFU 1 osiggnigcie parametréw gwarantowanych, zgodnychz przepisami

prawa w poszczegolnych zakresach spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje, pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stluzy do okre$lenia zakresu prac — ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i1 robot budowlanych, przygotowania oferty,
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten,
z definicji ustawowej, zawiera wiec ogdlne wytyczne i zaktadane funkcjonalnos$ci obiektu,
jakie Zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstgpem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny 1 wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac niekiedy
poprawnos$¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, moze wigc powstacé
potrzeba korekty parametrow przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagaé si¢

podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iZ W czasie zawarcia umowy nhie mozna bylo



przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Wynika to
z tego, ze oferta sktadana w postgpowaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi si¢ do
szczegotowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektows. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszaja zalozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu
zaméwienia w PFU.

W niniejszym PFU nastgpujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajagcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
1odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe / zgloszenie budowy — sktada
si¢ w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru rob6t (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 2351)
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych

innych aspektow interesu wspolnego jakie majg speinia¢ roboty budowlane.



Odbidr czesciowy — odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajagcym
si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jaki ,,0dbior koncowy”.

Odbiér obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednych kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Projektant — upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Projekt budowlany — w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzglgdem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodniez
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gle¢bokosci przemarzania.
Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych 1 obiektow

inzynierskich stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
bytowo-gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona

do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanaléw, wspomagajace jego naturalne przewietrzenie.



Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie niebedace polaczeniami,
ksztaltkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiarow, czerpania, sterowania przeptywu

wody

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamowienia

1.2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

e Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw
projektowych, projektu technicznego w razie potrzeby projektu wykonawczego oraz
wynikajagcych z  przepisow: opinii, zgoéd, uzgodnien 1 pozwolen wraz
z pozwoleniem na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych;

e Obsluge geodezyjna;

e Wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu;

e Przeprowadzenie wymaganych préb 1 badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie;

e Inwentaryzacj¢ powykonawczg.

e Nadzor autorski projektanta.

1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

1.3.1. Wymagania ogo6lne do projektowania

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Przed zlozeniem oferty zaleca sig¢, aby kazdy z oferentdw dokonal wizji w terenie celem
oceny wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna
by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowala wszystkie elementy niezbedne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktoremu ma shizy¢, w tymw
szczegblnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczanie si¢ Wykonawcy,

- prace przygotowawcze 1 sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

- obstuge geodezyjna,

- obstugg geologiczna,

- prace projektowe,

- uzyskanie warunkéw, decyzji, uzgodnien i opinii,



- powielanie, drukowanie 1 sktadowanie dokumentacji projektowe;,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow itp.,

- realizacje warunkoéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

- odwadnianie wykopow,

- prace ziemne i montazowe,

- wymiang¢ gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zaggszczenia
gruntu w wykopach,

- usunigcie 1 zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru urobku, materialow,
odpadow 1 wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- roboczogodziny,

- zuzycie sprzetu,

- dostawe 1 zakup materiatow.

e Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony $rodowiska.

e Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia mi¢gdzybranzowe, umozliwiajace uzyskanie decyzji
opozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

e Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢.

1.3.2. Wymagania szczegolowe do projektowania, zestawienie dokumentacji

projektowej
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowa zawierajacg nast¢pujace elementy:

e Cztery egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz jeden
w formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej m.in.:

- komplet niezb¢dnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan



projektowychz odpowiednimi instytucjami,

- decyzje srodowiskowa, jesli bedzie wymagana,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli bedzie
wymagana,

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowg¢ lub
zgloszeniarobdt budowlanych,

- informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budow¢ w zakresiebudowy

sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe¢, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa do weryfikacji. Zamawiajacy zglosi

swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenie do uwzglednienia w projekcie

budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowe;.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwojui
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym — dwa egzemplarze w formie papierowe;j
orazjeden w formie elektronicznej;

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych szczegdétowo
opisang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — dwa egzemplarze w formie papierowe;j i jeden wformie
elektronicznej;

Oryginaty decyzji, opinii, uzgodnien — jeden egzemplarz w formie papierowe;j;
Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzy¢.

Calos$¢ opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowe] jak
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rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatoéw elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — format PDF lub DXF,
- opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF lub MS Word, MS Excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiazany do pehlienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi i gwarancji za
wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacje¢ powykonawczg.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
ktore zostang wydane przez Urzad Miejski w Pyzdrach. Zarowno tras¢ sieci kanalizacji
sanitarnej jak 1 specyfikacje materialowa nalezy wuzgodni¢ z Zamawiajacym. Dla
przedmiotowego obszaru w czeSci obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego — dla fragmentu nieobjetego planem konieczne jest uzyskanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Lokalizacje projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ z

wiascicielami dziatki drogowej, w ktorej jest projektowana.

2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, gminy Pyzdry, w
miejscowosci Dhusk na dziatkach o numerach geodezyjnych: 155/8 1 155/9.
Planowany przebieg trasy odcinka sieci kanalizacji przedstawiony jest na projekcie

zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatacznik nr 1.

2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie $ciekow z budynkow

usytuowanych w okolicy przedmiotowej sieci.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji sanitarne powinna by¢ realizowanaw oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewniaja jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

e Jako podstawe opracowywania projektoéw i wykonania robot nalezy przyjac zatozenia
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1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$s¢ wykonanych robot
powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
1 robot budowlanych.

e Dobor parametréw technicznych materialdéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analizg rzeczywistych warunkow pracy.

e Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym w I klasie wykonania.

e Zastosowana armatur¢ powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakos$cia, niezawodnos$cia
oraz wysokim standardem wykonania.

e  Wszystkie niewymienione w PFU materiaty 1 rozwigzania techniczne powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

e Akceptacj¢ Inspektora Nadzoru powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia

robot na etapie projektu 1 wykonawstwa.

3.2. Sieé kanalizacji sanitarnej

Zaktadany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zalaczniku nr 1. Przy
projektowaniu, nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcey drog, wtascicieli nieruchomosci
oraz Gestora sieci. Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do
celéw projektowych oraz wynikajacych z przepiséw: opinii, decyzji, zgdd, uzgodnien i pozwolen
wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot budowlanych.

Odcinek sieci kanalizacji nalezy potaczy¢ z wyprowadzonym odcinkiem w dziatce nr 155/8.
Stan faktyczny — rzedne oraz lokalizacje nalezy ustali¢ wykonujac wykopy probne. Sie¢
Kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowac¢ z rur PVC 9200 SN8 SDR34.

¢ Na trasie nalezy zaprojektowac studzienki kanalizacyjne, Srednica 1 materiat studzienek

do ustalania z Inwestorem

e Sie¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z minimalnym, zapewniajagcym samooczyszanie

spadkiem,

e Rury uktada¢ na odpowiednio zaggszczonej podsypce piaskowej, pozbawionej

elementdw ostrych oraz materialow organicznych, o migzszo$ci min. 0,1 m
zapewniajaca jednakowe podparcie na catej dlugosci

e Trase sieci oznakowac bragzowa tasmga ostrzegawcza, utozong ok 0,5 m ponad kolektorem
11



4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania technologiczne, materialv budowlane

4.1.1. Wymagania ogolne dotyczace materialdow budowlanych

Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych 1 o dlugiej Zywotnosci
oraz wymagajace minimalnej obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inzynierowi szczegétowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materialdéw oraz odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotui stosowania

w budownictwie.

4.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.1.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbior Sciekow.
e Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite
DN200
e Sie¢ kanalizacji, nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m lub
przewidzie¢ ocieplenie przewodow zabezpieczajac je przed zamarzaniem.
e Ustalajgc spadek kanatu nalezy przestrzega¢ predkosci gwarantujacej

samooczyszczanie si¢ kanatow oraz maksymalnej dopuszczalnej predkosci.
e Minimalny spadek dla kanatéw o $rednicy DN200, nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%

e Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci projektowanych przewodow kanalizacyjnych

od pozostatego uzbrojenia.
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e Przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu oraz w odlegtosciach ok. 60-

80 m zastosowac studnie zgodnie z wymaganiami Inwestora.

4.1.4. PrzejScia rurociagow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca

infrastruktura

e Rozwigzania techniczne i usytuowanie przejs¢ pod drogami oraz kolizje z istniejaca
infrastrukturag wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami.

e W przypadku koniecznos$ci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca
infrastruktura Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiadciciela lub zarzadce sieci, urzadzen
1 obiektow infrastruktury kolidujace;.

e W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé

w imieniu Zamawiajacego zgode¢ na wycinke drzew.

4.1.5. Materialy na podsypke i obsypke

Podsypke nalezy wykona¢ z drobnoziarnistego piasku. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania

1 poboru. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

4.1.6. Odwodnienie wykopow

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopdéw, nalezy zastosowal system

odwadniajacy dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

4.1.7. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko — tadowarki;
- maszyna do przeciskow/przewiertow;
- sprze¢t do zageszczania gruntu;
- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdéw, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzgt powinien byc¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.1.8. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu,
ktérym sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkow transportu

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
W czasie transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoOz rur w pozycji poziomejwzdtuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazdow.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Roboty przvgotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejgcie pasa robot,

2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej 1 wody,
3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

4. oznakowanie i o$wietlenie budowy,
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5. tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego kotowego 1 pieszego na okres

wykonywania rob6t — w razie koniecznosci,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot.

Szczegbdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na wyznaczenie miejsc 1 tras innych przewodéw
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewoddw istniejacych sieci.

Przy robotach w zblizeniach do istniejgcego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyska¢ zgod¢ od wlasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie

prowadzonych prac.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu, a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawcza (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do osypki
rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej grzbietu rury. Pozostalg glebokosé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypehi¢ gruntem
piaszczystym niezawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu o uziarnieniu
nie wiekszym niz 20 mm.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznigte.

Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosowanym normom.

4.3. Zabezpieczenie Scian wykopow

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ speinione nastepujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopoéw powinien wynosié:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
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- w uktadzie poziomym do 1,5 m.

- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia,

- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejsciem
pracownika do wykopu,

- rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,

- poglebienie wykopow wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m

moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

- w kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w cz¢$ci wykopu odeskowanego,

- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowaé pomost,

- schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

4.4. Roboty budowlano-montazowe

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w wykopie otwartym.

Przewody nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu, na podsypce
grubosci 10 cm, wykonanej z zaggszczonego piasku $rednioziarnistego o ziarnisto$ci nie
wigkszej niz 20 mm, nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Utozone rurociaggi nalezy ustabilizowac przez wykonanie
obsypki piaskiem na wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrgbie strefy rury daje gwarancje przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorac pod uwage ci¢zar i warunki lokalne w
miejscu prowadzenia prac montazowych mozna r¢cznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W
przypadku dostarczania rur do wykopu za pomocg sprz¢tu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego
paséw parcianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania hakow, tancuchow lub linek stalowych.
Powoduja one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Bezposrednio przed laczeniem rur nalezy skontrolowac poprawno$¢ ich utozenia. Nastepnie

doktadnie oczysci¢ powierzchnie faczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajace w obrebie
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rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, bosy krécie¢
rury oraz wnetrze tgcznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych §wiadectwo jakosci.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaly na
catej dtugosci podtoza,

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme koloru brazowego.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz
zgodnie z zasadami BHP.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzié

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

4.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
z projektem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrze$ni.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego 1 do usuni¢cia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen
1 materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
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odpowiednio rozmies$ci wszelki sprzgt i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie usuwat

z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz

techniczno — technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu roboét objetych PFU.

4.5.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia/zgloszenia na budowe. Wszelkie koszty

bedace nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeknienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbgdne do wtasciwego

wykonania robo6t na wlasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

4.5.1.3. Zgodnosc robot z PFU i dokumentami

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodnez

zatwierdzonymi dokumentami i PFU.

4.5.1.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ doprawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stluzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowiazujace beda prawa aktualne na dzien przejgcia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i1 do ich stosowania ich

postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

4.5.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje 1 pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskie; Wykonawca winien
uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to mi¢dzy innymi:
- pozwolenie/zgtoszenie na budowe,
- pozwolenia na zajgcie pasa drogowego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz

robot. Wykonawca wystagpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
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pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.5.2. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
skladowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dlugiej zywotnosci,

posiadajace odpowiednia atesty i1 deklaracje zgodnosci.

4.5.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5.4. Wykonanie robét z projektem

4.5.4.1. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:
- kolejno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapoéw projektowania
1 realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowg,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac

si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

4.5.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotuzamowienia,
az do zakonczenia i odbioru robo6t, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzanez
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budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢

1 poniesienie zwigzanych z tym opfat.

4.5.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlno$ci ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych,a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, sktadowisk ukopow 1 dréog dojazdowych $rodki ostrozno$ci
1 zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwos$cig powstania pozaru.

4.5.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6dt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,
- warunkow uzytkowania materiatow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,

20



- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadkui czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana plynno$¢ ruchu publicznego. Koszty

objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

4.5.4.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ich
wlascicieli 1 inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjina powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych.

4.5.4.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne

do prowadzenia rob6t odwadniajacych.

4.5.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokot.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.Zapisy

beda czytelne w porzadku chronologicznym.
4.5.6. Odbior robot

4.5.6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

4.5.6.2. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czg¢sciowego Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru czg¢éciowego powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce nastepujace dokumenty:

- Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub
w uzasadnionychprzypadkach szkic geodezyjny;

- Protokotly z koniecznych prob (np. proby szczelnosci, proby cisnieniowe, badania
zageszczenia gruntu);

- Os$wiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowai poleceniami Inspektora;

- Inne dokumenty wymagane przez Inspektora, potwierdzajace prawidtowe wykonanie robot.

4.5.6.3. Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami
1 PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi

protokot z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

4.5.6.4. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
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dokumenty:
e Oryginat dziennika budowy;
e Oswiadczenie kierownika budowy:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
e protokoly z badan i sprawdzen,
e deklaracje zgodnosci i atesty,
e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI 7Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla odpowiednych zakresow, na ktorych zamierzenie bgdzie
realizowane oraz zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia trasy projektowanych rurociggéw. Wykonawca
w ramach projektu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla
zamierzenia budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska o$wiadczenia do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z
PROJETOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawamii
przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposob odnosza si¢ do robdt lub dzialan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnez
polskim obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza dostepng praktyka, wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy.

W szczegbdlnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych 1 je uzupehiajgcych oraz wytycznych:

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe
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wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajacy
wymagania okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2023 poz. 682)
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004po0z.881;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne — Dz. U. 1989 nr
30 poz. 163;
Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r - Prawo wodne — Dz. U. 2023 poz. 1478

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow — Dz. U. 72/2001 poz. 747,

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
—Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2022 poz.84;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw

chemicznych do uzdatniania wody i1 oczyszczania $ciekéw — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. 2022, poz. 1225;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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©)

©)

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzentechnicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2020 poz. 1461;

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTIINSTAL, 2003 r.

Pozostalych obowigzujacych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

4. ZALACZNIKI DO PFU

Zalacznik nr 1 — PZT na kopii mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Zaltacznik nr 2 — Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 3 — Kosztorys
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