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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest projektibudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tereny objete
opracowaniem znajduja si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, m. Pyzdry, w rejonie
ul. Tuwima na dziatkach o numerach geodezyjnych: 405/13, 2252/9

W opracowaniu planowane sg:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PE 100 RC ©¥200 SDR11 ST o dtugosci ok. 43,0 m,
- studnie kanalizacyjne — 1 szt.

Podane powyzej diugosci sieci sg przyblizone. Ostateczne dtugosci sieci i ilosci

studni wynika¢ beda z zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zalozen przyjetych przez
Projektanta.
Planowany przebieg trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony jest na projekcie
zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatacznik nr 1. Ze wzgledu na bardzo mate
zaglebienie przedmiotowej sieci projektuje si¢ rury PE o podwyzszonej wytrzymato$ci oraz
zalozenie podniesienia rzednej drogi o ok. 0,5 m.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego przedsigwziecie bedzie realizowane w trybie
»wZaprojektuj i Wybuduj”, tak wiec roboty obejmuja réwniez wykonanie dokumentacji
projektowej na aktualnych mapach do celow projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien 1 pozwolen, w tym pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenie robdt

budowlanych.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiggni¢cie zaktadanych celow przedsiewzigcia okreslonych
w niniejszym PFU 1 osiggnigcie parametréw gwarantowanych, zgodnychz przepisami

prawa w poszczegolnych zakresach spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje, pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stuzy do okre$lenia zakresu prac — ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty,
szczegblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten,
z definicji ustawowej, zawiera wigc ogélne wytyczne 1 zakltadane funkcjonalnosci obiektu,
jakie Zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny i wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac niekiedy
poprawnos¢ zalozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, moze wigc powstac
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potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac si¢
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iZ W czasie zawarcia umowy nhie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Wynika to
z tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi si¢ do
szczegdlowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacja projektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzone] przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowia zmiany
tej umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu
zamowienia w PFU.

W niniejszym PFU nast¢pujace stowa 1 wyrazenia beda miaty znaczenie ustalone ponizej:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosSci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
iodbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe / zgloszenie budowy — sktada
si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robot (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 2351)
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania

robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.



Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie majg speinia¢ roboty budowlane.

Odbidr czesciowy — odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajagcym
si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jaki ,,0dbior koncowy”.

Odbiér obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osob¢ lub grupe os6b o odpowiednych kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
Projektant — upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Projekt budowlany — w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Materialy - wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodniez
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow

bytowo-gospodarczych.



Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanalow, wspomagajace jego naturalne przewietrzenie.
Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie niebedace polaczeniami,
ksztattkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiardéw, czerpania, sterowania przeptywu

wody

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$§¢ zamowienia

1.2.1. Zakres wszystKkich prac do wykonania w ramach zamowienia

ZamoOwienie obejmuje:

e Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow
projektowych, projektu technicznego w razie potrzeby projektu wykonawczego oraz
wynikajacych z przepisow: opinii, 2zgoéd, uzgodnien 1 pozwolen wraz
z pozwoleniem na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych;

e Obstuge geodezyjna;

e Wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu;

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentoéw
zwigzanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie;

e Inwentaryzacj¢ powykonawczg.

e Nadzor autorski projektanta.

1.3. Zakres prac projektowvch do wykonania w ramach zamowienia

1.3.1. Wymagania ogo6lne do projektowania

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢, aby kazdy z oferentow dokonat wizji w terenie celem
oceny wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna
by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktoremu ma shizy¢, w tymw
szczegoOlnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczanie si¢ Wykonawcy,

- prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

- obstuge geodezyjna,
- obstluge geologiczna,



- prace projektowe,

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien i opinii,

- powielanie, drukowanie 1 sktadowanie dokumentacji projektowe;,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow itp.,

- realizacje warunkoéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

- odwadnianie wykopow,

- prace ziemne i montazowe,

- wymiang gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zaggszczenia
gruntu w wykopach,

- usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow,
odpadow 1 wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- roboczogodziny,

- Zuzycie sprzetu,

- dostawe 1 zakup materiatow.

e Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspoéiczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony §rodowiska.

e Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia migdzybranzowe, umozliwiajace uzyskanie decyzji
opozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

e Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

1.3.2. Wymagania szczegolowe do projektowania, zestawienie dokumentacji

projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje
projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

e (ztery egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz jeden

w formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
8



normami, zawierajgcej m.in.:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowychz odpowiednimi instytucjami,

- decyzje srodowiskowa, jesli bedzie wymagana,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli bedzie
wymagana,

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowg¢ lub
zgloszeniarobdt budowlanych,

- informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w zakresiebudowy

sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe¢, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa do weryfikacji. Zamawiajacy zglosi

swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenie do uwzglednienia w projekcie

budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowe;.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwojui
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym — dwa egzemplarze w formie papierowe;j
orazjeden w formie elektronicznej;

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych szczegdétowo
opisang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — dwa egzemplarze w formie papierowe;j i jeden wformie
elektronicznej;

Oryginaty decyzji, opinii, uzgodnien — jeden egzemplarz w formie papierowe;j;
Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami

1 wytycznymi oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
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celu, ktoremu ma stuzy¢.

Calos$¢ opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak
réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatoéw elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — format PDF lub DXF,
- opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF lub MS Word, MS Excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi i gwarancji za
wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz

dokumentacje¢ powykonawczg.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
ktore zostang wydane przez Urzad Miejski w Pyzdrach. Zarowno tras¢ sieci kanalizacji
sanitarnej jak 1 specyfikacj¢ materiatowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Dla
przedmiotowego obszaru w czgSci obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego — dla fragmentu nieobjetego planem konieczne jest uzyskanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Lokalizacj¢ projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ z

wiascicielami dziatki drogowej, w ktorej jest projektowana.

2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, m. Pyzdry,
w rejonie ul. Tuwima na dziatkach o numerach geodezyjnych: 405/13, 2252/9. Planowana trasa
odcinka sieci kanalizacji przedstawiony jest na projekcie zagospodarowania terenu, ktory

stanowi zatgcznik nr 1.

2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie $ciekow z budynkow

usytuowanych w okolicy przedmiotowe;j sieci.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwigzanych

z budowg sieci kanalizacji sanitarne powinna by¢ realizowanaw oparciu o podstawowe
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wymagania, ktore zapewniaja jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowywania projektow 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot
powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
1 robdt budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize¢ rzeczywistych warunkoéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakos$ci, trwate i odporne na
korozj¢ w srodowisku wodnym w I klasie wykonania.

Zastosowana armature¢ powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscig, niezawodno$cia
oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie niewymienione w PFU materialy i rozwigzania techniczne powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Akceptacje Inspektora Nadzoru powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia

robdt na etapie projektu i wykonawstwa.

3.2. Sieé kanalizacji sanitarnej

Zaktadany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zatgczniku nr 1. Przy

projektowaniu, nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcey drog, wtascicieli nieruchomosci

oraz Gestora sieci. Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do

celéw projektowych oraz wynikajacych z przepiséw: opinii, decyzji, zgdd, uzgodnien i pozwolen

wraz z pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem robot budowlanych.

Budowany odcinek sieci kanalizacji nalezy wpia¢ do istniejgcej studni kanalizacji sanitarne;j

w ul. Tuwima. Stan faktyczny — rzedne oraz lokalizacje¢ nalezy ustali¢ wykonujac wykopy

probne. Sie¢ Kanalizacji sanitarnej, ze wzglgdu na bardzo mate zaglebienie nalezy

zaprojektowac¢ w catosci ze wzmocnionych rur PE 100 RC SDR11 ST.

Na trasie nalezy zaprojektowac studzienki kanalizacyjne, §rednica i materiat studzienek
do ustalania z Inwestorem

Sie¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z minimalnym, zapewniajacym samooczyszanie
spadkiem,

Rury uktada¢ na odpowiednio zaggszczonej podsypce piaskowej, pozbawionej
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elementéw ostrych oraz materialdw organicznych, o migzszosci min. 0,1 m

zapewniajaca jednakowe podparcie na catej dtugosci

e Trase sieci oznakowac bragzowa tasmga ostrzegawcza, utozong ok 0,5 m ponad kolektorem

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania technologiczne, materialv budowlane

4.1.1. Wymagania ogolne dotyczace materialdow budowlanych

Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimalnej obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inzynierowi szczegétowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materialéw oraz odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotui stosowania

w budownictwie.

4.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.1.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbior Sciekow.
e Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PE 100 RC SDR 11 ST
e Sie¢ kanalizacji, nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m lub
przewidzie¢ ocieplenie przewodow zabezpieczajac je przed zamarzaniem — ze
wzgledu na bardzo mate przykrycie nalezy uzy¢ w/w rur wzmocnionych.
e Ustalajgc spadek kanatu nalezy przestrzega¢ predkosci gwarantujacej

samooczyszczanie si¢ kanatow oraz maksymalnej dopuszczalnej predkosci.
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e Minimalny spadek dla kanatéw o §rednicy DN200, nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%

e Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci projektowanych przewodow kanalizacyjnych
od pozostatego uzbrojenia.

e Przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu oraz w odlegtosciach ok. 60-

80 m zastosowac studnie zgodnie z wymaganiami Inwestora.

4.1.4. Przejscia rurociagow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca

infrastruktura

e Rozwigzania techniczne 1 usytuowanie przej$¢ pod drogami oraz kolizje z istniejaca
infrastruktura wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami.

e W przypadku konieczno$ci usuni¢cia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca
infrastruktura Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiadciciela lub zarzadce sieci, urzadzen
1 obiektow infrastruktury kolidujace;j.

e W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé

w imieniu Zamawiajacego zgod¢ na wycinke drzew.

4.1.5. Materialy na podsypke i obsypke

Podsypke nalezy wykona¢ z drobnoziarnistego piasku. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania

1 poboru. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

4.1.6. Odwodnienie wykopow

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopdéw, nalezy zastosowal system

odwadniajgcy dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

4.1.7. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko — tadowarki;
- maszyna do przeciskow/przewiertow;

- sprzet do zaggszczania gruntu;
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- samochody skrzyniowe, samowyladowcze;
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprz¢t powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.1.8. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu,
ktorym sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkdéw transportu

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
W czasie transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomejwzdhuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazdow.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Roboty przvgotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejgcie pasa robot,

2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
14



elektrycznej 1 wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

4. oznakowanie 1 o$wietlenie budowy,

5. tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego kotowego 1 pieszego na okres

wykonywania robdt — w razie koniecznosci,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow istniejgcych sieci.

Przy robotach w zblizeniach do istniejgcego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyska¢ zgod¢ od wlasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie

prowadzonych prac.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokos$ci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu, a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spod rury. Na dnie wykopu wykonaé warstwe
wyréwnawcza (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do osypki
rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg glebokos¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypehi¢ gruntem
piaszczystym niezawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu o uziarnieniu
nie wiekszym niz 20 mm.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznigte.

Uzyty material powinien odpowiada¢ stosowanym normom.
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4.3. Zabezpieczenie Scian wykopow

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ speinione nastepujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopoéw powinien wynosic:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m.
- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia §cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejSciem
pracownika do wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,
- pogtebienie wykopow wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego,

- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowac¢ pomost,

- schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

4.4. Roboty budowlano-montazowe

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w wykopie otwartym.

Przewody nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu, na podsypce
grubosci 10 cm, wykonanej z zaggszczonego piasku $rednioziarnistego o ziarnisto$ci nie
wiekszej niz 20 mm, nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Ulozone rurociagi nalezy ustabilizowa¢ przez wykonanie
obsypki piaskiem na wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrgbie strefy rury daje gwarancj¢ przysztej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorac pod uwage ci¢zar i warunki lokalne w

miejscu prowadzenia prac montazowych mozna r¢cznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W
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przypadku dostarczania rur do wykopu za pomocg sprz¢tu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego
pasoéw parcianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania hakow, tancuchow lub linek stalowych.
Powoduja one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Bezposrednio przed laczeniem rur nalezy skontrolowac poprawno$¢ ich utozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajace w obrebie
rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, bosy krécie¢
rury oraz wngtrze tagcznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych §wiadectwo jakosci.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na
catej dtugosci podtoza,

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme koloru brazowego.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i1 zaleceniami producenta oraz
zgodnie z zasadami BHP.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

4.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z projektem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrzesni.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuni¢cia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen

1 materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie usuwat

z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz

techniczno — technologiczne przy projektowaniu 1 wykonaniu robot objetych PFU.

4.5.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia/zgloszenia na budoweg. Wszelkie koszty

bedace nastepstwem niedopeltnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wtasciwego

wykonania rob6ot na wlasny koszt 1 uzyska wymagane zatwierdzenia.

4.5.1.3. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodnez

zatwierdzonymi dokumentami i PFU.

4.5.1.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ doprawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu maja shuzy¢é roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i1 do ich stosowania ich

postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

4.5.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyskac¢ na swoj koszt. Takie decyzje 1 postanowienia to miedzy innymi:

- pozwolenie/zgloszenie na budoweg,
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- pozwolenia na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.5.2. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dlugiej zywotnosci,

posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

4.5.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5.4. Wykonanie robot z projektem

4.5.4.1. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nast¢pujace
czynniki 1 warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapoOw projektowania
1 realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac

si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.
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4.5.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotuzamowienia,
az do zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzanez
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢

1 poniesienie zwigzanych z tym opfat.

4.5.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci  spolecznej 1 innych,a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk ukopow 1 drég dojazdowych $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwo$cia powstania pozaru.

4.5.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania
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dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadkui czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty

objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

4.5.4.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ich
wlascicieli 1 inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjina powierzchni ziemi i1 urzadzen

podziemnych.

4.5.4.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopdéw. Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne

do prowadzenia robdt odwadniajacych.

4.5.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby

szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokot.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.Zapisy

beda czytelne w porzadku chronologicznym.
4.5.6. Odbiér robot

4.5.6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

4.5.6.2. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeéci Robot. Odbioru
czegsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce nastepujace dokumenty:

- Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub
w uzasadnionychprzypadkach szkic geodezyjny;

- Protokoty z koniecznych prob (np. proby szczelno$ci, proby ci$nieniowe, badania
zageszezenia gruntu);

- Oswiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowai poleceniami Inspektora;

- Inne dokumenty wymagane przez Inspektora, potwierdzajace prawidlowe wykonanie robot.

4.5.6.3. Warunki odbioru robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastagpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan 1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami
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1 PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi

protokot z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

4.5.6.4. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

Oryginat dziennika budowy;

Oswiadczenie kierownika budowy:

zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

protokoty z badan i1 sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI 7Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla odpowiednych zakresow, na ktorych zamierzenie bgdzie
realizowane oraz zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia trasy projektowanych rurociggéw. Wykonawca
w ramach projektu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla
zamierzenia budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska o$wiadczenia do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z
PROJETOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawamii
przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposob odnosza si¢ do robdt lub dzialan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnez
polskim obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza dostepng praktyka, wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy.

W szczegbdlnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych 1 je uzupehiajgcych oraz wytycznych:

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe
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wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajacy
wymagania okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2023 poz. 682)
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004po0z.881;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne — Dz. U. 1989 nr
30 poz. 163;
Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r - Prawo wodne — Dz. U. 2023 poz. 1478

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow — Dz. U. 72/2001 poz. 747,

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
—Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2022 poz.84;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw

chemicznych do uzdatniania wody i1 oczyszczania $ciekéw — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. 2022, poz. 1225;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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©)

©)

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzentechnicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2020 poz. 1461;

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTIINSTAL, 2003 r.

Pozostalych obowigzujacych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

4. ZALACZNIKI DO PFU

Zalacznik nr 1 — PZT na kopii mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Zaltacznik nr 2 — Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 3 — Kosztorys
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