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71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 

i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314310-7 Układanie kabli 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137
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45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, październik 2024 r. 



3 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO: 

 
I/CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych.  

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1. Dokumentacja projektowa 
2.2. Warunki odbioru prac projektowych 
2.3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
2.4. Roboty budowlane 
2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń 
2.6. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 
2.7. Wymagania dotyczące środków transportu 
2.8. Warunki odbioru robót budowlanych 
2.9. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentów budowy 
2.10. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
2.12. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
2.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
2.14. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 
II/CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane     

 Przepisy prawne i normy zawiązane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia  

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

III/ZAŁĄCZNIKI  

 KZ-1.1  Schemat lokalizacji 

 I-1.1   Rzut pomieszczeń – stan istniejący 

 W-1.1   Rzut pomieszczeń – plansza wyburzeń 

 A-1.1   Rzut pomieszczeń – aranżacja 

 A-1.2  Rzut pomieszczeń – wytyczne instalacyjne 
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I/ CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa 
się: wykonanie prac budowlano - adaptacyjnych wraz z dokumentacją projektową w zakresie 
umożliwiającym realizację oraz uzyskanie prawa do użytkowania obiektu. tj.: wykonanie 
projektu pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
pozwoleń i uzgodnień oraz realizacji prac budowlanych w zakresie pozyskania pomieszczenia 
dla instalacji tomografu komputerowego w pomieszczeniach wykorzystywanych obecnie jako 
pracownia RTG na parterze budynku M4 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 
Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 80.  
Przedstawione w niniejszym PFU opracowania są materiałem wyjściowym 
i pomocniczym dla Wykonawcy, służącym do sporządzenia własnych opracowań 
i wykonania zadań wchodzących w skład zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.: 

 Przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej; 

 Pozyskanie aktualnych map z zasobów geodezyjnych;  

 Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, w tym badań geotechnicznych gruntu; 

 Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji 
architektonicznej; 

 Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, zwolnień 
i pozwoleń; 

 uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu 
– niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane;  

 Sporządzenie opracowania kosztowego (przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich) 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 Zrealizowanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania i dopuszczenia obiektu do 
użytkowania w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną; 

 Wykonanie wszelkich prób oraz uzyskanie wszelkich certyfikatów i atestów niezbędnych 
do dopuszczenia projektowanych obiektów do użytkowania.  

 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia, zarówno w obszarze projektowania, 
wykonania oraz oddania do użytkowania, otrzyma zgodnie z podpisaną umową. 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 
spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno- 
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania 
opracowań projektowych.  
Dane  wyjściowe  i  materiały  niezbędne do wykonania zamówienia - podkłady geodezyjne, 
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia itp. – Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie. Koszty pozyskania map do celów projektowych, warunków technicznych, 
uzgodnień  oraz  innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa 
Wykonawca.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.  
Do dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie 
robót, czas wykonania robót. 
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Uwaga: Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej 
(wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, 
uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

 
Zakres robót obejmuje: 

 Przed dostawą i montażem aparatu: 

 Wykonanie układu pomieszczeń zgodnie z koncepcją; 

 Sprawdzenie nośności stropu i zapewnienie podłoża odpowiedniego do montażu 
aparatury, w tym stołu pacjenta; 

 W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża – wykonanie wylewki 
samopoziomującej na podłożu; 

 Wykonanie kanałów kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiędzy elementami 
aparatu; 

 Zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenia kabla zasilania do tablicy rozdzielczej 
aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy 
rozdzielczej do szafy PDC, wykonać pomiar impedancji linii; dobór kabla do tablicy 
rozdzielczej aparatu zgodnie z projektem instalacji elektrycznych oraz zgodnie 
z wymaganiami zasilania aparatu; 

 Dostawa, instalacja i okablowanie dla wyłączników awaryjnego zasilania aparatu  
pracowni; 

 Dostawa, montaż i okablowanie dla lamp ostrzegających o promieniowaniu (nad 
drzwiami wejściowymi do pracowni); 

 Zapewnienie koniecznych instalacji oświetleniowych i elektrycznych; 

 Zapewnienie sieci komputerowej i połączenia z siecią Internet; 

 Sprawdzenie instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wydatków ciepła od 
elementów składowych aparatu, przedmuchanie instalacji; 

 Zapewnienie instalacji gazów medycznych (wg wymagań Zamawiającego) oraz 
zakończenie ich punktami poboru z uwzględnieniem konieczności wykonania dosłon 
radiologicznych; 

 Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, zakończenie wszelkich prac 
mokrych i kurzących, odkurzenie pomieszczeń; 

 Montaż wykładziny antystatycznej, zabezpieczenie podłoża na czas wprowadzenia 
aparatu do pracowni; 

 Zapewnienie drogi transportu dla aparatu do miejsca rozładunku samochodu 
ciężarowego do miejsca montażu 

 W razie konieczności - przygotowanie wzmocnień na drodze transportu aparatu do 
budynku; 

Pomieszczenie należy przygotować pod dostawę i montaż urządzenia, tj.  ściany 
przygotować pod montaż osłon radiologicznych, przegrody pod montaż stosownej 
stolarki, montaż i dostawa na etapie dostarczenia Tomografu Komputerowego 
(stolarka o ponadstandardowej masie z uwagi na ołowiane elementy/wkładki), 
posadzkę pod montaż wykładziny antyelektrostatycznej z odprowadzeniem ładunku. 
 
Wykonanie osłon przed promieniowaniem jonizującym – zgodnie z projektem osłon 
stałych; sposób wykonania – wg technologii Producenta/Dostawcy urządzenia, poza 
zakresem prac określonym w niniejszym Programie. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Uwarunkowania prawne: 

 Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2022 
poz.1225 z późn.zm.); 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 
1320) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 
2458); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003 poz.1126);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tj. Dz. U. z 2003 poz. 1650 z 
późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2024 poz. 
275); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów  (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); 

 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1277); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą  (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 402); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180, 
poz. 1325); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników 
pozwalających na wyznaczenia dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy 
ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące ( Dz.U. 2021.poz.1657). 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
Przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym przepisy należy stosować 
zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi 
zmianami na dzień złożenia oferty. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być 
zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.     
 
Gdziekolwiek powołane są, w niniejszym opracowaniu, konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów lub normy i przepisy je zastępujące, o ile nie postanowiono 
inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji 
przez Zamawiającego. 
 



7 

 

Uwarunkowania lokalizacyjne 
Przedmiotowy budynek znajduje się w Krakowie, w dzielnicy Krowodrza, pomiędzy drogą klasy 
głównej ruchu przyspieszonego ul. Opolską od strony północnej, a drogą klasy lokalnej 
ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila od strony południowej. Od wschodu teren szpitala ograniczony jest 
drogą publiczną ul. Prądnicką, a od zachodu drogą publiczną trasą wolbromską, ul. 
D. Ździebły-Danowskiego. W południowo-zachodnim narożniku teren szpitala graniczy 
z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i parkingiem miejskim. 
Działka o nr ew. 50/18 jest zabudowana. Teren zgodnie z MPZP znajduje się w obszarze Uz.1 
i posiada dostęp do drogi KDD.22, ul. Prądnickiej i KDL.2, ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila. 
Na teren Szpitala prowadzą 3 wjazdy: 2 z ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila, w tym główne wejście 
i wjazd z ul. Prądnickiej. 
Teren szpitala jest ogrodzony. W obrębie działki szpitala znajdują się też tereny zielone. 
Wewnętrzny układ komunikacyjny służy również jako droga pożarowa. Do wszystkich wejść 
do budynków prowadzą utwardzone dojścia. Na terenie szpitala od strony zachodniej 
i południowej zlokalizowane są miejsca postojowe.  
Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne, telefoniczne. 
Na terenie szpitala, na dachu pawilonu M5 zlokalizowane jest również lądowisko dla 
helikopterów lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. 
Kompleks obiektów szpitala składa się z zespołu siedmiu budynków administracyjnych i 9 
budynków szpitalnych, z których cztery są połączone ze sobą przewiązką. 
 

 
Opracowanie dotyczy budynku M4, znajdującego się w centralnym miejscu założenia. W 
pawilonie znajdują się Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Medycyny 
Nuklearnej.  
Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia: 
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Obszar opracowania nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom 
górniczym. 
Teren nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie.   
Najbliższe chronione obszary to: 

 NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY: 

Puszcza Niepołomicka PLB120002 - 20.98km 

 NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY  

Łąki Nowohuckie PLH120069 -  7.06km 

 

Teren inwestycji stanowi otoczenie zespołu d. Zakładów Sanitarnych (ob. Szpital im. Św. Jana 
Pawła II), wpisany do rejestru zbytków pod numerem A-1050 decyzją z 19.03.1997 r. 
Podczas prowadzenia prac ziemnych wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do 
zapewnienia nadzoru archeologicznego. W przypadku natrafienia na materiał archeologiczny 
podczas realizacji inwestycji (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292), należy natychmiast wstrzymać 
wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i miejsce 
jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić właściwego 
terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub prezydenta miasta oraz Inwestora. 
 
Uwaga! 
Prace projektowe oraz wykonawcze należy skoordynować z projektem przewiązek, 
realizowanych w ramach odrębnego zadania pn.: „Budowa przewiązek łączących 
pawilony M-I, M-II i M-III oraz M-III i M-IV, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II” 
 
Uwarunkowania komunikacyjno – architektoniczne 
Prace objęte niniejszym opracowaniem odbywać się będą w ramach istniejących 
pomieszczeń, wykorzystywanych obecnie na potrzeby Pracowni RTG i mammografii, a także 
komunikacji i pomieszczeń przyległych. Szczegółowy zakres pomieszczeń wskazano w części 
graficznej opracowania.  
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Nie przewiduje się ingerencji w drogi ewakuacyjne ani zmian w sposobie ewakuacji z budynku.  
Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia - nadal będzie pełnić funkcję budynku użyteczności 
publicznej – służba zdrowia). 
Inwestycja nie powoduje zmian  istniejącego układu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
budynku. Ingerencja w istniejące zagospodarowanie terenu sprowadza się do wykonania na 
terenie inwestycji agregatów chłodniczych wody lodowej, niezbędnej do prawidłowego 
funkcjonowania tomografu. Ruraż z cieczą chłodniczą doprowadzić do pomieszczenia 
technicznego w piwnicy budynku M4. 
Na potrzeby zasilania nowych urządzeń (Tomograf) oraz agregatów wody lodowej, należy 
wykonać nowe trasy kablowe niskiego napięcia, prowadzone do  dwóch stacji 
transformatorowych o nr 4997 oraz nr 44834 znajdujących się na terenie Szpitala. 
Podkonstrukcję pod agregaty wraz z agregatami obudować panelami akustycznymi i obsadzić 
roślinnością, aby ograniczyć dostęp do urządzenia osobom postronnym. 
Planowana inwestycja nie powoduje zmian w zakresie koniecznej do obsługi ilości miejsc 
postojowych na terenie Szpitala.  
Prace należy zorganizować w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień dla funkcjonowania 
szpitala/oddziału w trakcie prac budowlanych.  
Zrealizowane zadanie powinno zapewnić pod względem sanitarno-epidemiologicznym 
prawidłowe funkcjonowanie pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem 
przedmiotowego zamówienia należy dostosować do obowiązujących standardów, zarówno 
w układzie funkcjonalno- przestrzennym, jak i w wyposażeniu technologicznym i medycznym. 
 
Uwaga! 
Prace projektowe oraz wykonawcze należy skoordynować z projektem przewiązek, 
realizowanych w ramach odrębnego zadania pn.: „Budowa przewiązek łączących 
pawilony M-I, M-II i M-III oraz M-III i M-IV, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II” 
 
Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 
Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne, telefoniczne 
W północnej części działki 50/18 należy przewidzieć miejsce  pod agregaty chłodnicze wody 
lodowej, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tomografu. Ruraż z cieczą chłodniczą 
doprowadzić do pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku M4. 
Na potrzeby zasilania nowych urządzeń (Tomograf) oraz agregatów wody lodowej, należy 
wykonać nowe trasy kablowe niskiego napięcia, prowadzone do  dwóch stacji 
transformatorowych o nr 4997 oraz nr 44834 znajdujących się na terenie Szpitala. 
Podkonstrukcję pod agregaty wraz z agregatami obudować panelami akustycznymi i obsadzić 
roślinnością, aby ograniczyć dostęp do urządzenia osobom postronnym. 
 
Uwaga: Wskazane w niniejszym opracowaniu lokalizacje agregatów wody lodowe, a 
także trasy rurociągów i kabli zasilających mają charakter orientacyjny. Ostateczną 
lokalizację zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W razie 
konieczności przewidzieć wycinkę drzew, poprzedzoną uzyskaniem koniecznych 
zezwoleń. 
Nie wyklucza się konieczności uzyskania dodatkowych warunków przyłączeniowych 
lub warunków na przebudowę sieci w związku z ewentualnymi kolizjami z zastaną 
infrastrukturą na etapie projektowym. Wszelkie koszty niezbędne do opracowania 
dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, 
zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) ponosi 
Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejących instalacji i urządzeń 
w terenie związanych z wykonywanym zadaniem. 
Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać mapę sytuacyjno-
wysokościową do celów projektowych, a na etapie dokumentacji powykonawczej 
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należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
dotyczących realizacji zadania wraz ze zgłoszeniem ich do uprawnionego organu.  
 
Uwaga! 
Prace projektowe i wykonawcze tras kablowych zewnętrznych należy skoordynować z 
projektem przewiązek w ramach zadania pt: „Budowa przewiązek łączących Pawilony 
M-I, M-II i M-III oraz M-III i M-IV, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”. 
 
Pomieszczenia, w których przewiduje się montaż TK, jest obecnie wykorzystywane pod 
pracownię radiologiczną, w związku z tym pomieszczenie spełnia wymagania w zakresie 
ochrony radiologicznej dla obecnie zainstalowanego sprzętu.  
Przed przystąpieniem do  instalacji nowego sprzętu należy wykonać projekt osłon 
radiologicznych, zgodny z wytycznymi producenta nowego aparatu – wg technologii 
Producenta/Dostawcy urządzenia, poza zakresem prac określonym w niniejszym 
Programie. 
 
W planowanym pomieszczeniach przeznaczanych pod tomograf istnieje instalacja wod-kan 
w postaci istniejącej umywalki, do której doprowadzona jest instalacja wody zimnej i ciepłej 
oraz instalacja kanalizacji sanitarnej z niniejszej umywalki. Pomieszczenia posiadają instalacje 
grzewczą w postaci ogrzewania podłogowego. W pomieszczeniach istnieje wentylacja 
nawiewno-wywiewna mechaniczna z centrali NW3 zlokalizowanej w pomieszczeniu 
maszynowni w piwnicach niniejszego budynku, w którym przewiduje się montaż tomografu. 
Istniejący system wentylacji pomieszczenia tomografu jest zrealizowany za pośrednictwem 
kratek i anemostatu zamontowanych bezpośrednio w suficie i ścianie  podłączonych za 
pośrednictwem kanałów do  centrali wentylacyjne nawiewno-wywiewnej  NW3 Frapol  która 
zlokalizowana jest w piwnicach w pomieszczeniu maszynowni. 
 
Strop, na którym znajdować się będą urządzenia, musi być wytrzymały i stabilny; przed 
montażem należy sprawdzić czy aparat nie będzie znajdować się w pobliżu źródła wibracji i, 
jeśli to konieczne, należy dokonać modyfikacji podłoża zgodnie z wytycznymi producenta 
aparatu oraz w konsultacji z projektantem konstrukcji.  
W przypadku konieczności wykonania wzmocnienia stropu pod nowy tomograf 
zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane a tym samym uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na budowę /wykonania robót budowlanych. 
Jeżeli nie będzie zachodziła taka konieczność, wówczas nie zachodzi tez konieczność 
uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót w tym 
zakresie. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 Zaprojektowane i wykonane elementy budowlano – instalacyjne muszą spełniać warunki 
ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, wymagań 
sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
pokrewnych. 

 Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewniać niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania pomieszczeń pod montaż nowego 
aparatu TK zobowiązany jest do demontażu istniejącego  sprzętu, znajdującego się 
w adaptowanych pomieszczeniach, w sposób zachowujący jego sprawność techniczną, tak 
aby istniała możliwość jego montażu i funkcjonowanie w innej lokalizacji. Zamawiający wskaże 
Wykonawcy miejsce w siedzibie Zamawiającego do którego aparat demontowany ma być 
dostarczony i zmagazynowany. Wykonawca zabezpieczy zdemontowany aparat w sposób 
właściwy na czas magazynowania.  
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Pomieszczenia obecnie funkcjonującej pracowni RTG spełniają wymagania w zakresie 
ochrony radiologicznej dla zainstalowanego  sprzętu w zakresie ścian i drzwi do sąsiednich 
pomieszczeń oraz okna pomiędzy salą badań i sterownią. Przed instalacją nowego sprzętu 
w pomieszczeniu należy wykonać nowe opracowanie - projekt osłon radiologicznych dla 
nowego tomografu, uwzględniając w obliczeniach obecne zabezpieczenia i parametry 
promieniowania nowego aparatu. W razie niewystarczających zabezpieczeń, należy dokonać 
ich uzupełnienia o wskazane w opracowaniu wkładki z blachy Pb lub inne rozwiązanie 
spełniające wymagania ochrony radiologicznej. Opracowanie i sposób wykonania – wg 
technologii Producenta/Dostawcy urządzenia, poza zakresem prac określonym 
w niniejszym Programie. 
 
Konieczne jest sprawdzenie nośności stropu, na którym ustawione będzie urządzenie. W razie 
gdy nośność stropu jest niewystarczająca należy przewidzieć jego wzmocnienie na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, sporządzonej przez osoby posiadające wymagane 
uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz wykonywać roboty  
budowlane  nadzorowane przez osoby posiadające uprawnia budowlane w zakresie 
kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.   
 
W pracowni TK  jest istniejąca wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. Należy 
zapewnić sprawną wentylację mechaniczną nawiewno -wywiewną, zapewniającą  wymianę 
powietrza  zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla Pracowni TK. W przypadku 
przebudowy istniejącej wentylacji należy dokonać demontażu istniejących obudów kanałów 
wentylacyjnych i wykonanie ich na nowo.  W pomieszczeniach badań, sterowni i opisów 
(lekarskim) istnieje system wentylacji nawiewno-wywiewnej oparty o  centralę NW3 
wyposażona we wstępną chłodnicę. Pomieszczenie tomografu należy wyposażyć w system 
klimatyzacji umożliwiający pracę urządzeń zainstalowanych w  odpowiednich warunkach. 
Zastosowany system klimatyzacji powinien zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej w 
pomieszczeniu w granicach od t=18oC do 25oC.  
Pomieszczenie badań, w którym zamontowany będzie tomograf komputerowy posiada 
ogrzewanie podłogowe. Należy zweryfikować prawidłowe działanie sterownika ogrzewania 
podłogowego dedykowanego dla pomieszczenia. 
Pomieszczenie badań, w którym zamontowany będzie tomograf komputerowy należy 
wyposażyć w system odprowadzenia skroplonej wody z tomografu poprzez syfon włączony do 
istniejącej umywalki. Należy zweryfikować prawidłowe działanie istniejącej instalacji wod-kan. 
W razie konieczności instalacje należy wymienić na nowe. Pracownię wyposażyć w instalację 
gazów medycznych oraz zakończyć ich pobór z uwzględnieniem wykonania dosłon 
radiologicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w istniejących instalacjach 
elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniu pracowni dla przyszłej zabudowy tomografu 
oraz (jeżeli jest to wymagane) opracowania dokumentacji projektowej ich 
przebudowy/modernizacji, a także o ile to konieczne, wykonać wszelkie niezbędne prace 
demontażowe. 
W pozostałych pomieszczeniach, objętych zakresem opracowania, należy przewidzieć 
odpowiedni komfort cieplny (do weryfikacji moc istn. grzejnika w pomieszczeniu pokoju 
przygotowawczego), a także docieplenie dolnych paneli przeszklonych ściany osłonowej 
budynku wełną mineralną. Pomieszczenie przygotowawcze należy wyposażyć w instalację 
wod-kan (pod umywalkę), oświetlenie boczne oraz sufitowe z podziałem na strefowe 
włączanie (np. 2+2 oprawy oświetleniowe, poprzedzone i podparte stosownymi obliczeniami 
natężenia dla danych pomieszczeń. Należy przewidzieć rozbudowę instalacji gazów 
medycznych (tlen i próżnia), a także instalacje teletechniczne i niskoprądowe, umożliwiające 
obsługę przewidzianego sprzętu. Pomieszczenia muszą mieć zapewnione odpowiednią 
krotność wymian powietrza oraz zostać wyposażone w klimatyzację.  
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych.  
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Obecny program funkcjonalny modernizowanych pomieszczeń  i ich zestawienie 
powierzchni  

NR POM. NAZWA POMIESZCZNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 

1.03 POCZEKALNIA 57,68 

1.15 SZATNIA 3,91 

1.16 SZATNIA 3,91 

1.19 PRACOWNIA RTG 23,46 

1.14 KOMUNIKACJA 3,50 

1.22 PRACOWNIA MAMMOGRAFII 11,51 

1.27 MAGAZYN 14,07 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 118,04 

 
Zakładany program funkcjonalny pomieszczeń pracowni i ich zestawienie powierzchni: 

NR POM. NAZWA POMIESZCZNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 

P1.1 POM. PRZYGOTOWANIA 7,49 

P1.2 POM. BADAŃ 28,11 

P1.3 POM. STEROWNI 11,21 

P1.4 POCZEKALNIA 36,98 

P1.5 KOMUNIKACJA 16,28 

P1.6 POM. PRZYGOTOWANIA 9,93 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 110,00 

 
Ilość i funkcje pomieszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, będącym 
przedmiotem niniejszego opracowania i wstępnej wyceny mogą ulec zmianie na etapie 
projektu, w związku z uszczegółowieniem rozwiązań oraz ewentualnymi 
uwarunkowaniami wynikającymi ze specyfiki pracy pracowni. 
Dopuszcza się różnicę powierzchni użytkowej netto w odniesieniu do całego zakresu 
opracowania o +/- 10%. 
Dopuszcza się maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 10% w ramach jednej funkcji. 

 
Prace rozbiórkowe 

 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe ścianek działowych; 

 Usunięcie wykończenia posadzek wraz z utylizacją i oczyszczenie podłoża; 

 Demontaż sufitów podwieszanych w niezbędnym zakresie; 

 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej w niezbędnym zakresie; 

Przed rozpoczęciem robót adaptacyjnych Wykonawca dokona demontażu wszystkich 
urządzeń zamontowanych w modernizowanych pomieszczeniach, m.in. aparatury, którą 
należy zdeponować we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach magazynowych 
na terenie szpitala. 
 
Ponadto, przed rozpoczęciem prac projektowych należy zweryfikować następujące elementy: 

 weryfikację istniejącej dokumentacji technicznej z stanem istniejącym; 

 ustalenie układu konstrukcyjnego i wymiarów elementów konstrukcji budynku, które 

wg projektowanego schematu funkcjonalnego mają ulec ewentualnej przebudowie; 

 opracowanie wytycznych dotyczących sposobu wykonania ewentualnych 

zabezpieczeń i wzmocnień konstrukcji budynku; 

 sprawdzenie ilości koniecznych przewodów wentylacyjnych. 
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W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących ścianach 
elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję 
przed ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych  i poinformować o tym 
fakcie projektantów konstrukcji.  
W przypadku braku  konieczności wykonania   wzmocnienia stropu  wykonawca opracuje  
wyłącznie ekspertyzę techniczno-konstrukcyjną, potwierdzającą brak konieczności 
wzmocnienia  istniejącego stropu do montażu wybranego tomografu komputerowego. 
 
Prace budowlane i wykończeniowe 

 Wykonanie ścian działowych, 

 Przygotowanie istn. i projektowanych przegród do wymaganej osłonności 

projektowanych pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej zgodnie z projektem 

osłon radiologicznych dla nowego aparatu (projekt i wykonanie osłon wg odrębnego 

opracowania, realizowane przez Dostawcę urządzenia); 

 Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny; 

 Wymianie nowych wykładziny w tym wykładziny antyelektrostatycznej w 

pomieszczeniach badań i sterowni; 

 Wykonanie gładzi gipsowych; 

 Roboty malarskie; 

 Roboty wykończeniowe ścian sufitów, podłóg; 

 Wykonanie ściennych okładzin umożliwiających mycie i dezynfekcję; 

 Montaż nowej stolarki drzwiowej (z uwzględnieniem osłonności radiologicznej); 

 Wykonanie sufitów podwieszanych (z uwzględnieniem osłonności radiologicznej); 

 Wykonanie zabudowy meblowej w projektowanych pomieszczeniach; 

 Dostawa biurek i foteli na stanowiska pracy, mebli medycznych; 

 Wykonanie narożników, listew odbojowych w miejscach narażonych na uderzenia, a także 
poręczy – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

 Wykonanie identyfikacji wizualnej – oznaczeń na drzwiach oraz pracowni, w tym znaków 
ostrzegawczych. 

 
Ściany działowe i zamurowania 

 Ściany działowe wykonać w technologii i z materiałów analogicznych jak istniejące 

w obiekcie; 

 przemurowania i uzupełnienia otworów w istn. ścianach z materiału, analogicznego do 

tego, z którego została wykonana ściana; 

 Wszystkie obudowy przewodów instalacyjnych, które wymagają zabudowy wykonać 

w systemie g-k o wymaganej odporności ogniowej; 

Wykończenie ścian:  

 Farba akrylowa zmywalna z dodatkami środków bakteriobójczych, malowanie do pełnej 
wysokości pomieszczenia; 

 Przy umywalkach i zlewozmywakach fartuch ochronny z płytek z gresu szkliwionego do 
wys. 160 cm (minimum) i 60 cm (minimum) poza obrys danego urządzenia; 

 Pochwyty ścienne, ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością oraz osłony 
przeciwuderzeniowe, np. w formie taśmy ochronnej teksturowanej wys. 20 cm, barwionej 
w masie, gr. 3 mm; 

 Na narożnikach ścian narażonych na uderzenie wózkiem lub łóżkiem zastosować 
zabezpieczenie kątowe o ramieniu 50 mm, do wys. minimum 150 cm, z funkcją 
elastycznego regulowania kąta do naroży; 

 Okładziny ścienne z PCV, wykonane jako zgrzewane, bezspoinowe;  
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 W projektowaniu wykończenia ścian należy uwzględnić, realizowane w dalszym etapie 

i według odrębnego opracowania, osłony radiologiczne, których rodzaj będzie wynikał z 

opracowania odniesionego do rodzaju zastosowanego aparatu. 

Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do 
zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy 
uzyskać akceptację Zamawiającego.   

 
Posadzki:  

 wykonane z materiałów łatwozmywalnych, nienasiąkliwych, antypoślizgowych, odpornych 

na środki dezynfekcyjne; 

 Posadzki w salach i gabinetach wyposażonych w aparaturę diagnostyczno – komputerową 

muszę spełniać warunek antyelektrostatyczności; 

Wykładzina PCV elektrostatyczna z odprowadzeniem ładunków;  gr. 2 mm, przeznaczonej 

do pomieszczeń o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, antypoślizgowość min. R9: 

 Cokoły przyścienne o wys. min. 10 cm wykonane z materiału analogicznego jak 

zastosowany na posadzce. 

 Styki podłóg ze ścianami wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający mycie 

i dezynfekcję. 

Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do 

zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach należy uzgodnić 

z Zamawiającym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy 

uzyskać akceptację Zamawiającego.   

Sufity: 
Wykonane jako modułowe 600x600x20mm, mocowane na systemowej konstrukcji 
wsporczej; system odporny na zaawansowane czyszczenie, takie jak regularne 
czyszczenie parą oraz mycie pod niskim i wysokim ciśnieniem. Powłoka powinna być 
odporna na czyszczenie detergentami i środkami do dezynfekcji. Konstrukcja rusztu sufitu 
podwieszanego z zimnogiętych profili stalowych, montowanych w układzie krzyżowym 
jedno- lub dwupoziomowym. W sufitach podwieszanych g/k należy wykonać rewizje w celu 
późniejszej eksploatacji, tj. bieżących napraw i serwisowania instalacji. W powłokach sufitu 
uwzględnić osłony radiologiczne których rodzaj będzie wynikał z opracowania 
odniesionego do rodzaju zastosowanego aparatu. 
Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do 

zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach należy uzgodnić 

z Zamawiającym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy 

uzyskać akceptację Zamawiającego.   

Stolarka okienna i drzwiowa 

 stolarka okienna – istniejąca, do pozostawienia; 

 stolarka drzwiowa – drzwi techniczne pełne, okleina HPL, ościeżnica stalowa kątowa, 

wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, lakierowana 

farbą proszkową podkładową. 

 w zakresie pomieszczeń objętych ochroną radiologiczną – zgodna z projektem osłon 

radiologicznych (projekt osłon, dostawa i montaż poza zakresem opracowania, zgodnie 

z wytycznymi Dostawcy nowego urządzenia) , wykonane z podwójnej płyty wiórowej 

z ekranami ołowianymi; rama skrzydła drewniana, konstrukcja drzwi pokryta kompozytem. 

Ościeżnice stalowe, opaski wyklejane ołowiem;  

 okno podglądu pacjenta: należy zastosować okno antyradiacyjne, higieniczne,  

o parametrach określonych opracowanym projektem osłon radiologicznych (projekt, 
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dostawa i montaż poza zakresem opracowania, zgodnie z wytycznymi Producenta/ 

Dostawcy nowego urządzenia); 

Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do 

zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnętrznej, 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych 

rozwiązań należy uzyskać akceptację Zamawiającego.   

W przypadku konieczności wymiany pozostałych  drzwi wynikających z nowego projektu 

osłon radiologicznych należy zastosować drzwi o parametrach określonych powyżej.  

Pomiędzy sterownią TK, a sterownią istn. pracowni, należy wykonać przejście wymknięte 
drzwiami przesuwnymi jednoskrzydłowymi, automatycznymi, o szerokości skrzydła 120 cm, 
wyposażonego w programator trybu pracy z przyciskami sensorowymi umożliwiającymi 
zmianę trybu pracy naciśnięciem jednego przycisku; automat musi posiadać funkcję 
wspomagania otwierania (Push and Go), płytę sterująca wyposażoną w konfigurowalne 
wyjścia przekaźnikowe (m.in. informujące o otwarciu drzwi), akumulator zapewniający co 
najmniej jednokrotne otwarcie w razie zaniku zasilania, rygiel fail-safe blokujący pas napędowy 
lub wózek wykonany  z metalu lub metalu (konstrukcja nośna) i tworzywa sztucznego (element 
blokujący pas napędowy lub wózek) – nie są dopuszczalne rozwiązania z ryglem wykonanym 
wyłącznie z tworzywa sztucznego lub tworzywa z domieszką włókna szklanego ze względu na 
niską trwałość tego rozwiązania; radarobariery z funkcją testu; przyciski łokciowe z tworzywa 
sztucznego i czujnik obecności bocznej (ze względu na umiejscowienie automatów), pokrywa 
napędu lakierowana proszkowo w kolorze z palety RAL ustalonym z użytkownikiem; 
wykonawca zobowiązany jest do doboru elementów i wykonania montażu zgodnie z zapisami 
normy PN-EN 16005; Wykonawca dostarczy deklarację zgodności, instrukcje użytkowania 
napędu w języku polskim i dokument poświadczający przeprowadzenie analizy ryzyka. 
Wykonawca w ramach prac montażowych zobowiązany jest do przesunięcia wszystkich lub 
dostosowania elementów (podpory rur, drzwiczki rewizyjne, osprzęt elektryczny, zadajnik 
systemu wentylacji mechanicznej)  kolidujących z instalowanym napędem i płaszczyzną ruchu 
jego skrzydła, miejsce montażu elementów sterujących należy ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku modyfikacji instalacji elektrycznych i niskoprądowych wykonawca ułoży nowe 
okablowanie podtynkowo w karbowanych rurach osłonowych. 
Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania napędów drzwi automatycznych (dopuszcza się 
zasilanie trzech automatów z jednego wyłącznika instalacyjnego) z najbliższej rozdzielnicy 
piętrowej rezerwowanej agregatem; zabudowa zabezpieczeń w rozdzielnicy (RCD i wyłącznik 
instalacyjny lub RCBO); zabudowa okablowania z linki wielodrutowej pomiędzy 
zabezpieczeniami a złączkami szynowymi (nie dopuszcza się bezpośredniego podłączenia 
przewodów zasilających do zabezpieczeń), wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, 
impedancji pętli zwarcia i RCD; użyte okablowanie musi spełniać wymogi dyrektywy CPR – ze 
względu na przebieg tras kablowych nad drogami ewakuacyjnymi należy użyć przewodów 
w klasie reakcji na ogień typu B2ca-s1b,d0,a1 (parametry przewodów muszą zostać 
potwierdzone Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych), należy trwale oznaczyć 
zabezpieczenia i odbiorniki numerem obwodu i oznaczeniem rozdzielnicy 
Wykonanie instalacji (do każdego napędu) do systemów SAP przewodem typu YnTKSYekw 
2x2x0,8 – zapas o długości 50mb należy pozostawić nad sufitem podwieszanym dróg 
komunikacyjnych – rezerwa na potrzeby modernizacji instalacji SSP/SAP, podłączenie do 
dedykowanego wejścia powodującego bezwarunkowe otwarcie drzwi i wyjścia statusu 
potwierdzającego wykonanie polecenia. 
 
Wyposażenie meblowe i elementy wystroju wnętrz 

Poszczególne pomieszczenia należy wyposażyć w stopniu  minimalnym w następujące 

elementy: 

 Sala tomografii komputerowej 

 Komoda medyczna120 cm  z blatem zmywalnym z 4 szufladami  na kółkach– 

3 szt. 
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 Pokój przygotowawczy przy tomografie,  

 Szafka z umywalką 70 cm z drzwiami przesuwnymi – 1 szt. 

 Fotel do pobierania krwi – 1 szt. 

 Kontener 60 cm. z blatem zmywalnym z 3 szufladami – 1 szt. 

 Komoda 120 cm  z blatem zmywalnym z 4 szufladami – 1 szt. 

 Szafka wisząca 120x70 – 1 szt. 

 Wózek na kółkach 60 cm – 1 szt. 

 Taboret na kółkach – 1 szt 

 

 Korytarz 

 Krzesła konferencyjne zmywalne - 20 szt. 

 Stoliki okrągłe 60 cm – 5 szt. 

 Kamera -  podgląd na żywo  

 wideodomofon z drzwi zewnętrznych pracowni do 3-4 punktów do ustalenia z 

Zamawiającym na etapie prac projektowych; 

 

 Stanowisko do wywiadu szklany boks z drzwiami  

 Biurko w kształcie L – 1 szt. 

 Krzesła konferencyjne zmywalne - 2 szt. 

 Szafka wisząca 120x70 – 1 szt. 

 

 Pokój przygotowawczy na końcu korytarza  

 Wózek leżący – 1 szt. 

 Szafka z umywalką 80 cm – 1 szt. 

 Fotel do pobierania krwi – 1 szt. 

 Kontener 60 cm z blatem zmywalnym z 3 szufladami na kółkach – 1 szt. 

 Komoda 120 cm  z blatem zmywalnym z 4 szufladami  na kółkach– 1 szt. 

 Szafka wisząca 120x70 – 2 szt. 

 Biurko w kształcie L – 1 szt. 

 Krzesła konferencyjne zmywalne - 2 szt. 

 Szafa 4 drzwiowa - 2 szt. 

 Fotel obrotowy – 1 szt. 

 Taboret na kółkach – 1 szt. 

 Stojak na kroplówki. – 1 szt. 

 

 Dwie szatnie  

 Szatnia dla niepełnosprawnych, możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim, z 

2 szafkami BHP, krzesłem, małym stolikiem; 

 Szatnia z 4 szafkami BHP, krzesłem, małym stolikiem. 

Bezwzględnie należy spełnić następujące wymagania dotyczące wystroju wnętrz: 

 wykładziny podłogowe i ścienne - co najmniej trudno zapalne, nie wydzielające silnie 
toksycznych dymów 

 sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących 
i nie odpadających pod wpływem ognia 

 do wystroju wnętrz nie mogą być zastosowane materiały silnie dymiące i o bardzo 
toksycznych produktach rozkładu termicznego 

 stałe elementy wystroju wnętrz wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych 
oraz z tkanin – zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno zapalności. 
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Kanały kablowe 
Przed montażem aparatu należy wykonać kanały instalacyjne: 
 kanał kablowy w warstwach podłogowych; minimalna głębokość w świetle: 8 cm; 

 pokrywy kanałów z blachy stalowej  gr 4 mm z naklejoną warstwą wykończeniową; po 

zakończeniu montażu kanał  przykryć pokrywami, a wykładzinę zgrzać; 

 otwory instalacyjne w kanale kablowym dla: 

 elementów sterowni (min. 20x5cm),  

 gantry (min. 50x10cm), szafy UPS (min. 20x40cm),  

 punktu dostępu (min. 4x2 cm),  

 wprowadzenia przewodów wodnych (min. 40x20 cm),  

 tablicy rozdzielczej (min. 10x10cm); 

 kanał ponad sufitem podwieszanym  do prowadzenia okablowania pomiędzy punktem 

dostępu i kamerą 3d; 

 kanał naścienny PCV w sterowni, na wys. 15 cm nad poz. podłogi, połączony z kanałem 

podłogowym. 

Parametry, rozmieszczenie, wielkość i ilość kanałów instalacyjnych należy każdorazowo 

zweryfikować z wytycznymi producenta wybranej aparatury. 

Prace instalacyjne 
Instalacje elektryczne 
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne instalacje elektryczne oraz 
podłączenia urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi mającymi na 
celu zapewnienie prawidłowej pracy planowanego tomografu komputerowego w budynku M4 
oraz agregatów chłodniczych (wody lodowej) niezbędnych dla potrzeb działania tomografu.  
Projektowane i wykonywane instalacje elektryczne muszą spełniać obowiązujące przepisy 
prawne, normy techniczne i zasady wiedzy technicznej. Wszystkie wprowadzone przez 
Wykonawcę rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego. Niezależnie 
od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiującej 
usługę do wykonania oraz opisów niniejszego PFU, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  
Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego 
działania instalacji Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć 
i zamontować. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia 
urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania 
lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Uwaga. Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejących instalacji i urządzeń 
w terenie związanych z wykonywanym zadaniem. 
 
Wymagania dla potrzeb zasilania doprowadzenia zasilania w energię elektryczną 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 
wykonania zasilania nowo planowanego tomografu komputerowego w budynku M4 oraz 
agregatów chłodniczych zlokalizowanych przy budynku M4. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeanalizowania wszelkich uwarunkowań i konsekwencji wymaganych przez Zamawiającego 
oraz uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień z dostawcą energii – Tauron Dystrybucja S.A 
oraz z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w ramach projektowanych 
i wykonywanych przez siebie instalacji. 

 
Planowany nowy tomograf komputerowy oraz agregaty chłodnicze należy zasilić z dwóch 
stacji transformatorowych o nr 4997 oraz nr 44834 znajdujących się na terenie Szpitala.  
Zasilanie podstawowe nowo planowanego tomografu komputerowego należy wykonać ze 
stacji transformatorowej nr 44834. Tomograf należy zasilić z sekcji nr 1 rozdzielnicy niskiego 
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napięcia, uprzednio przebudowując pola rezerwowe dla potrzeb zabudowy nowego 
wyłącznika wysuwnego.  
Z sekcji nr 1 obecnie odbywa się zasilanie podstawowe istniejącego tomografu 
komputerowego na budynku M4. Wykonawca wykona również odciążenie sekcji nr 1, które 
należy zrealizować poprzez odpowiednie ustawienie priorytetów zasilania istniejącego 
tomografu komputerowego w automatyce SZR rozdzielni głównej budynku M4. Jako zasilanie 
podstawowe istniejącego tomografu komputerowego należy ustawić z sekcji 2B.  
Zasilanie rezerwowe nowo planowanego tomografu komputerowego należy wykonać ze stacji 
transformatorowej nr 4997 z sekcji nr 1 lub 2 (do ustalenia z Zamawiającym) rozdzielnicy 
niskiego napięcia wykorzystując jedno z pól rezerwowych dla zabudowy wyłącznika 
wysuwnego.  
Zabudowa pól zasilających nowo planowany tomograf w rozdzielniach niskiego napięcia, 
w stacjach transformatorowych musi spełniać taką samą funkcjonalność jaką spełniają inne 
dotychczasowe zainstalowane pola tj. Wyłączniki muszą być tego samego producenta 
i wyposażone w układu monitoringu stanu pracy wyłącznika w danym polu i zużycia energii 
elektrycznej kompatybilne z użytkowanym systemem SCADA Schneider Electric Power 
Monitoring Expert 2020. 

 
Zasilanie wykonać kablami miedzianymi, przeznaczonymi do układani w ziemi, 

o przekrojach dobranych do obciążenia oraz zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm 
i przepisów. Przy doborze okablowania należy zwrócić szczególną uwagę na impedancję linii 
zasilającej począwszy od stacji transformatorowych do tablicy rozdzielczej tomografu 
komputerowego. Impedancja linii zasilającej nie może przekraczać maksymalnych 
dopuszczalnych wartości podanych przez producenta urządzenia. Kable należy układać 
w wykopie ziemnym oraz istniejących kanałach kablowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami a następnie wprowadzić do budynku M4 od strony zachodniej na wysokości 
piwnicy (korytarza technicznego, przebiegającego bezpośrednio pod magazynem nr 1.27 oraz 
poczekalnią 1.03. Następnie kable należy poprowadzić po nowych i istniejących trasach 
kablowych i wprowadzić do szafy wolnostojącej (rozdzielnicy zasilającej tomograf i agregaty 
chłodnicze) której lokalizacja planowana jest w korytarzu technicznym (pom. maszynowni 
wentylacji) przebiegającym pod magazynem nr 1.27 oraz poczekalnią 1.03. Do pomieszczenia 
nowo planowanego tomografu kable (o przekroju dobranym do obciążenia, oraz wymaganej 
impedancji na torze zasilającym) należy prowadzić po nowych trasach kablowych 
z uwzględnieniem koordynacji z istniejącymi i nowoprojektowanymi instalacjami sanitarnymi 
i wentylacyjnymi. Kable do zasilania agregatów chłodniczych (o przekroju dobranym do 
obciążenia) należy wyprowadzić z budynku M4 bezpośrednio z poziomu korytarza 
technicznego (pom. maszynowni wentylacji) przebiegającego pod magazynem nr 1.27 oraz 
poczekalnią 1.03. Kable należy układać w wykopie ziemnym i doprowadzić do skrzynki 
przyłączeniowej agregatów chłodniczych zlokalizowanych przed budynkiem M4 od strony 
północnej. 

 
Kable doprowadzające zasilanie do szafy wolnostojącej w budynku M4 oraz kable z szafy do 
skrzynki przyłączeniowej agregatów chłodniczych należy ułożyć w ziemi na głębokości 70-
80cm na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Kable należy ułożyć w wykopach linią 
falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po założeniu oznaczników linii 
kablowych w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach do rur 
i w odstępach co 10m, kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku oraz co najmniej 15cm 
warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć folię ochronną z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego o grubości nie mniejszej niż 0,5mm i szerokości 20cm. Rów kablowy powyżej folii 
wypełnić rodzimym gruntem doprowadzając powierzchnię wierzchnią do stanu pierwotnego. 
Na skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną oraz z istniejącymi i projektowanymi drogami 
i ciągami komunikacyjnymi kable należy układać w rurach ochronnych sztywnych 
i karbowanych. Rury ochronne należy uszczelnić z obu stron przed wnikaniem wody i ziemi 
do ich środka. Należy szczególnie ostrożnie wykonywać prace ziemne ze względu 
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na istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne terenu. Prace należy wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy N SEP-E-004. 
 
Uwaga! Prace projektowe i wykonawcze tras kablowych zewnętrznych należy 
skoordynować z projektem przewiązek w ramach zadania pt: „Budowa przewiązek 
łączących Pawilony M-I, M-II i M-III oraz M-III i M-IV, wraz z przebudową istniejącej 
infrastruktury technicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła 
II” 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation w skrócie CPR 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011) wszystkie układane wewnątrz budynku kable muszą posiadać klasyfikację reakcji 
na ogień określoną w PN-EN 13501-6:2014 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
i elementów budynków – Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
kabli elektrycznych” oraz PN-EN 50575:2015 „Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach 
budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”.  
Wymaganego doboru kabli elektrycznych ze względu na klasę reakcji na ogień należy dokonać 
na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej „Dobór kabli elektrycznych do 
zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień”. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompleksowych rozwiązań projektowych dla 
przedstawionej topologii zasilania oraz uwzględnienia w dokumentacji projektowej między 
innymi: 

 Zaktualizowanego bilansu energetycznego stacji transformatorowych, z których odbywać 

się będzie zasilanie tomografu, 

 Planu zagospodarowania terenu w pokazaniem tras zasilających od istniejących stacji 

transformatorowych do budynku M4, 

 Planu budynku M4 z zaznaczoną lokalizacją umiejscowienia planowanego tomografu, 

rozdzielnicy zasilającej niskiego napięcia (szafy wolnostojącej) oraz przebiegiem 

wewnętrznych tras kablowych, 

 Planu budynku M4 z zaznaczoną lokalizacją wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu PWP na potrzeby awaryjnego wyłączania napięcia zasilającego tomograf oraz 

agregatów chłodniczych w czasie wystąpienia pożaru. 

 Schematu ideowego rozdzielnicy niskiego napięcia zasilającej tomograf i agregaty 

chłodnicze, 

 Schematów ideowych układu automatyki SZR oraz UPS, 

 Niezbędnych rysunków detali, przekrojów i szczegółów dla potrzeb prawidłowego 

wykonania robót instalacyjnych, 

 Niezbędnych obliczeń, w tym obliczeń doborów przekrojów przewodów zasilających od 

stacji transformatorowych do rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku M4, obliczeń 

doboru przekrojów przewodów zasilających tomograf komputerowy od rozdzielnicy 

niskiego napięcia w budynku M4, obliczeń doborów aparatów zabezpieczających 

w rozdzielnicy zasilającej itp. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji technicznej 

rozdzielnicy i układu SZR obejmującej schematy blokowe i ideowe, opis algorytmu 

działania układu SZR i oprogramowanie źródłowe wraz z komentarzem sterownika 

swobodnie programowalnego i panelu HMI (jeśli występuje), kody i hasła do wszystkich 

poziomów dostępu, a także instrukcje obsługi układu SZR i aparatów 

 Wykonania pomiarów elektrycznych, 

 Dostarczenia dokumentacji powykonawczej. 
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Wymagania dla potrzeb zabudowy rozdzielnicy zasilającej tomograf i agregaty 
chłodnicze w budynku M4 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 
wykonania i dostawy rozdzielnicy zasilającej nowo planowany tomograf komputerowy 
w budynku M4 oraz agregatów chłodniczych zlokalizowanych przy budynku M4. Wykonawca 
zobowiązany jest do przeanalizowania wszelkich uwarunkowań i konsekwencji wymaganych 
przez Zamawiającego oraz uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej. 
 

Rozdzielnicę niskiego napięcia zasilającą planowany tomograf oraz agregaty chłodnicze 
należy zlokalizować w korytarzu technicznym (pom. maszynowni wentylacji) przebiegającym 
pod magazynem nr 1.27 oraz poczekalnią 1.03 na poziomie piwnicy, w miejscu dogodnym dla 
obsługi oraz uzgodnionym z Zamawiającym. Rozdzielnica powinna być w wykonaniu 
szafowym przyściennym, w obudowie z blachy stalowej w formie szeregowej zabudowy 
szafowej z systemami montażowymi, zgodną z normami IEC/EN 62208 i EN 60529, jak 
również z IEC 60439-1/-3 i IEC 61439-1/-2. Rozdzielnica główna, w postaci szaf o konstrukcji 
modułowej, na napięcie znamionowe 400V, na napięcie izolacji 1000V, o stopniu ochrony IP31. 
Oszynowanie rozdzielnicy należy wykonać z płaskowników miedzianych. Nie dopuszcza się 
oszynowania wykonanego z aluminium. Szyny główne i aparaty zasilające powinny zostać 
zaprojektowane na prąd 630A (do potwierdzenia obliczeniami na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej). Celowe jest aby rozdzielnica jak i główne aparaty łączeniowe oraz 
zabezpieczeniowe pochodziły od jednego producenta, który dodatkowo zapewnia ich 
kompatybilność systemową.  

 
Rozdzielnica powinna spełniać poniższe parametry: 

 Wytrzymałość mechaniczna nie mniej niż IK10 dla IP 31, 

 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN 60529, 

 Most szynowy miedziany, 

 Zgodność z normami IEC/EN 60439-1/3, IEC/EN 61439-1/2, 

 Napięcie izolacji Uimp 8kV, 

 Kolor RAL 7035, 

 Głębokość 600mm, 

 Odporność na korozje DIN EN ISO 12944 C3-VH H2S 

Jako wyłączniki główne należy zastosować wyłączniki mocy w wykonaniu wysuwnym 
z zabezpieczeniem elektronicznym. Aparaty należy wyposażyć w napędy silnikowe, blokadę 
mechaniczną oraz dostosować do sterowania za pomocą układu SZR. Jako wyłączniki 
odpływowe należy zastosować wyłączniki kompaktowe w wykonaniu wysuwnym 
z zabezpieczeniem elektronicznym. 

 
Wyłączniki mocy oraz kompaktowe powinny spełniać poniższe kryteria: 

 Funkcja diagnostyki i testowania wyłącznika przez połączenie bloku zabezpieczeń z PC 

przez port micro USB i oprogramowania w języku polskim. 

 Funkcja diagnostyki np.: odczytu zdarzeń, alarmów, wyzwoleń ze stemplem czasowym 

i parametrami wyzwolenia (np. wartość prądu zwarcia), odczyt danych pomiarowych 

w trybie rzeczywistym, tworzenie raportów do PDF. 

 
Dodatkowe opcje jakie powinny spełniać wyłączniki mocy oraz kompaktowe: 

 Blok zabezpieczeń z wyświetlaczem w standardzie  

 Blok zabezpieczeń z możliwością lokalnego odczytu oraz wprowadzania nastaw, 

diagnostyki wyłącznika, wyświetlenia przyczyny wyzwolenia i pomiaru parametrów (prąd, 

napięcie, energia, moc, itp.) 

 Menu kontekstowe cyfrowego bloku zabezpieczeń z wyświetlaczem w języku polskim  
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 Zintegrowany wewnątrz wyłącznika moduł komunikacji Modbus umożliwiający 

komunikację z zewnętrznymi systemami typu SCADA 

 Możliwość zabudowania w bloku zabezpieczeń systemu redukcji wyładowania łukowego 

ARMS zwiększającego bezpieczeństwo personelu – tryb serwisowy 

 Opcja rozbudowy bloku zabezpieczeń w logiczną selektywność 

 Nastawy wartości prądu przeciążeniowego Ir w przedziale od 1 do 0,4 x In dla bloków 

zabezpieczeń 

 Odczyt z poziomu bloku zabezpieczeń stanu „zdrowia” wyłącznika – diagnostyka 

wyłącznika. 

W rozdzielnicy dodatkowo należy zamontować analizatory parametrów sieci z typoszeregu 
PM 8000 na każdej linii zasilającej. Na polach odpływowych do aparatury medycznej 
i urządzeń chłodniczych należy zastosować liczniki energii z serii Acti9. 
 
Wszystkie wyłączniki, analizatory parametrów sieci oraz liczniki energii montowane 
w rozdzielnicy zasilającej należy wpiąć do istniejącego na obiekcie systemu SCADA Schneider 
Electric Power Monitoring Expert 2020 uwzględniające przynajmniej następujące 
funkcjonalności: stan wyłączników (ON/OFF/TRIP/awaria wyłącznika), obecność zasilania, 
rodzaj sterowania (automatyczne/ręczne), obecność sygnału wyłączenia przeciwpożarowego. 
W tym celu należy wykonać wszystkie niezbędne połączenia do wewnętrznej sieci Ethernet, 
do najbliższego GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny). W istniejącym systemie SCADA należy 
wykonać nowe ekrany wizualizacyjne. 
 
Rozdzielnica powinna również być wyposażona w kilka pól rezerwowych dla potrzeb 
wyprowadzenia w przyszłości zasilań dla nowych urządzeń montowanych w obiekcie. 
 
Wymagania dla systemu automatyki chłodu 
Z rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku M4, z której będzie realizowane zasilanie nowo 
planowanego tomografu komputerowego oraz agregatów chłodniczych należy dodatkowo 
wyprowadzić lokalne zasilanie do nowoprojektowanej szafy automatyki węzła chłodu, 
przebudowywanego dla potrzeb zapewnienia dostaw wody lodowej dla istniejącego i nowo 
planowanego tomografu. Kable oraz zabezpieczenia należy dobrać na podstawie obciążenia. 
Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia komunikacji w postaci odpowiedniego 
okablowania (wg wytycznych producenta) prowadzonego w budynku oraz w terenie pomiędzy 
nowoprojektowaną szafą automatyki węzła chłodu a agregatami chłodniczymi 
zlokalizowanymi na zewnątrz. Nowoprojektowaną szafę automatyki węzła chłodu należy wpiąć 
do istniejącego w budynku systemu BMS (wg wytycznych Zamawiającego). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation w skrócie CPR 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011) wszystkie układane wewnątrz budynku kable muszą posiadać klasyfikację reakcji 
na ogień określoną w PN-EN 13501-6:2014 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
i elementów budynków – Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
kabli elektrycznych” oraz PN-EN 50575:2015 „Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach 
budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”.  
Wymaganego doboru kabli elektrycznych ze względu na klasę reakcji na ogień należy dokonać 
na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej „Dobór kabli elektrycznych do 
zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień”. 
Wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy zasilającej należy wpiąć do istniejącego na obiekcie 
systemu SCADA Schneider Electric Power Monitoring Expert 2020 uwzględniające 
przynajmniej następujące funkcjonalności: stan wyłączników (ON/OFF/TRIP/awaria 
wyłącznika), obecność zasilania, rodzaj sterowania (automatyczne/ręczne), obecność sygnału 
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wyłączenia przeciwpożarowego. W tym celu należy wykonać wszystkie niezbędne połączenia 
do wewnętrznej sieci Ethernet, do najbliższego GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny). 

 
Wymagania dla układu SZR 
Układ SZR powinien zostać zabudowany w rozdzielnicy zasilającej (szafie wolnostojącej) 
planowany tomograf oraz agregaty chłodnicze. Układ SZR powinien być oparty o sterownik  
programowalny wraz z dotykowym panelem wizualno-operacyjnym. Wymaga się aby 
automatyka SZR oraz aparaty wykonawcze były tego samego producenta z potwierdzeniem 
kompatybilności działania. Producent elementów automatyki powinien posiadać serwis 
techniczny urządzeń na terenie Polski. Rozruch automatyki powinien być wykonywany przez 
autoryzowany serwis producenta. 
Automatyka układu SZR musi być zasilana z dwóch niezależnych źródeł zasilania 
gwarantowanego – UPS-a lokalnego i UPS-a budynkowego z automatycznych układem 
przełączania źródeł zasilania w razie zaniku jednego z nich. Automatykę układu SZR należy 
wpiąć do istniejącego na obiekcie systemu SCADA Schneider Electric Power Monitoring 
Expert 2020. 
Układ SZR musi umożliwiać prace w trybie automatycznym umożliwiającym zasilanie 
urządzenia ze stacji nN według przyjętego w projekcie priorytetu, a także prace w trybie 
ręcznym umożliwiającym swobodne sterowanie mechanizmami wyłączników z pominięciem 
sterownika PLC (wyłącznie informacja o pracy w trybie ręcznym) z uwzględnieniem blokady 
elektrycznej pomiędzy wyłącznikami. 
Na elewacji rozdzielnicy układu SZR należy zamontować przycisk awaryjnego wyłączenia 
napięcia na rozdzielnicy w sytuacjach zagrożenia. Automatykę układu SZR należy dodatkowo 
połączyć z dedykowanym wyzwalaczem PWP zlokalizowanym przy istniejącym na budynku. 
Celowe jest, aby urządzenia automatyki SZR jak również elementy wykonawcze tj. wyłączniki 
pochodziły od jednego producenta, który dodatkowo zapewnia ich kompatybilność systemową 
Aparaty wykonawcze układu SZR (wyłączniki kompaktowe) powinny być w wersji wysuwnej 
a wyzwalacz dobrany do charakteru obciążenia (nie dopuszcza się wyzwalacza termicznego). 
 
Oprócz standardowych wymagań związanych z przełączaniem wyłączników, układ SZR 
powinien umożliwiać realizacje takich funkcji jak: 

 wizualizacja układu SZR na kolorowym panelu dotykowym, 

 rejestracja 1000 ostatnich zdarzeń SZR (wyłączenia, przełączenia, zmiana położenia 

przełączników itp.) wraz z dokładną datą i godziną, 

 wyprowadzenie komunikacji za pośrednictwem protokołów MODBUS oraz możliwość 

podglądu stanu rozdzielnicy wraz z historią zdarzeń przez Internet 

 informacje tekstowe o zdarzeniach mających miejsce w rozdzielnicy, 

 prosty sposób na przeniesienie wizualizacji do sieci Internetowej i możliwość podglądu 

stanu rozdzielnicy on-line przez przeglądarkę internetową, 

 obsługa panelu w języku polskim. 
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Układ SZR powinien spełniać poniższe kryteria: 
Wymiary  Zabudowa w polu rozdzielnicy na płycie montażowej 

Masa  do 20 kg 

Podstawowy układ logiczny 
i terminal wizualizacji 

Sterownik PLC swobodnie programowalny jako urządzenie nadzorcze 

Układ logiczny 
z wyświetlaczami 
wielofunkcyjnym 

Panel HMI z funkcją PLC, 7”, kolorowy 

Montaż modułu automatyki Płyta stalowa do umocowania w polu rozdzielnicy za pomocą śrub 

Montaż paneli operatorskich w 
wyposażeniu standardowym 

Mocowanie na elewacji rozdzielnicy, niezależna synoptyka oraz sterowanie 
ręczne z przycisków na elewacji 

Temperatura pracy  -25C … +55C (IEC 60 068-2) 

Temperatura dokonywania zmian 
nastaw czasu zwłoki  

0C … +55C (IEC 60 068-2) 

Wilgotność względna 5 … 95% 

Ciśnienie powietrza 795 … 1080hPa 

Stopień ochrony  IP20 (IEC/EN 60529)0 

Pozycja mocowania pionowa 

Zasilanie modułu  3x 400/230V, 50Hz (+10%/-15%)  
samoczynnie przełączalne źródła podstawowe / źródła rezerwowe ;  
UPS jako dodatkowe źródło zasilania (w przypadku uszkodzenia UPSa układ 
primary SZR przełącza zasilanie potrzeb własnych na dostępne źródło) 

Maksymalny pobór mocy podczas 
realizacji cyklu SZR 

1000 VA (podtrzymanie automatyki sterowania) 

Napięcie pracy obwodów 
sterowniczych i sygnalizacyjnych 

230V, 50Hz , zasilacz UPS jako dodatkowe źródło zasilania 
z przewodem skrajnym i neutralnym izolowanym względem  przewodów 
skrajnych, neutralnego oraz ochronnego rozdzielnicy 

Pobudzenie SZR  Zanik lub obniżenie przynajmniej jednego napięcia fazowego sieci poniżej 
wartości 85%Un 

Zakres regulacji czasu zwłoki 
reakcji SZR na zanik napięcia 

0,1 … 30 sekund z dokładnością 0,1s 
nastawa fabryczna 3,0 s 

Zakres regulacji czasu zwłoki 
reakcji SZR na powrót napięcia  

0,1 … 30 sekund z dokładnością 0,1 s 
nastawa fabryczna 6 s 

Zakres regulacji czasu wybiegu 
agregatu prądotwórczego po 
powrocie napięcia sieci 

1 … 90 minut z dokładnością 1 min 
nastawa fabryczna 1 min 

Maksymalna odległość 
elementów sterowniczo-
sygnalizacyjnych od zacisków 
modułu automatyki 

 
50 m 

Standardowa długość przewodu 
połączeniowego paneli HMI z 
modułem automatyki 

 
3 m  ( max 80 m) 

Ilość obsługiwanych 
wyłączników/rozłączników 

do 10 szt. wyk. spec. 

Ilość kontrolowanych źródeł 
zasilania 

do 5 szt. wyk. spec 

Ilość obsługiwanych agregatów 
prądotwórczych 

1 szt. 
Komunikacja: styki bez potencjałowe 

Opcja dodatkowe: - odczyt danych z analizatorów po protokole Modbus RTU 
- realizacja zrzutu obciążenia w przypadku normalnej pracy z sieci jak   
  również w przypadku pracy generatorowej 
- komunikacja z systemem nadrzędnym BMS po Modbus TCPIP 
- wydruk historii zdarzeń na kartę SD 
- komunikacja z wyłącznikami głównymi po protokole Modbus RTU 
- komunikacja z wyłącznikami odpływowymi po protokole Modbus RTU 

Funkcje systemu - monitoring parametrów sieci 
- strażnik mocy 
- tryb Ręka/Auto/Sterowanie zdalne 
- funkcja PPZ 
- monitoring stanu wyłączników, oraz ich parametrów pracy 
- predykcja działania w zakresie kontroli obciążenia 
- kontrola stanu zasilania gwarantowanego 
- udostępnianie danych do systemu BMS 
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Wymagania dla zasilacza UPS 
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i konfiguracji lokalnego zasilacza UPS 
układu automatyki SZR. Zasilacz UPS należy przyłączyć do istniejącego systemu nadzoru 
GENEREX UNMS II (uwzględniając posiadaną przez Zamawiającego licencję – w razie 
potrzeby rozszerzyć), skonfigurować powiadomienia, do zasilacza należy wykonać połączenie 
sieci Ethernet do najbliższego GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny). 
 
Zasilacz UPS powinien spełniać poniższe kryteria: 

Lp. Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis wymagań 

1 Moc pozorna  650 VA 

2 Moc rzeczywista  520 W 

3 Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line-interactive z AVR 

4 Liczba, typ gniazd wyjściowych  
4 x IEC320 C13 (10A) (2 grupy gniazd sterowalnych za 
pomocą oprogramowania oraz z poziomu wyświetlacza) 

5 Typ gniazda wejściowego  1 x IEC320 C14 (10A) 

6 Czas podtrzymania dla obciążenia 60W 60 min 

8 Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia wejściowego 160 V – 294 V (regulacja programowa 150-294 V) 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 47– 70 Hz 

12 Kształt napięcia  Sinusoidalny 

13 Napięcie znamionowe wyjściowe 200/208/220/230/240V do wyboru przez użytkownika 

14 Zakres zmian napięcia wyjściowego  maks. +6/-10% napięcia nominalnego 

15 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/-0,1%  

17 Czas przełączania miedzy pracą sieciową a bateryjną 10ms 

18 Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" Tak 

19 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

20 Okresowy automatyczny test baterii Tak  

21 System zarządzania pracą baterii 

System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć 
należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W 
opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów 
ładowania forsującego, konserwującego i okresu 
spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w 
jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien 
być materiałem firmowym producenta lub musi być przez 
niego potwierdzony. 

22 Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci Tak 

23 Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż    1x 9Ah 12V 

24 Czas ładowania baterii do poziomu 90% < 3 godz. do 90% pojemności użytkowej 

25 Interfejs komunikacyjny  

 •  USB 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 

 • styki przekaźnikowe 

 • mini-blok zacisków do zdalnego załączania 

 • slot na kartę sieciową SNMP/Ethernet 

 • zdalny wyłącznik awaryjny 

26 Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • Panel LCD. Dostarcza informacji o: stanie pracy 
urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach.    
Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie 
wyjściowe ,  częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), 
pomiary i dane (napięcie i częstotliwość wejściowa i 
wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, 
wydajność, zużycie energii). 

 • Rząd przycisków sterowania 
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 • Rząd wskaźników stanu  

 • Sygnalizator akustyczny 

27 Sygnały akustyczne 

 • Awaria 

 • Niski stan naładowania baterii 

 • Przeciążenie 

 • Serwis 

28 Kolor Czarny  

29 Typ obudowy  Tower 

30 Wyposażenie standardowe  

UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa 

1 x kabel szeregowy RS-232, 

1 x kabel komunikacyjny USB 

Oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych 

Zestaw do montażu w szafie rack 

System zabezpieczający kable wyjściowe przed 
przypadkowym wypięciem 

2 x kable wyjściowe IEC 10A 

31 Maksymalna szerokość  150 mm 

32 Maksymalna wysokość  233 mm 

33 Maksymalna głębokość  345 mm 

34 Maksymalny ciężar 7,9 kg 

35 Poziom hałasu w odl. 1m  do 40 dBA dla pracy normalnej 

36 Temperatura pracy 0 do 35 stopni C. 

37 Znaki bezpieczeństwa CE, TUV, CB Report, 

38 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, UL 1778 

39 Kompatybilność EMC  IEC/EN 62040-2/-3 

40 Gwarancja producenta 36 miesięcy dla elektroniki, 24 miesiące dla baterii 

41 Możliwośc montażu bypassu serwisowego Tak 

43 Wyposażenie dodatkowe Karta komunikacyjna SNMP/Web 

44 

Dane techniczne karty SNMP Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps 

- Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex 
- 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ 
NTP, SMTP, DHCP/ 

Tymczasowe hasła: Nadawanie użytkownikowi dostępu za 

pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, 
wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne). 
Blokowanie konta: Po określonej liczbie nieudanych prób 

wpisania hasła lub określonej liczbie dni. 

Protokoły: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI 

Kompatybilność: SNMP v1/v3 i IP v4/v6 

Interfejs: HTML5 

Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne 

Szyfrowanie: pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 

Dostępny port USB (microUSB - port serwisowy) 

Certyfikaty: CA, UL 2900-1, 2900-2-2, IEC 62443-4-2 

 
Wymagania ogólne dla planowanego pomieszczenia  tomografu komputerowego 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 
wykonania  zasilania oraz wykonania wszelkich prac adaptacyjnych budowlano - 
instalacyjnych oraz pełnej adaptacji użytkowej pomieszczeń, zmierzających do uruchomienia 
aparatu w trybie normalnej pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania wszelkich uwarunkowań i konsekwencji 
wymaganych przez Zamawiającego oraz uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do przeprowadzenia wizji lokalnej 
i pełnej inwentaryzacji w pomieszczeniach budynku M4, w których mają zostać zainstalowane: 
tomograf komputerowy, konsola operatorska, konsole lekarskie 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w istniejących instalacjach 
elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniu pracowni dla przyszłej zabudowy tomografu 
oraz (jeżeli jest to wymagane) opracowania dokumentacji projektowej ich 
przebudowy/modernizacji, a także o ile to konieczne, wykonać wszelkie niezbędne prace 
demontażowe 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania (jeżeli jest to wymagane) wszelkich zezwoleń 
i dopuszczeni celem wykonania prac instalacyjnych w pomieszczeniu nowo planowanego 
tomografu komputerowego. 
Wykonawca wykona zasilanie elektryczne oraz telekomunikacyjne dla nowego tomografu 
komputerowego zlokalizowanego w budynku M4 (dostawa urządzenia wg odrębnego 
opracowania). Zasilanie elektryczne należy wykonać z nowoprojektowanej szafy wolnostojącej 
wyposażonej w układ SZR zlokalizowanej w korytarzu technicznym (pom. maszynowni 
wentylacji) przebiegającym pod magazynem nr 1.27 oraz poczekalnią 1.03 na poziomie 
piwnicy. Do pomieszczenia nowo planowanego tomografu kable (o przekroju dobranym do 
obciążenia) należy prowadzić po nowych trasach kablowych z uwzględnieniem koordynacji 
z istniejącymi i nowoprojektowanymi instalacjami sanitarnymi i wentylacyjnymi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na impedancję linii zasilającej począwszy od stacji 
transformatorowych do tablicy rozdzielczej tomografu komputerowego. Impedancja linii 
zasilającej nie może przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości podanych przez 
producenta urządzenia.  
W przypadku braku takich informacji od dostawcy wymaganą maksymalną dopuszczalną 
impedancję linii zasilającej należy odczytać z poniższego wykresu. 
 

 
 

Pomieszczenie przeznaczone na pracownię tomografu powinno spełniać wymogi określone w 
polskich przepisach, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 
2006 r. w sprawie warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Należy 
zachować niezbędne, minimalne odległości od urządzeń do projektowanych elementów 
zabudowy pracowni dla serwisu.  
 
Zakres prac adaptacyjnych jakie należy wykonać w pomieszczeniu pracowni przed dostawą 
i montażem tomografu komputerowego: 

 Wykonanie układu pomieszczeń uzgodnionym z dostawcą aparatu, 

 Wykonanie w pomieszczeniu projektu osłon stałych (projekt ochrony radiologicznej wg 

odrębnego opracowania - poza zakresem zadania), 

 Wykonanie osłon ścian przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z projektem osłon 

stałych (wg odrębnego opracowania - poza zakresem zadania), 
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 Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, zakończenie wszelkich prac 

mokrych i kurzących, odkurzenie pomieszczeń, 

 Montaż wykładziny antystatycznej, zabezpieczenie podłoża na czas wprowadzenia 

aparatu do pracowni, 

 Sprawdzenie nośności stropu i zapewnienie podłoża odpowiedniego do montażu aparatury 

i stołu pacjenta, 

 W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża, wykonanie wylewki samopoziomującej 

na podłożu, 

 Wykonanie kanałów kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiędzy elementami 

aparatu, 

 Zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej 

aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy 

rozdzielczej do szafy PDC, wykonany pomiar impedancji linii. Kabel do tablicy rozdzielczej 

aparatu należy dobrać zgodnie z wymaganiami zasilania aparatu, 

 Dostawa, instalacja i okablowanie dla wyłączników awaryjnego zasilania aparatu 

w pracowni tomografu, 

 Dostawa, montaż i okablowanie dla lamp ostrzegających o promieniowaniu (lokalizacja 

nad drzwiami wejściowymi do pracowni tomografu), 

 Zapewnienie koniecznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym 

oświetleniowych) oraz w razie konieczności dostosowanie istniejących dla potrzeb 

spełnienia wytycznych producenta urządzenia, 

 Zapewnienie sieci komputerowej i połączenia z siecią Internet, 

 Sprawdzenie instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wydatków ciepła od 

elementów składowych aparatu, przedmuchanie instalacji, 

 Zapewnienie instalacji gazów medycznych (wg wymagań Zamawiającego) oraz 

zakończenie ich punktami poboru z uwzględnieniem konieczności wykonania osłon 

radiologicznych, 

 zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca rozładunku z samochodu 

ciężarowego do miejsca montażu - minimalna wysokość drzwi w świetle na drodze 

transportu wynosi 200 cm, ewentualnie przygotowanie wzmocnień na drodze transportu 

aparatu w budynku (jeśli wymagane), 

 Zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca rozładunku z samochodu 

ciężarowego do miejsca montażu, ewentualnie przygotowanie wzmocnień na drodze 

transportu aparatu w budynku (jeśli wymagane), 

 Na dzień montażu wskazane pomieszczenia powinny być zamykane na klucz, a komplet 

kluczy przekazany instalatorom aparatu tomografu. 

W pomieszczeniu pracowni tomografu należy wykonać instalację gniazd wtykowych oraz 
gniazd teletechnicznych RJ45 wg wytycznych z dostawcy tomografu i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. Zalecana przepustowość sieci internetowej min. 100Mbit/s 

 

Instalacje CCTV 
Montaż video-domofonu kompatybilnego z istniejącą instalacją.  
Specyfikacja kamer: 
Instalacja CCTV (kompatybilna z istniejącą instalacją) powinna zostać wykonana w oparciu 
o kamery IP o rozdzielczości co najmniej 5Mpix. Kamerę  należy połączyć z rejestratorem 
w szafie Rack 19" zainstalowanej w istniejącej szafce rack w rejestracji od strony budynku A3. 
Należy dostarczyć switch PoE zapewniający zasilanie kamer (specyfikowany rejestrator nie 
posiada swicha Poe) 

 Przetwornik: 1/2.7″ Progressive CMOS 

 Rozdzielczość: 5MP 2592×1944 
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 Kolor: 0.003 lux @ F1.6 

 Obiektyw: 2.7 – 13,5 [mm] 

 Kąt widzenia: Poziomo: 102-31°, pionowo: 73-23°, przekątna: 138-38° 

 Zakres pracy oświetlacza: do 45m, 

 Hermetyczność: IP 67, 

 Inteligentna analiza: 

 Detekcja ruchu, detekcja twarzy, LPR: wykrywanie tablic rejestracyjnych, detekcja 

pojazdów, humanoida, wykrywanie pieszych, obiektów wchodzących do lub 

opuszczających obszar, przekraczania wielu linii, przecinających trasę, liczenie osób 

przekraczających wirtualną linii 

 Kolor: biały 

 Zasilanie: 12 VDC ± 10%, PoE 

 Uchwyt z regulacją (2 ramiona) do monitorów, telewizorów 37"-75" VESA 

 Monitor LED 40" 4K (WebOS, LAN, HDMIx3) 

 Przewód HDMI 2.0 2mb 

Kamera IP z motozoomem 5Mpix; Typ obudowy: zewnętrzna tubowa, separacja  obiektywu od 
oświetlacza, przetwornik: 1/2.7″ CMOS, typ przetwornika: z iluminacją tylną, rozdzielczość: 
5mpix 2592×1944@15kl/s, czułość w trybie czarno-białym: ⩽0.02 lx, kolor: ⩽1 lx, obiektyw: 
f=1.0mm, kąt widzenia: poziomy: >=85º pionowy: >=30º, oświetlacz odseparowany od 
obiektywu, motozoom, zakres pracy oświetlacza: ⩾35m, hermetyczność: IP 66, kolor: biały, 
balans bieli ATW, odmglenie, kompensacja światła wstecznego, wzmocnienie sygnału AGC, 
sterowanie migawką, detekcja twarzy, detekcja humanoida, detekcja pojazdów, wykrywanie 
obiektów wchodzących do lub opuszczających obszar, wykrywanie tablic rejestracyjnych, 
wykrywanie obiektów przekraczania wielu linii przecinających trasę, wykrywanie 
nieruchomych obiektów, obiektów usuniętych, zasilanie: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af), kolor 
biały 
 
Rejestrator IP 8CH NVR 8x H.265/H.264, nagrywanie kamer 4K, 6MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1,3MP, 
1xHDD; wyjście HDMI 4K, Inteligentna analiza obrazu, wyjście wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA; 
Ilość obsługiwanych dysków twardych: 1x HDD SATA (do 64 TB); Inteligentne wyszukiwanie 
zdarzeń (smart search); Wej./wyj. audio: 0 in / 1 out; Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s; podgląd 
przez przeglądarkę WWW, darmowa funkcja p2p; sieciowy program administracyjny, 
multiklient CMS;  
podgląd przez smartphone: Android, iOS; podgląd na komputerze z systemem  operacyjnym: 
Windows, MacOS X; RS-485, 2x USB 2.0 
 
Kontrola dostępu kompatybilna z istniejącym systemem kontroli dostępu. Kontrolowane 
przejścia obsługiwać będą kontrolery dostępu wyposażone w klawiatury i czytniki kart 
zbliżeniowych 125kHz. Kontrolery dostępu podłącza się do centrali przy pomocy dwóch 
przewodów sygnałowych A i B, które tworzą tzw. magistralę komunikacyjną systemu kontroli 
dostępu. Magistralę komunikacyjną można kształtować w sposób swobodny stosując 
topologie gwiazdy i drzewa, a także ich kombinacje. Nie dopuszcza się jednak stosowania 
topologii pętli. System nie wymaga stosowania rezystorów terminujących na końcach linii 
transmisyjnych magistrali komunikacyjnej RS485. Komunikacja działa bezproblemowo dla 
wszystkich rodzajów kabla (kabel telefoniczny, skrętka ekranowana lub nieekranowana), 
niemniej preferowana przez producenta SKD jest nieekranowana skrętka komputerowa 
(U/UTP kat. 5e). Należy zastosować przewód bezhalogenowy (LSZH). Standard transmisji 
RS485 stosowany w systemie kontroli dostępu gwarantuje poprawną komunikację na 
odległości do 1200 metrów (liczoną po kablu od centrali do najbardziej oddalonego kontrolera 
dostępu) i charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia. Struktura złożona 
z magistrali komunikacyjnej, kontrolerów dostępu (maks. 32) oraz centrali SKD nosi nazwę 
Podsystemu Kontroli Dostępu. Każdy podsystem w systemie kontroli dostępu jest podłączony 
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do komputera za pośrednictwem osobnego portu komunikacyjnego. Port komunikacyjny może 
być rzeczywistym portem szeregowym (COM), wirtualnym portem szeregowym (Virtual Com 
Port - VCP) lub portem Ethernetowym. Każdy kontroler dostępu może zarządzać pojedynczym 
przejściem kontrolowanym jedno lub dwustronnie. W ramach jednego systemu można 
zintegrować do 250 Podsystemów, w każdym do 32 kontrolerów, ale maksymalna ilość 
kontrolerów w systemie to 1000. Komputer zarządzający komunikuje się z każdym 
z podsystemów za pośrednictwem osobnego interfejsu komunikacyjnego, dzięki czemu 
możliwa jest integracja podsystemów podłączonych do komputera za pośrednictwem portów 
COM, USB lub sieci komputerowej LAN/WAN a także sieci bezprzewodowych Wi-Fi. 
W kontrolerze dostępu można zarejestrować do 4000 użytkowników. W projektowanym SKD 
każdy użytkownik posiada swój unikalny numer ID oraz może posiadać kartę i/lub kod PIN. 
Przesyłanie oprogramowania do kontrolera odbywa się za pośrednictwem magistrali 
komunikacyjnej RS485 i nie wymaga demontażu urządzenia z miejsca jego zainstalowania. 
Kontrolery dostępu mogą działać samodzielnie (Tryb autonomiczny Offline i Online) lub być 
elementem zintegrowanego systemu kontroli dostępu (Tryb Sieciowy). Kontrolery programuje 
się z poziomu komputera. Nie ma możliwości ich programowania manualnego. 
Programowanie zdalne przeprowadza się z poziomu komputera PC z zainstalowanym 
programem zarządzającym. Kontrolery dostępu zasilić z zasilaczy buforowych 12VDC 
o odpowiedniej obciążalności prądowej. Zasilacze zlokalizować w nad sufitami podwieszanym 
i w pom. technicznych (szachtach). W większości przypadków elementy wykonawcze (zamki) 
sterujące dostępem do pomieszczenia mają charakter urządzeń indukcyjnych, co oznacza, że 
w trakcie wyłączenia przepływu prądu przez ten element powstaje na nim przepięcie 
elektryczne, które może skutecznie zakłócić pracę kontrolera, a w skrajnym przypadku 
doprowadzić do jego zawieszenia. Dodatkowo, obecność przepięć powoduje szybsze 
zużywanie styków przekaźnika. W celu ograniczenia negatywnych efektów wywoływanych 
przez przepięcia konieczne jest zastosowanie diody półprzewodnikowej ogólnego 
przeznaczenia, którą należy dołączyć możliwie blisko elementu indukcyjnego (elektrozaczepu 
lub zwory elektromagnetycznej). 
  
Kontroler dostępu do drzwi wejściowych oraz do pom. przygotowawczego. 
 
Parametry techniczne: 

 Jednostronna lub dwustronna kontrola jednego przejścia, 

 Współpraca z czytnikami serii PRT, Magstripe oraz Wiegand, 

 Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym, 

 Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjny, 

 Programowalne linie wejściowe i wyjściowe, 

 Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware), 

 Interfejs komunikacyjny RS485, 

 Możliwość zarządzanie systemem przez sieć komputerową LAN/WAN, 

 Identyfikacja użytkownika za pomocą karty i/lub kodu PIN, 

 Nieulotny bufor 32.000 zdarzeń (FIFO), 

 4000 użytkowników, 

 250 grup dostępu, 

 99 harmonogramów czasowych ogólnego przeznaczenia, 

 128 przedziałów czasowych w ramach pojedynczego harmonogramu, 

 4 Harmonogramy Świąteczne (H1-H4), 

 Definiowanie maksymalnej ilości logowań danego użytkownika (limit jednorazowy 

oraz  odnawialny), 

 Wejście Komisyjne (wymaga dwóch użytkowników), 

 Dostęp Warunkowy (o ile jest już ktoś z środku), 

 Tryb High Security (konieczność identyfikacji na dwóch czytnikach), 
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 Anti-passback Lokalny i Globalny 

 Obudowa prostokątna 

W przypadku montażu nowych drzwi należy wykonać odpowiednie otwory w drzwiach 
w celu  montażu elektrozaczepu, w przypadku braku wymiany drzwi na nowe jeśli takie otwory 
nie istnieją należy takie otwory wykonać. 
 
Instalacje sanitarne 
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie instalacje sanitarne dla zapewnienia prawidłowej 
pracy planowanego tomografu komputerowego, jako spełniające obowiązujące przepisy 
prawne, normy techniczne i zasady wiedzy technicznej. Instalacje należy wykonać w zakresie 
umożliwiającym ich funkcjonowanie.  
 
Stan istniejący instalacji sanitarnych  
W planowanym pomieszczeniach przeznaczanych pod tomograf istnieje instalacja wod-kan 
w postaci istniejącej umywalki, do której doprowadzona jest instalacja wody zimnej i ciepłej 
oraz instalacja kanalizacji sanitarnej z niniejszej umywalki. Pomieszczenia posiadają instalacje 
grzewczą w postaci ogrzewania podłogowego. W pomieszczeniach istnieje wentylacja 
nawiewno-wywiewna mechaniczna z centrali NW3 zlokalizowanej w pomieszczeniu 
maszynowni w piwnicach niniejszego budynku, w którym przewiduje się montaż tomografu. 
Istniejący system wentylacji pomieszczenia tomografu jest zrealizowany za pośrednictwem 
kratek i anemostatu zamontowanych bezpośrednio w suficie i ścianie  podłączonych za 
pośrednictwem kanałów do  centrali wentylacyjne nawiewno-wywiewnej  NW3 Frapol,  która 
zlokalizowana jest w piwnicach w pomieszczeniu maszynowni. 
 
Stan projektowany 

 Instalacje wod-kan: Pomieszczenie badań, w którym zamontowany będzie tomograf 

komputerowy należy wyposażyć w system odprowadzenia skroplonej wody z tomografu 

poprzez syfon włączony do istniejącej umywalki. Istniejąca umywalka z podłączeniem wod-

kan, kanalizacja - do sprawdzenia stan techniczny instalacji. 

 Instalacja grzewcza: pomieszczenie badań, w którym zamontowany będzie tomograf 

komputerowy posiada ogrzewanie podłogowe. Do sprawdzenia działanie sterownika 

ogrzewania podłogowego dedykowanego dla pomieszczenia.  

 Instalacja wentylacji mechanicznej: do pomieszczeń istniejących znajdujących się 

w zakresie planowanego przystosowania dla instalacji tomografu komputerowego 

doprowadzona jest instalacja wentylacji mechanicznej.  

Zakres przebudowy instalacji powinien wynikać z konieczności przebudowy takiego 

fragmentu istniejącej instalacji, aby po przebudowie zapewnić właściwą wymianę 

powietrza dla pracowni tomografii komputerowej. Instalacja wentylacji mechanicznej 

powinna spełnić wymagania stawiane wentylacji obiektów szpitalnych, producenta 

tomografu komputerowego i dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do dedykowanych 

pomieszczeń ze względu na ilość wymaganych wymian w pomieszczeniu oraz wymogów 

czystości powietrza (istniejący filtr G4 i F7).  Szczegółowe ilości i wymiary przewodów 

wentylacyjnych na dane pomieszczenie powinny wynikać z obliczeń wentylacji, które 

należy dokonać w trakcie prac projektowych.  

Zakłada się adaptację istniejącego systemu wentylacji w pomieszczeniu planowanego TK, 

niemniej Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprawdzenia sprawności działania 

systemu, wymiany filtrów i możliwości  wykorzystywania  istniejącej centrali zgodnie 

z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.  

Nawiew powietrza w pomieszczeniach TK kierunkować w taki sposób aby nie były 

skierowane na stanowisko pacjenta. Projekt przebudowy instalacji wentylacji 

mechanicznej należy uzgodnić z rzeczoznawca do spraw sanitarnych. Instalację wentylacji 

w pomieszczeniach zabudować w technologii płyt g-k. 
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 Instalacja klimatyzacji: w pomieszczeniach badań, sterowni i opisów (lekarskim) istnieje 

system wentylacji nawiewno-wywiewnej oparty o  centralę NW3 wyposażona we wstępną 

chłodnicę. Pomieszczenie tomografu należy wyposażyć w system klimatyzacji, 

umożliwiający pracę urządzeń zainstalowanych w  odpowiednich warunkach. 

Zastosowany system klimatyzacji powinien zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej 

w pomieszczeniu w granicach od t=18oC do 25oC.  

Należy zainstalować dwa identyczne klimatyzatory typu split ścienne o nominalnej 

wydajności chłodniczej min 8,0 kW.  Klimatyzatory powinny być przystosowane do pracy 

całorocznej. Zasilanie jednofazowe, około 3.0kW dla każdego agregatu split.  klimatyzatory 

ścienne powinny być wyposażone w piloty bezprzewodowe oraz układ sterowania do pracy 

naprzemiennej i kaskadowej. Układ pracy naprzemiennej  powinien mieć  wbudowany 

układ kontroli temperatury w pomieszczeniu z zadajnikiem Po przekroczeniu zadanej 

temperatury układ powinien załączyć obydwa klimatyzatory i wygenerować alarm 

o przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu.  

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji należy zainstalować przy elewacji budynku, na poziomie 

terenu. Miejsce instalacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji uzgodnić 

z Zamawiającym. Należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

 

W związku z koniecznym doprowadzeniem instalacji chłodu w postaci cieczy chłodzącej 

dla planowanego tomografu konieczna jest modernizacja systemu chłodzenia wodą 

lodową. Obecnie istnieje system chłodzenia dla chłodnic w centralach wentylacyjnych oraz 

dla urządzeń rentgenowskich (MR i istn. TK). W związku z planowanym nowym TK moc 

chłodnicza zwiększy się. Stąd planuje się modernizację systemu chłodzenia w postaci 

podzielenia układu chłodzenia na agregaty chłodnicze obsługujące istniejące chłodnice 

w centralach wentylacyjnych oraz na system chłodzenia dla urządzeń obrazowych (istn. 

MR, Istn. TK, planowany TK).  

Ilość mocy chłodniczej potrzebna dla urządzeń obrazowych – 120kW.  

Ilość chłodu potrzebna dla zasilenia chłodnic w centralach wentylacyjnych – 160kW.  

Należy zamontować dwa agregaty chłodnicze o mocy min. 120kW każdy dla urządzeń 

obrazowych dla zasilania  chłodnic w centralach wentylacyjnych zostanie wykorzystany 

istniejący układ chłodniczy wraz z agregatem chłodniczym AERMEC o mocy chłodniczej 

185 kW zlokalizowany na dachu budynku. Praca agregatów naprzemienna. Lokalizacja 

planowanych agregatów – na poziomie terenu, przed budynkiem M4. Agregaty posadowić 

na terenie zielonym poprzez umieszczenie ich na dedykowanej podkonstrukcji. Miejsce 

posadowienia agregatów obsadzić roślinnością np. cisy, tuje. Z planowanych agregatów 

chłodniczych poprowadzić rurociągi wody lodowej w kanale technicznym i wejść do 

pomieszczenia maszynowni w piwnicach budynku M4 gdzie zlokalizowany jest istniejący  

węzeł wody lodowej. Długość instalacji w kanale technicznym – około 45m. Do agregatów 

chłodniczych doprowadzić zasilanie elektryczne (moc elektryczna około 45kW dla jednego 

agregatu o mocy chłodniczej 120kW. 

Należy przebudować istniejący węzeł chłodniczy na potrzeby zasilenia samych chłodnic 

w centralach wentylacyjnych połączyć bypassem z wykonanym  nowym węzłem 

chłodniczym dla zasilania urządzeń obrazowych zasilanych z planowanych agregatów 

2x120kW. W przypadku konieczności usunięcia awarii lub wymiany agregatu chłodniczego 

dla potrzeb central wentylacyjnych bypass ma zapewnić możliwość podłączenia się do 

instalacji chłodniczej przewidzianej dla urządzeń badań obrazowych, przy 

jednoczesnym wyłączeniu pracy naprzemiennej agregatów dla instalacji urządzeń badań 

obrazowych i jednoczesnej pracy obu agregatów w sposób ciągły. Dla zasilania nowego 

węzła należy przewidzieć osobną instalację rur (zasilanie-powrót) dla każdego agregatu 

z osobna, na wypadek awarii lub nieszczelności na czas naprawy ma to zapewnić 
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działanie  min. jednego agregatu w sposób ciągły.  Zasilanie istn. MR i istn. TK z nowego 

węzła poprzez włączenie do istn. instalacji chłodniczej.  

Do nowego urządzenia tomografu komputerowego należy doprowadzić instalację 

chłodniczą w postaci cieczy chłodzącej (woda lodowa) z nowego węzła wody lodowej. 

Długość instalacji – około 50m. Trasa z maszynowi w piwnicach do pomieszczenia 

planowanego TK na parterze. 

 

Wytyczne agregatów chłodniczych:  

Agregaty wody lodowej: 

Są urządzeniem kompaktowym typu "wszystko w jednym", zoptymalizowanym pod kątem 

pracy przy częściowym obciążeniu, gdzie wymagane są wysokie wartości współczynników 

SEER, SEPR, IPLV. Ponadto charakteryzuje je niski poziom hałasu.  

Należy zastosować agregaty w wersji „silent”, dodatkowo obudowane panelami 

akustycznymi. 

 Wysoce ekonomiczna eksploatacja 

 Wysoka efektywność energetyczna przy pełnym i częściowym obciążeniu 

urządzenia oraz ekonomiczny projekt instalacji wodnej 

 Specjalne funkcje sterowania, które zmniejszają zużycie energii w trybie 

chłodzenia, zarówno w przypadku pomieszczenia niezajętego, jak i zajętego 

 Pompa o zmiennej prędkości z technologia, która pozwala na zmniejszenie energii 

zużywanej przez pompę nawet o dwie trzecie , 

 Dodatkowa oszczędność energii dzięki wielu opcjom: układ bezpośredniego 

odparowania, tryb free cooling, bez zastosowania glikolu w jednym lub dwóch 

obiegach chłodzenia, częściowy odzysk ciepła 

 Niższe koszty konserwacji 

 Niski poziom hałasu 

 Skraplacz z wentylatorami o stałej prędkości (modele 30RB-) 

 Skraplacz z niskoszumowymi wentylatorami o zmiennej prędkości  

 Niskoszumowe wentylatory Flying Bird 6. generacji, wykonane z materiału 

kompozytowego 

 Specjalne funkcje, które zmniejszają poziom hałasu w nocy lub w okresach 

nieobecności 

 Szybka i łatwa instalacja 

 Kompaktowa konstrukcja 

 Zintegrowany moduł hydroniczny (opcjonalnie) 

 Wbudowana w moduł hydrauliczny pompa o zmiennej prędkość 

 Uproszczone podłączenia elektryczne 

 Szybkie uruchomienie urządzenia 

 Niższe koszty instalacji 

 Produkty przyjazne dla środowiska 

 R-32 czynnik chłodniczy o niskim wpływie na środowisko 

 Zmniejszony bezpośrednio potencjał tworzenia efektu cieplarnianego: 

o Niski poziom czynnika chłodniczego R-32 

o Niższe GWP czynnika R-32 (675) 

o Szczelny obieg chłodniczy z minimalną liczbą lutowanych połączeń 

o Mniejsze zużycie energii przez urządzenie (wysoka wydajność przy pełnym 

i częściowym obciążeniu) 

o Zużycie energii podczas pompowania można zmniejszyć nawet o 2/3 dzięki 

zastosowaniu pomp o zmiennej prędkości  
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 Wyjątkowa niezawodność 

 Najnowocześniejsze rozwiązanie 

 Sterowanie auto-adaptacyjne 

 Wyjątkowe testy wytrzymałościowe 

 Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła  

 Odporność na korozję 

 Możliwość zastosowania w środowisku morskim i miejskim o umiarkowanych 

parametrach 

 Łatwe w czyszczeniu 

 
Układ sterowania  

 Zarządzanie energią 

 Tryb nocny 

 Łatwa w konfiguracji i szybka komunikacja Ethernet (IP) do połączenia z centralnym 

systemem sterowania budynkiem 

 Alarm przypomnienia o kontroli szczelności regulacji F-gas 

 Interfejs użytkownika  

o Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z ekranem 4,3" 

o Zwięzłe i jasne informacje dostępne w wielu językach 

o Informacje na temat produkcji i zużycia energii, wartości chwilowe 

i całkowite 

 
Zarządzanie zdalne w standardzie 

 Łatwy dostęp przez Internet 

 Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki 

 Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia 

 Zarządzanie podwójną nastawą 

 Bezpieczeństwo użytkownika 

 Odzysk ciepła (opcja) 

 Wskazania operacyjne 

 Wyświetlanie alertów 

 Wyświetlanie alarmów 

 Agregaty powinny być wyposażone w moduły lub karty komunikacji 

 
Moduł zarządzania energią (opcjonalnie) 

 Temperatura pomieszczenia 

 Reset wartości zadanej 

 Limit zapotrzebowania 

 Bezpieczeństwo użytkownika 

 Zakończenie produkcji lodu 

 Nadpisanie harmonogramu 

 Stan agregatu 

 Wydajność agregatu 

 Alerty 

 Kontrola kotła 

 
Układ Automatyki Sterowania I Monitorowania 
Układ automatyki ma zapewnić: 

 automatyczne sterowanie i przełączenie się odpowiednich zaworów na węźle chłodu 

dla urządzeń obrazowych oraz sterować pracą pomp 

 kontrolować stan temperatury, ciśnienia i przepływu w instalacji chłodniczej 
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 Kontrolować stan pracy urządzeń w tym agregaty chłodnicze, pompy obiegowe,  

 alarmować o wszelkich nieprawidłowościach lub awariach urządzeń, wzrost 

temperatury, brak ciśnienia lub brak przepływu czynnika chłodniczego. 

Układ automatyki ma być podłączony do istniejącego na obiekcie sytemu monitorowania – 
BMS.  
 

 Instalacja gazów medycznych: Wykonawca zapewni przyłączenie instalacji gazów 

medycznych (wg wymagań Zamawiającego) oraz zakończenie ich punktami poboru 

z uwzględnieniem konieczności wykonania dosłon radiologicznych.  W pomieszczeniu 

nowego TK wykonać panel z punktami poboru minimum: 

  tlen – 2szt.  

 próżnia - 1 szt.  

 sprężone powietrze 1 szt. 

Instalację gazów medycznych można doprowadzić do pracowni z głównej magistrali gazów 

medycznych znajdującej się w rejonie korytarza przy pracowni TK. 

Przy materiałach, przyborach i urządzeniach ewentualne nazwy własne podano tylko 
jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca 
może zastosować materiały i urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty 
i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, 
sanitarnych i p. pożarowych. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia  z materiałów własnych zgodnie z PFU oraz 
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 
warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszeniem wykonania robót budowalnych . Jako Zakres 
Robót należy rozumieć wszelkie prace budowlano-montażowe niezbędne do wykonania robót 
zgodnie z polskim prawem, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
organizacji i wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb pracowników Wykonawcy, na terenie związanym 
z realizacją robót, ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót.  
 
2.1. Dokumentacja projektowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga wykonania następujących prac 
przygotowawczych: 

 Wykonanie wizji lokalnej obiektu; 

 Zweryfikowanie istniejącej dokumentacji budowalnej ze stanem faktycznym oraz 
szczegółowa inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych budynku w obrębie 
planowanych wyburzeń/demontaży, inwentaryzacja elementów instalacji elektrycznych 
i niskoprądowych oraz sanitarnych; 

 Opracowanie mapy do celów projektowych w obowiązującym układzie współrzędnych; 

 Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego (w razie konieczności) 
i, w zależności od wyników powyższych, ewentualnych dalszych 
opracowań wymaganych przepisami prawa; 
 

Dokumentację projektową należy opracować w sposób zgodny z: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454); 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679); 

Opracowana dokumentacja projektowa winna zawierać zakres niezbędny do wykonania 
wszelkich prac budowlano-instalacyjnych. 
 
Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest zobowiązany do wykonania 
następujących faz projektowych: 

 Koncepcja architektoniczno-budowlana, uwzględniająca ewentualne zmiany 
w zagospodarowaniu w zakresie budowy agregatów wody lodowej wraz z niezbędnymi 
instalacjami (ruraż wody lodowej, instalacje elektryczne niskiego napięcia) wraz z 
określeniem wartości kosztowej inwestycji 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektu w poszczególnych branżach 

 Koncepcja architektoniczno – technologiczna w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania całego obiektu; 

 Bilans zapotrzebowania na poszczególne media; 

 Wstępny kosztorys. 
Koncepcję wraz z wstępnymi kosztami należy przekazać Zamawiającemu celem 
uzyskania akceptacji. 
W opracowaniu należy uwzględnić ewentualne dostosowanie pomieszczeń wynikające 
z projektu osłon radiologicznych dla nowej pracowni Tomografii Komputerowej; 

 Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego obiektu w zakresie objętym 
opracowaniem wraz z zaleceniami co do dalszych kierunków działań 
projektowych i proceduralnych -  z uwagi na konieczność weryfikacji stabilności i 
nośności stropu, na którym ustawione będzie urządzenie; w przypadku, gdy nośność 
stropu jest niewystarczająca konieczne będzie jego wzmocnienie na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, sporządzonej przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz 
wykonywać roboty  budowlane  nadzorowane przez osoby posiadające uprawnia 
budowlane w zakresie kierowania robotami budowalnymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej; 

 Projekty wykonawcze w pełnym zakresie dla poszczególnych branż 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary 
robót i kosztorysy: 

 Kosztorys inwestorski w układzie branżowym, tzn. jako oddzielne opracowanie dla 

poszczególnych rodzajów robót; 

 Szczegółowe przedmiary robót w układzie kosztorysowym wg KNR, opracowane 

przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej; 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zawierająca szczegółowy opis 

robót, technologię budowy, rodzaj zastosowanych materiałów i warunki odbioru 

robót; 

 Dokumentacja powykonawcza  z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w razie 
konieczności): 

 Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli wymagana); 

 Zatwierdzony projekt budowlany, w którym należy zaznaczyć wszystkie ewentualne 
wprowadzone zmiany w toku budowy. Należy dołączyć oświadczenia kierownika 
budowy, projektanta oraz Inspektora Nadzoru, jeśli był powołany, o kwalifikacji 
wprowadzonych zmian jako nieistotne; 

 Dziennik budowy; 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły 
z badań, pomiarów, prób szczelności innych niezbędnych protokołów 
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potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 
podczas budowy; 

 Rysunki i opisy uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, 
jeśli były takie wykonane; 

 Operaty geodezyjne z pomiarów powykonawczych wraz ze zgłoszeniem ich 
uprawnionemu organowi; 

 Dziennik montażu w przypadku realizacji budynku metodą montażu (np. obiekty 
prefabrykowane);  

 

 Wszelkie inne opracowania i projekty, jeśli wymagane są odrębnymi przepisami 
prawa lub określone przez Zamawiającego i niezbędne do realizacji robót. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający 
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod 
warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej 
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 
Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań 
wchodzących w skład Umowy. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach 
i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 
Warunki realizacji dokumentacji projektowej:  

 Termin realizacji całości prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę 
(jeżeli będzie wymagane) do dnia określi Inwestor;  

 zgłoszenie do właściwego Organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku 
– zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub wniosku o pozwolenia na 
budowę (jeżeli będzie to wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wymogami oraz przekazanie potwierdzonego wniosku wraz z załącznikami do 
Zamawiającego; 

 w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie 
wskazanym przez organ; w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zamawiający 
uzna to za wykonanie zlecenia z nienależytą starannością, co może skutkować 
odstąpieniem od umowy; 

 przekazanie do Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli 
wymagane); 

 przy odbiorze końcowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawić zestawienie 
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych; 
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 przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego i oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, 
że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć 
oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania 
projektów zostały w nim uwzględnione niezwłocznie po uzyskaniu przekazanie do 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

 wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.  
Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiającego  
Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie opisowej i graficznej:  

 Dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje 
techniczne) winna być dostarczona w 3 egzemplarzach w formie papierowej wraz z 
wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i zgodami, oraz w formie elektronicznej 
edytowalnej (dwg, doc, xls, zuz, itp.) i nieedytowalnej (pdf); 
Całość dokumentacji w formie elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach pendrive 
w ilości 2 szt. 

 Dokumentacja powykonawcza: po zakończeniu prac Wykonawca winien przedłożyć 

dokumentację dotyczącą zastosowanych urządzeń i  elementów przedmiotowego 

zadania, dokumenty certyfikujące użyte materiały i elementy montażowe. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, sporządzoną 

w całości w języku polskim, w 3 egzemplarzach w formie papierowej. – 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu kopię w zapisie cyfrowym na 2 

nośnikach pendrive - dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, tj. rysunki 

w plikach .dwg, opisy w plikach .doc, kosztorysy w plikach .zuz, .doc, .xls, itd., oraz w 

formacie ogólnodostępnym: .jpg, .pdf, lub .tif.; 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, umożliwiające określenie wartości 
brutto wykonanych robót z zastosowaniem klasyfikacji KŚT (oddzielnie dla każdego 
rodzaju instalacji, z podziałem na poszczególne piętra, oddzielnie dla samodzielnych 
środków trwałych) w formie tabeli – w ilości 2 szt. 

 
UWAGA:  
Koncepcja jest jedynie materiałem poglądowym. Nie wyklucza się korekty założeń 
koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej; 
Koszty dodatkowych opracowań związanych z pozyskaniem zgód, opinii, zwolnień, 
pozwoleń oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca. 

 
2.2. Warunki odbioru prac projektowych 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnym zakresie, zgodnie z programem 
funkcjonalno-użytkowym uzgodnionym przez Zamawiającego, koncepcją, uzgodnieniami 
lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów 
branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie 
sporządzona w języku polskim. 
Projekt budowlany (jeżeli jest wymagany), po pisemnym zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego, stanowić będzie podstawę opracowania dalszej dokumentacji 
projektowej. 
W trakcie opracowania kolejnych faz dokumentacji, Wykonawca będzie uwzględniał uwagi 
i życzenia Zamawiającego, o ile nie będą pozostawały w sprzeczności  z wytycznymi 
decyzji o warunkach zagospodarowania, obowiązującymi przepisami, programem 
funkcjonalno-użytkowym i zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewni: 
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 uzgodnienie przez rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż projektu zagospodarowania 
i uzbrojenia terenu, projektu budowlanego i wykonawczego w pełnym zakresie dla 
poszczególnych branż. 

 Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę 
uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub 
rzeczoznawcę budowlanego; 

Dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego 
oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Dokumentacja projektowa, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, a także plan BIOZ muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego 
w ciągu czternastu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym.  
W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany 
do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej powtórnie do 
akceptacji. 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji 
inwestycji. 
Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru 
autorskiego przez Projektanta  w trakcie trwania realizacji inwestycji aż do odbiorów 
końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu – jeśli będzie to wymagane. 
 

2.3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracuje i przekaże 
Zamawiającemu projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne 
elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 

 organizację robót budowlanych, 

 rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 

 zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 tymczasową i docelową organizację ruchu, 

 wygrodzenie terenu budowy. 
 

 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 

i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień itp. 

 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego 

ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie 
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budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, 

urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od 

daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania . 

 Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice 

ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 

interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, 

zapleczem dla potrzeb Wykonawcy oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót 

tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej 

przez Wykonawcę. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres 

realizacji robót t.j. od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia robót. 

2.4. Roboty budowlane 

 Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz z poleceniami Zamawiającego.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na koszt własny.  

 Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót, od daty przejęcia placu budowy do chwili podpisania 
bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 
odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego  roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecanie od 
Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do znajomości wszystkich obowiązujących przepisów 
i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest 
w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń 
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Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 
realizacji zadania, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach 
służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane.   
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub 
urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 
przedkładając w szczególności próbki, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, 
świadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 
Proponowane materiały i urządzenia powinny być przewidziane do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub 
urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem 
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli 
Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania. Zamawiający 
wymaga użycia materiałów i urządzeń o odpowiedniej jakości, trwałości, funkcjonalności, 
estetyce lub renomie producenta   
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.6. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych  

Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 
ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów 
i wykonywanych robót. Ewentualne zanieczyszczenia placu mają być usuwane na bieżąco, a 
uszkodzenia naprawione. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
2.7. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
określonymi w specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego używanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.8. Warunki odbioru robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. W ramach 
przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do 
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wykonania zadania. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki działalności w zakresie:   

 organizacji robot, 

 zabezpieczenia osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków BHP, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem robót 
budowlanych , 

 zabezpieczeniem terenu robót, 

 zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 
prowadzonych robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.   
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego.   
Kontroli będą podlegały w szczególności:   

 rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - 

użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie,   

 jakość i dokładność wykonania prac, 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

 prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

 sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania  

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 

 Odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji przedmiotu 
umowy). 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we 
własnym zakresie i na swój koszt. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych 
zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.   
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, również koszty 
związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 
2.9. Wymagania zamawiającego dotyczące dokumentów budowy 
Wykonawca wykona i przekaże nie później niż w dzień odbioru zatwierdzoną przez inspektora 
nadzoru dokumentacje składającą się z: 

 Dziennika Budowy. 

 Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji 
dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

 Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. 

 Dokumentów atestacyjnych. 

 Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą. 
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 Deklaracji właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną. 

 Świadectwa jakości. 

 Protokołów z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Protokołów z odbiorów częściowych. 

 Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 

 Powykonawczej dokumentacji budowy. 

 Wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i – jeśli jest 
wymagane - do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 wszelkich innych dokumentów niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie. 

 
Przebieg Odbioru końcowego / Przejęcia Robót: 

 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 
Umowy, PFU i Prawa Budowlanego. 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z postanowieniami Umowy, wymaganiami PFU, dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi 
Normami oraz sztuką budowlaną. 

 Podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez Zamawiającego i innych członków 
komisji w przypadku, gdy komisja stwierdzi, że Wykonawca wykonał wszystkie roboty 
podstawowe, dostarczył wymagane dokumenty oraz przeprowadził Próby Końcowe ze 
skutkiem pozytywnym. W razie potrzeby do protokołu odbioru dołączona zostanie lista wad 
i/lub lista pozostałych testów i prób. 

2.10. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, 
rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu 
budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w 
szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego 
zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
 
2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek stosować się, w czasie prowadzenia robót, do wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie ochrony wody, 

powietrza atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed 

hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

 podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody na terenie i wokół terenu budowy, 

 przeciwdziałanie uszkodzeniom lub uciążliwości powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, poprzez odpowiednią lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

dróg dojazdowych oraz innych elementów placu budowy, 

 Podejmowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: 
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 zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie nieprzydatne odpady składować w miejscach wyznaczonych, a następnie 
przetransportować do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 
2.12. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
jego personel.   
 
2.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Inwestycja nie może powodować odczuwalnych skutków na gruntach sąsiednich, mających 
charakter pośredni ani bezpośredni, materialny  lub niematerialny. 
Inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich, które mogą być potencjalnie 
naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego i związanych z nim 
urządzeń budowlanych takich jak: 

 możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej; 

 dostęp do środków łączności; 

 swobodny dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 ochrona przed uciążliwościami powodowanymi hałasem; 

 zabezpieczenie przed wibracjami; 

 brak zakłóceń elektrycznych; 

 ochrona przed promieniowaniem; 

 zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby; 

 ochrona przed emisją pyłów i ostrych zapachów; 

 zabezpieczenie przed pogorszeniem warunków sanitarnych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej 
części. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. 
 
2.14. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401). 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psycho-
fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną, za której dostarczenie 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić 
pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie planu BIOZ oraz dopilnowanie aby 
zawarte  w nim wytyczne były przestrzegane. 
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II/ CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie 
o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie 
przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić 
parametry techniczne oferowanego produktu itp.).  
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym 
przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien 
spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia 
lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał 
jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub 
opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy 
przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 
który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej 
części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych 
i użytkowych. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą 
wartość, równe znaczenie. 
Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi 
mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie 
polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, 
którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez 
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie 
porównywał parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 
i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci 
mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi 
funkcjami i możliwościami. 
 

 Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, 
wykonania oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie z podpisaną umową. 

 Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów 
techniczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonania opracowań projektowych.  

 Dane  wyjściowe  i  materiały  niezbędne do wykonania zamówienia- podkłady geodezyjne, 

warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia itp. – Wykonawca pozyska we 

własnym zakresie. Koszty pozyskania map do celów projektowych, warunków 

technicznych, uzgodnień  oraz  innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia pokrywa Wykonawca.  

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień 

i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do 

dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości, gdyż wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania umowy. 

 Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność 
postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót. 

 Realizacja stanowiska została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki 

na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
Nie dotyczy. 

 

 Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które 

przekaże Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych.  

 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia 

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając 
wymagania właściwych, obowiązujących ustaw, rozporządzeń, Polskich Norm, a także 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Opracowanie oprzeć w szczególności o przepisy: 

 Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2022 
poz.1225 z późn.zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 
1320) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454); 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 
2458); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003 poz.1126);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tj. Dz. U. z 2003 poz. 1650 z 
późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2024 poz. 
275); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów  (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); 

 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1277); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą  (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 402); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180, 
poz. 1325); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników 
pozwalających na wyznaczenia dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy 
ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące ( Dz.U. 2021.poz.1657). 

 

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej. 

Zamawiający nie posiada opracowań kartograficznych: mapy zasadniczej, mapy 

ewidencyjnej i mapy do celów projektowych. 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych gruntu. 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich. Teren inwestycji stanowi 

otoczenie zespołu d. Zakładów Sanitarnych (ob. Szpital im. Św. Jana Pawła II), 

wpisany do rejestru zbytków pod numerem A-1050 decyzją z 19.03.1997 r. 

 Inwentaryzacja zieleni. 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących przedmiotu zamówienia z zakresu 

ochrony środowiska. 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Zamawiający nie posiada danych ww. zakresie. 

 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych. 

Zamawiający nie posiada szczegółowej inwentaryzacji/dokumentacji obiektu. Zakres 

Zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji istniejących 
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obiektów i urządzeń w zakresie, jaki będzie konieczny dla prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia 

 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów. Opracowanie przedmiotu zamówienia 

powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy podczas 

realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, 

obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć 

w postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od zamawiającego 

wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich 

zgodności z programem funkcjonalno –użytkowym i umową. 

 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną 

i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie opłaty administracyjne związane 

z realizacją przedmiotowego zadania. 

Konieczne jest sprawdzenie nośności stropu, na którym ustawione będzie urządzenie. 

W razie gdy nośność stropu jest niewystarczająca należy przewidzieć jego 

wzmocnienie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, sporządzonej 

przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w zakresie 

konstrukcyjno-budowlanym oraz wykonywać roboty  budowlane  nadzorowane przez 

osoby posiadające uprawnia budowlane w zakresie kierowania robotami budowalnymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.   

W przypadku konieczności wykonania wzmocnienia stropu pod nowy tomograf 

zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej i tym samym 

uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę /wykonania robót 

budowlanych. 

Jeżeli nie będzie zachodziła taka konieczność, wówczas nie zachodzi tez 

konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót w tym zakresie. 
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III/ZAŁĄCZNIKI  

 KZ-1.1  Schemat lokalizacji 

 I-1.1   Rzut pomieszczeń – stan istniejący 

 W-1.1   Rzut pomieszczeń – plansza wyburzeń 

 A-1.1   Rzut pomieszczeń – aranżacja 

 A-1.2  Rzut pomieszczeń – wytyczne instalacyjne 
 

 
 
 
 
 
 

 


