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Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
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Instalowanie urzgdzen
elektrycznego w budynkach
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylaciji i klimatyzacji

Instalowanie urzadzen chtodzgcych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtog i Scian

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

Kfadzenie wyktadzin elastycznych

roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

Krakéw, pazdziernik 2024 r.
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I/ CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na ktorg sktada
sie: wykonanie prac budowlano - adaptacyjnych wraz z dokumentacjg projektowg w zakresie
umozliwiajgcym realizacje oraz uzyskanie prawa do uzytkowania obiektu. tj.: wykonanie
projektu petnobranzowego, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
pozwolen i uzgodnien oraz realizacji prac budowlanych w zakresie pozyskania pomieszczenia
dla instalacji tomografu komputerowego w pomieszczeniach wykorzystywanych obecnie jako
pracownia RTG na parterze budynku M4 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw.
Jana Pawta Il w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80.

Przedstawione w niniejszym PFU opracowania sa materialem wyjsciowym
i pomocniczym dla Wykonawcy, stuzagcym do sporzadzenia wlasnych opracowan
i wykonania zadan wchodzacych w sktad zamowienia.

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— Przeprowadzenie wizji w terenie i sporzgdzenie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej;

— Pozyskanie aktualnych map z zasobéw geodezyjnych;

— Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan, w tym badan geotechnicznych gruntu;

— Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie koncepciji
architektonicznej;

— Uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, zwolnien
i pozwolen;

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu
— niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane;

— Sporzgdzenie opracowania kosztowego (przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich)

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

— Zrealizowanie wszystkich robot niezbednych do wykonania i dopuszczenia obiektu do
uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczng;

— Wykonanie wszelkich prob oraz uzyskanie wszelkich certyfikatow i atestow niezbednych
do dopuszczenia projektowanych obiektow do uzytkowania.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia, zaréwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania, otrzyma zgodnie z podpisang umow3.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé,
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno-
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.

Dane wyjSciowe i materiaty niezbedne do wykonania zamowienia - podktady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca pozyska we
wilasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnien oraz innych materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

Do dokumentac;ji technicznej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac: kolejnos¢ postepowania, etapowanie
robét, czas wykonania robaét.



Uwaga: Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
(wykonania badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkoéw, opinii,
uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji
projektowej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.

Zakres robot obejmuje:
— Przed dostawga i montazem aparatu:

Wykonanie uktadu pomieszczen zgodnie z koncepcja;

Sprawdzenie nosnosci stropu i zapewnienie podfoza odpowiedniego do montazu
aparatury, w tym stotu pacjenta;

W  przypadku konieczno$ci wzmocnienia podioza - wykonanie wylewki
samopoziomujgcej ha podtozu;

Wykonanie kanatow kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiedzy elementami
aparatu;

Zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenia kabla zasilania do tablicy rozdzielczej
aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy
rozdzielczej do szafy PDC, wykona¢ pomiar impedanciji linii; dobér kabla do tablicy
rozdzielczej aparatu zgodnie z projektem instalacji elektrycznych oraz zgodnie
z wymaganiami zasilania aparatu;

Dostawa, instalacja i okablowanie dla wytgcznikédw awaryjnego zasilania aparatu
pracowni;

Dostawa, montaz i okablowanie dla lamp ostrzegajgcych o promieniowaniu (nad
drzwiami wejsciowymi do pracowni);

Zapewnienie koniecznych instalacji oswietleniowych i elektrycznych;

Zapewnienie sieci komputerowej i potgczenia z siecig Internet;

Sprawdzenie instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkow ciepta od
elementéw sktadowych aparatu, przedmuchanie instalacij;

Zapewnienie instalacji gazéw medycznych (wg wymagan Zamawiajgcego) oraz
zakonczenie ich punktami poboru z uwzglednieniem koniecznosci wykonania doston
radiologicznych;

Wykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach, zakonczenie wszelkich prac
mokrych i kurzgcych, odkurzenie pomieszczen;

Montaz wyktadziny antystatycznej, zabezpieczenie podtoza na czas wprowadzenia
aparatu do pracowni;

Zapewnienie drogi transportu dla aparatu do miejsca roztadunku samochodu
ciezarowego do miejsca montazu

W razie koniecznosci - przygotowanie wzmocnien na drodze transportu aparatu do
budynku;

Pomieszczenie nalezy przygotowaé pod dostawe i montaz urzadzenia, tj. Sciany
przygotowac¢ pod montaz oston radiologicznych, przegrody pod montaz stosownej
stolarki, montaz i dostawa na etapie dostarczenia Tomografu Komputerowego
(stolarka o ponadstandardowej masie z uwagi na otowiane elementy/wkiadki),
posadzke pod montaz wyktadziny antyelektrostatycznej z odprowadzeniem tadunku.

Wykonanie oston przed promieniowaniem jonizujacym — zgodnie z projektem oston
statych; spos6b wykonania — wg technologii Producenta/Dostawcy urzadzenia, poza
zakresem prac okreslonym w niniejszym Programie.

1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2022
poz.1225 z pézn.zm.);



e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 p0z.1679);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003 p0z.1126);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 poz. 1650 z
podzn. zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2024 poz.
275);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

e Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1277);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 402);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180,
poz. 1325);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaznikow
pozwalajgcych na wyznaczenia dawek promieniowania jonizujgcego stosowanych przy
ocenie narazenia na promieniowanie jonizujgce ( Dz.U. 2021.p0z.1657).

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy nalezy stosowaé
zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi
zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢
zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Gdziekolwiek powotane sa, w niniejszym opracowaniu, konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow lub normy i przepisy je zastepujgce, o ile nie postanowiono
inaczej. Mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji
przez Zamawiajgcego.



Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowy budynek znajduje sie w Krakowie, w dzielnicy Krowodrza, pomiedzy drogg klasy
gtéwnej ruchu przyspieszonego ul. Opolskg od strony potnocnej, a drogg klasy lokalnej

ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila od strony potudniowej. Od wschodu teren szpitala ograniczony jest
drogg publiczng ul. Pradnicka, a od zachodu drogg publiczng trasg wolbromska, ul.
D. Zdziebty-Danowskiego. W potudniowo-zachodnim narozniku teren szpitala graniczy
z zabudowag mieszkaniowg wielorodzinng i parkingiem miejskim.

Dziatka o nr ew. 50/18 jest zabudowana. Teren zgodnie z MPZP znajduje sie w obszarze Uz.1
i posiada dostep do drogi KDD.22, ul. Pradnickiej i KDL.2, ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila.

Na teren Szpitala prowadzg 3 wjazdy: 2 z ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila, w tym gtéwne wejscie
i wjazd z ul. Pradnickie;.

Teren szpitala jest ogrodzony. W obrebie dzialki szpitala znajdujg sie tez tereny zielone.
Wewnetrzny uktad komunikacyjny stuzy réwniez jako droga pozarowa. Do wszystkich wejs¢
do budynkéw prowadzg utwardzone dojscia. Na terenie szpitala od strony zachodniej
i potudniowej zlokalizowane sg miejsca postojowe.

Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, cieptownicze, wodnokanalizacyjne, telefoniczne.
Na terenie szpitala, na dachu pawilonu M5 zlokalizowane jest réwniez lgdowisko dla
helikopterow lotniczych zespotdéw poszukiwawczo-ratowniczych.

Kompleks obiektow szpitala sktada sie z zespotu siedmiu budynkéw administracyjnych i 9
budynkow szpitalnych, z ktorych cztery sg potgczone ze sobg przewigzka.

3:] Szpital Krakow
i Tamapa zostala wykonana za pomoca Moich Map Google. Utworz wiasna mape
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Opracowanie dotyczy budynku M4, znajduquego sie w centralnym miechu zatozenia. W
pawilonie znajdujg sie Zaktad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zaktad Medycyny
Nuklearne;.

Pomieszczenia objete przedmiotem zaméwienia:
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Obszar opracowania nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom
goérniczym.
Teren nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie.
Najblizsze chronione obszary to:
— NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY:
Puszcza Niepotomicka PLB120002 - 20.98km
— NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
tgki Nowohuckie PLH120069 - 7.06km

Teren inwestycji stanowi otoczenie zespotu d. Zaktadéw Sanitarnych (ob. Szpital im. Sw. Jana
Pawta Il), wpisany do rejestru zbytkéw pod numerem A-1050 decyzjg z 19.03.1997 r.
Podczas prowadzenia prac ziemnych wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
zapewnienia nadzoru archeologicznego. W przypadku natrafienia na materiat archeologiczny
podczas realizacji inwestycji (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292), nalezy natychmiast wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i miejsce
jego odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkow oraz niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwego
terytorialnie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub prezydenta miasta oraz Inwestora.

Uwagal!

Prace projektowe oraz wykonawcze nalezy skoordynowaé z projektem przewiagzek,
realizowanych w ramach odrebnego zadania pn.: ,Budowa przewigzek laczacych
pawilony M-I, M-Il i M-lll oraz M-lll i M-IV, wraz z przebudowg istniejgcej infrastruktury
technicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. sw. Jana Pawta II”

Uwarunkowania komunikacyjno — architektoniczne

Prace objete niniejszym opracowaniem odbywa¢ sie bedg w ramach istniejgcych
pomieszczen, wykorzystywanych obecnie na potrzeby Pracowni RTG i mammografii, a takze
komunikacji i pomieszczen przylegtych. Szczegotowy zakres pomieszczen wskazano w czesci
graficznej opracowania.



Nie przewiduje sie ingerencji w drogi ewakuacyjne ani zmian w sposobie ewakuacji z budynku.
Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia - nadal bedzie petni¢ funkcje budynku uzytecznosci
publicznej — stuzba zdrowia).

Inwestycja nie powoduje zmian istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej
budynku. Ingerencja w istniejgce zagospodarowanie terenu sprowadza sie do wykonania na
terenie inwestycji agregatéw chtodniczych wody lodowej, niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania tomografu. Ruraz z cieczg chtodniczg doprowadzi¢ do pomieszczenia
technicznego w piwnicy budynku M4.

Na potrzeby zasilania nowych urzgdzenh (Tomograf) oraz agregatéw wody lodowej, nalezy
wykona¢ nowe trasy kablowe niskiego napiecia, prowadzone do dwoch  stacji
transformatorowych o nr 4997 oraz nr 44834 znajdujacych sie na terenie Szpitala.
Podkonstrukcje pod agregaty wraz z agregatami obudowaé panelami akustycznymi i obsadzi¢
roslinnoscia, aby ograniczy¢ dostep do urzgdzenia osobom postronnym.

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w zakresie koniecznej do obstugi ilosci miejsc
postojowych na terenie Szpitala.

Prace nalezy zorganizowaé¢ w taki sposéb, aby nie stwarza¢ utrudnieh dla funkcjonowania
szpitala/oddziatu w trakcie prac budowlanych.

Zrealizowane zadanie powinno zapewni¢ pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym
prawidtowe funkcjonowanie pomieszczen. Wszystkie pomieszczenia objete zakresem
przedmiotowego zamoéwienia nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych standardéw, zaréwno
w uktadzie funkcjonalno- przestrzennym, jak i w wyposazeniu technologicznym i medycznym.

Uwagal!

Prace projektowe oraz wykonawcze nalezy skoordynowac¢ z projektem przewiagzek,
realizowanych w ramach odrebnego zadania pn.: ,Budowa przewigzek taczacych
pawilony M-I, M-l i M-lll oraz M-lll i M-IV, wraz z przebudowg3 istniejacej infrastruktury
technicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta II”

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, cieptownicze, wodnokanalizacyjne, telefoniczne
W pétnocnej czesci dziatki 50/18 nalezy przewidzie¢ miejsce pod agregaty chtodnicze wody
lodowej, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania tomografu. Ruraz z cieczg chtodniczg
doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku M4.

Na potrzeby zasilania nowych urzadzeh (Tomograf) oraz agregatéw wody lodowej, nalezy
wykona¢ nowe trasy kablowe niskiego napiecia, prowadzone do dwoch  stacji
transformatorowych o nr 4997 oraz nr 44834 znajdujgcych sie na terenie Szpitala.
Podkonstrukcje pod agregaty wraz z agregatami obudowac panelami akustycznymi i obsadzi¢
roslinnoscig, aby ograniczy¢ dostep do urzagdzenia osobom postronnym.

Uwaga: Wskazane w niniejszym opracowaniu lokalizacje agregatéw wody lodowe, a
takze trasy rurociggow i kabli zasilajacych majg charakter orientacyjny. Ostatecznag
lokalizacje zweryfikowaé na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. W razie
koniecznosci przewidzie¢ wycinke drzew, poprzedzong uzyskaniem koniecznych
zezwolen.

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania dodatkowych warunkéw przylgczeniowych
lub warunkéw na przebudowe sieci w zwigzku z ewentualnymi kolizjami z zastanag
infrastrukturg na etapie projektowym. Wszelkie koszty niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej (wykonania badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen,
zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejagcych instalacji i urzadzen
w terenie zwigzanych z wykonywanym zadaniem.

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ mape sytuacyjno-
wysokosciowa do celéw projektowych, a na etapie dokumentacji powykonawczej
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nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,
dotyczacych realizacji zadania wraz ze zgtoszeniem ich do uprawnionego organu.

Uwagal!

Prace projektowe i wykonawcze tras kablowych zewnetrznych nalezy skoordynowac z
projektem przewigzek w ramach zadania pt: ,,Budowa przewigzek tagczacych Pawilony
M-I, M-Il i M-lll oraz M-Il i M-IV, wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. sw. Jana Pawia II”.

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie montaz TK, jest obecnie wykorzystywane pod
pracownie radiologiczng, w zwigzku z tym pomieszczenie spetnia wymagania w zakresie
ochrony radiologicznej dla obecnie zainstalowanego sprzetu.

Przed przystgpieniem do instalacji nowego sprzetu nalezy wykonaé projekt oston
radiologicznych, zgodny z wytycznymi producenta nowego aparatu — wg technologii
Producenta/Dostawcy urzadzenia, poza zakresem prac okreslonym w niniejszym
Programie.

W planowanym pomieszczeniach przeznaczanych pod tomograf istnieje instalacja wod-kan
w postaci istniejgcej umywalki, do ktérej doprowadzona jest instalacja wody zimnej i cieptej
oraz instalacja kanalizacji sanitarnej z niniejszej umywalki. Pomieszczenia posiadajg instalacje
grzewczg w postaci ogrzewania podtogowego. W pomieszczeniach istnieje wentylacja
nawiewno-wywiewna mechaniczna z centrali NW3 zlokalizowanej w pomieszczeniu
maszynowni w piwnicach niniejszego budynku, w ktérym przewiduje sie montaz tomografu.
Istniejgcy system wentylacji pomieszczenia tomografu jest zrealizowany za posrednictwem
kratek i anemostatu zamontowanych bezposrednio w suficie i Scianie podtgczonych za
posrednictwem kanatow do centrali wentylacyjne nawiewno-wywiewnej NW3 Frapol ktéra
zlokalizowana jest w piwnicach w pomieszczeniu maszynowni.

Strop, na ktérym znajdowac sie bedg urzgdzenia, musi by¢ wytrzymaty i stabilny; przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy aparat nie bedzie znajdowac sie w poblizu zrédta wibraciji i,
jesli to konieczne, nalezy dokonaé¢ modyfikacji podtoza zgodnie z wytycznymi producenta
aparatu oraz w konsultacji z projektantem konstrukcji.

W przypadku koniecznosci wykonania wzmocnienia stropu pod nowy tomograf
zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane a tym samym uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe /wykonania robét budowlanych.

Jezeli nie bedzie zachodzita taka konieczno$¢, wéwczas nie zachodzi tez koniecznos¢
uzyskiwania pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robét w tym
zakresie.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

— Zaprojektowane i wykonane elementy budowlano — instalacyjne muszg spetnia¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej i bezpieczehstwa konstrukcji i uzytkowania, wymagan
sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

— Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszag
zapewniac niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do przygotowania pomieszczen pod montaz nowego

aparatu TK zobowigzany jest do demontazu istniejgcego sprzetu, znajdujgcego sie

w adaptowanych pomieszczeniach, w sposéb zachowujgcy jego sprawnosc techniczng, tak

aby istniata mozliwo$¢ jego montazu i funkcjonowanie w innej lokalizacji. Zamawiajgcy wskaze

Wykonawcy miejsce w siedzibie Zamawiajgcego do ktdérego aparat demontowany ma byé

dostarczony i zmagazynowany. Wykonawca zabezpieczy zdemontowany aparat w sposéb

wiasciwy na czas magazynowania.
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Pomieszczenia obecnie funkcjonujgcej pracowni RTG spetniajg wymagania w zakresie
ochrony radiologicznej dla zainstalowanego sprzetu w zakresie scian i drzwi do sgsiednich
pomieszczen oraz okna pomiedzy salg badan i sterownig. Przed instalacjg nowego sprzetu
w pomieszczeniu nalezy wykona¢ nowe opracowanie - projekt oston radiologicznych dla
nowego tomografu, uwzgledniajgc w obliczeniach obecne zabezpieczenia i parametry
promieniowania nowego aparatu. W razie niewystarczajgcych zabezpieczen, nalezy dokonac¢
ich uzupetnienia o wskazane w opracowaniu wktadki z blachy Pb lub inne rozwigzanie
spetniajgce wymagania ochrony radiologicznej. Opracowanie i sposéb wykonania — wg
technologii Producenta/Dostawcy urzadzenia, poza zakresem prac okreslonym
W niniejszym Programie.

Konieczne jest sprawdzenie nosnosci stropu, na ktérym ustawione bedzie urzgdzenie. W razie
gdy nos$no$¢ stropu jest niewystarczajgca nalezy przewidzie¢ jego wzmochienie na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej, sporzgdzonej przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz wykonywac roboty
budowlane nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

W pracowni TK jest istniejgca wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. Nalezy
zapewni¢ sprawng wentylacje mechaniczng nawiewno -wywiewng, zapewniajgcg wymiang
powietrza zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami dla Pracowni TK. W przypadku
przebudowy istniejgcej wentylacji nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych obuddéw kanatow
wentylacyjnych i wykonanie ich na nowo. W pomieszczeniach badan, sterowni i opiséw
(lekarskim) istnieje system wentylacji nawiewno-wywiewnej oparty o centrale NW3
wyposazona we wstepng chtodnice. Pomieszczenie tomografu nalezy wyposazy¢ w system
klimatyzacji umozliwiajgcy prace urzgdzen zainstalowanych w odpowiednich warunkach.
Zastosowany system klimatyzacji powinien zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniu w granicach od t=18°C do 25°C.

Pomieszczenie badan, w ktérym zamontowany bedzie tomograf komputerowy posiada
ogrzewanie podtogowe. Nalezy zweryfikowaé prawidtowe dziatanie sterownika ogrzewania
podtogowego dedykowanego dla pomieszczenia.

Pomieszczenie badan, w ktorym zamontowany bedzie tomograf komputerowy nalezy
wyposazy¢ w system odprowadzenia skroplonej wody z tomografu poprzez syfon wigczony do
istniejgcej umywalki. Nalezy zweryfikowac¢ prawidtowe dziatanie istniejgcej instalacji wod-kan.
W razie koniecznosci instalacje nalezy wymieni¢ na nowe. Pracownie wyposazy¢ w instalacje
gazéw medycznych oraz zakonczy¢ ich pobor z uwzglednieniem wykonania doston
radiologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian w istniejgcych instalacjach
elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniu pracowni dla przysztej zabudowy tomografu
oraz (jezeli jest to wymagane) opracowania dokumentacji projektowej ich
przebudowy/modernizacji, a takze o ile to konieczne, wykona¢ wszelkie niezbedne prace
demontazowe.

W pozostatych pomieszczeniach, objetych zakresem opracowania, nalezy przewidzieé¢
odpowiedni komfort cieplny (do weryfikacji moc istn. grzejnika w pomieszczeniu pokoju
przygotowawczego), a takze docieplenie dolnych paneli przeszklonych $ciany ostonowe;j
budynku wetng mineralng. Pomieszczenie przygotowawcze nalezy wyposazy¢ w instalacje
wod-kan (pod umywalke), os$wietlenie boczne oraz sufitowe z podziatem na strefowe
wiaczanie (np. 2+2 oprawy oswietleniowe, poprzedzone i podparte stosownymi obliczeniami
natezenia dla danych pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe instalacji gazow
medycznych (tlen i proznia), a takze instalacje teletechniczne i niskoprgdowe, umozliwiajgce
obstuge przewidzianego sprzetu. Pomieszczenia muszg mie¢ zapewnione odpowiednig
krotnos¢ wymian powietrza oraz zosta¢ wyposazone w klimatyzacje.

1.4. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych.
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Obecny program funkcjonalny modernizowanych pomieszczen i ich zestawienie
powierzchni

NR POM. NAZWA POMIESZCZNIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]
1.03 POCZEKALNIA 57,68
1.15 SZATNIA 3,91
1.16 SZATNIA 3,91
1.19 PRACOWNIARTG 23,46
1.14 KOMUNIKACJA 3,50
1.22 PRACOWNIA MAMMOGRAFII 11,51
1.27 MAGAZYN 14,07
LACZNA POWIERZCHNIA 118,04
Zaktadany program funkcjonalny pomieszczen pracowni i ich zestawienie powierzchni:
NR POM. NAZWA POMIESZCZNIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]
P1.1 POM. PRZYGOTOWANIA 7,49
P1.2 POM. BADAN 28,11
P1.3 POM. STEROWNI 11,21
P1.4 POCZEKALNIA 36,98
P1.5 KOMUNIKACJA 16,28
P1.6 POM. PRZYGOTOWANIA 9,93
LACZNA POWIERZCHNIA 110,00

llosé¢ i funkcje pomieszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania i wstepnej wyceny moga ulec zmianie na etapie
projektu, w zwigzku z uszczegélowieniem rozwigzan oraz ewentualnymi
uwarunkowaniami wynikajacymi ze specyfiki pracy pracowni.

Dopuszcza sie roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego zakresu
opracowania o +/- 10%.

Dopuszcza sie maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 10% w ramach jednej funkgciji.

Prace rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe $cianek dziatowych;

Usuniecie wykonczenia posadzek wraz z utylizacjg i oczyszczenie podioza;
Demontaz sufitdw podwieszanych w niezbednym zakresie;

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej w niezbednym zakresie;

Przed rozpoczeciem robét adaptacyjnych Wykonawca dokona demontazu wszystkich
urzgdzen zamontowanych w modernizowanych pomieszczeniach, m.in. aparatury, ktérg
nalezy zdeponowac we wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach magazynowych
na terenie szpitala.

Ponadto, przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy zweryfikowaé nastepujgce elementy:
— weryfikacje istniejgcej dokumentacji technicznej z stanem istniejgcym;
— ustalenie uktadu konstrukcyjnego i wymiaréw elementdéw konstrukcji budynku, ktére
wg projektowanego schematu funkcjonalnego majg ulec ewentualnej przebudowie;
— opracowanie wytycznych dotyczgcych sposobu wykonania ewentualnych
zabezpieczen i wzmocnien konstrukcji budynku;
— sprawdzenie ilosci koniecznych przewoddéw wentylacyjnych.
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W przypadku braku szczegotowych informacji, lub napotkania w istniejgcych scianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje
przed ewentualng awarig, przerwac prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowac o tym
fakcie projektantéw konstrukgciji.

W przypadku braku koniecznosci wykonania wzmocnienia stropu wykonawca opracuje
wylgcznie ekspertyze techniczno-konstrukcyjng, potwierdzajgcg brak koniecznosci
wzmocnienia istniejgcego stropu do montazu wybranego tomografu komputerowego.

Prace budowlane i wykonczeniowe

— Wykonanie Scian dziatowych,

— Przygotowanie istn. i projektowanych przegréd do wymaganej ostonno$ci
projektowanych pomieszczen pracowni tomografii komputerowej zgodnie z projektem
oston radiologicznych dla nowego aparatu (projekt i wykonanie oston wg odrebnego
opracowania, realizowane przez Dostawce urzgdzenia);

— Wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wykfadziny;

— Wymianie nowych wyktadziny w tym wykfadziny antyelektrostatycznej w
pomieszczeniach badan i sterowni;

— Wykonanie gtadzi gipsowych;

— Roboty malarskie;

— Roboty wykonczeniowe $cian sufitow, podtog;

— Woykonanie sciennych okfadzin umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje;

— Montaz nowej stolarki drzwiowej (z uwzglednieniem ostonnosci radiologicznej);

— Woykonanie sufitdw podwieszanych (z uwzglednieniem ostonnoéci radiologicznej);

— Woykonanie zabudowy meblowej w projektowanych pomieszczeniach;

— Dostawa biurek i foteli na stanowiska pracy, mebli medycznych;

— Wykonanie naroznikéw, listew odbojowych w miejscach narazonych na uderzenia, a takze
poreczy — w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego;

— Woykonanie identyfikacji wizualnej — oznaczen na drzwiach oraz pracowni, w tym znakow
ostrzegawczych.

Sciany dziatlowe i zamurowania
— Sciany dziatowe wykonaé w technologii i z materiatéw analogicznych jak istniejgce
w obiekcie;
— przemurowania i uzupetnienia otworéw w istn. $cianach z materiatu, analogicznego do
tego, z ktérego zostata wykonana Sciana;
— Wszystkie obudowy przewoddw instalacyjnych, ktére wymagajg zabudowy wykonac
w systemie g-k o wymaganej odpornos$ci ogniowe;j;

Wykonczenie scian:

— Farba akrylowa zmywalna z dodatkami srodkéw bakteriobdjczych, malowanie do petnej
wysokosci pomieszczenia;

— Przy umywalkach i zlewozmywakach fartuch ochronny z ptytek z gresu szkliwionego do
wys. 160 cm (minimum) i 60 cm (minimum) poza obrys danego urzgdzenia;

— Pochwyty Scienne, utatwiajgce poruszanie sie osobom z niepetnosprawnoscig oraz ostony
przeciwuderzeniowe, np. w formie tadmy ochronnej teksturowanej wys. 20 cm, barwionej
w masie, gr. 3 mm;

— Na naroznikach scian narazonych na uderzenie wozkiem lub tézkiem zastosowac
zabezpieczenie kagtowe o ramieniu 50 mm, do wys. minimum 150 cm, z funkcjg
elastycznego regulowania kata do narozy;

— Oktadziny scienne z PCV, wykonane jako zgrzewane, bezspoinowe;

13



W projektowaniu wykonhczenia $cian nalezy uwzglednic¢, realizowane w dalszym etapie
i wedtug odrebnego opracowania, ostony radiologiczne, ktérych rodzaj bedzie wynikat z
opracowania odniesionego do rodzaju zastosowanego aparatu.

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materiatléw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy
uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Posadzki:
wykonane z materiatow tatwozmywalnych, nienasigkliwych, antyposlizgowych, odpornych
na $rodki dezynfekcyjne;
Posadzki w salach i gabinetach wyposazonych w aparature diagnostyczno — komputerowg
musze spetnia¢ warunek antyelektrostatycznosci;
Wyktadzina PCV elektrostatyczna z odprowadzeniem tadunkéw; gr. 2 mm, przeznaczonej
do pomieszczen o bardzo intensywnym natezeniu ruchu, antyposlizgowos¢ min. R9:
Cokoty przyscienne o wys. min. 10 cm wykonane z materialu analogicznego jak
zastosowany na posadzce.
Styki podtdg ze scianami wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie
i dezynfekcje.
Kolorystyke i rodzaj wszystkich materialdow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Sufity:

Wykonane jako modutowe 600x600x20mm, mocowane na systemowej konstrukcji
wsporczej; system odporny na zaawansowane czyszczenie, takie jak regularne
czyszczenie parg oraz mycie pod niskim i wysokim cisnieniem. Powloka powinna by¢
odporna na czyszczenie detergentami i Srodkami do dezynfekcji. Konstrukcja rusztu sufitu
podwieszanego z zimnogietych profili stalowych, montowanych w uktadzie krzyzowym
jedno- lub dwupoziomowym. W sufitach podwieszanych g/k nalezy wykonac rewizje w celu
pozniejszej eksploatacii, tj. biezgcych napraw i serwisowania instalacji. W powtokach sufitu
uwzgledni¢ ostony radiologiczne ktérych rodzaj bedzie wynikat z opracowania
odniesionego do rodzaju zastosowanego aparatu.

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materialdow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Stolarka okienna i drzwiowa

stolarka okienna — istniejgca, do pozostawienia;

stolarka drzwiowa — drzwi techniczne petne, okleina HPL, oscieznica stalowa katowa,
wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm, lakierowana
farbg proszkowg podktadows.

w zakresie pomieszczen objetych ochrong radiologiczng — zgodna z projektem oston
radiologicznych (projekt oston, dostawa i montaz poza zakresem opracowania, zgodnie
z wytycznymi Dostawcy nowego urzgdzenia) , wykonane z podwojnej ptyty widrowej
z ekranami otowianymi; rama skrzydta drewniana, konstrukcja drzwi pokryta kompozytem.
Oscieznice stalowe, opaski wyklejane otowiem;

okno podgladu pacjenta: nalezy zastosowa¢ okno antyradiacyjne, higieniczne,
o parametrach okreslonych opracowanym projektem oston radiologicznych (projekt,
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dostawa i montaz poza zakresem opracowania, zgodnie z wytycznymi Producenta/
Dostawcy nowego urzgdzenia);

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materialéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnetrznej,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych
rozwigzan nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wymiany pozostatych drzwi wynikajgcych z nowego projektu
oston radiologicznych nalezy zastosowac¢ drzwi o parametrach okreslonych powyzej.

Pomiedzy sterownig TK, a sterownig istn. pracowni, nalezy wykonac przejScie wymkniete
drzwiami przesuwnymi jednoskrzydtowymi, automatycznymi, o szerokosci skrzydta 120 cm,
wyposazonego w programator trybu pracy z przyciskami sensorowymi umozliwiajgcymi
zmiane trybu pracy nacisnieciem jednego przycisku; automat musi posiada¢ funkcje
wspomagania otwierania (Push and Go), plyte sterujgca wyposazong w konfigurowalne
wyjscia przekaznikowe (m.in. informujgce o otwarciu drzwi), akumulator zapewniajgcy co
najmniej jednokrotne otwarcie w razie zaniku zasilania, rygiel fail-safe blokujgcy pas napedowy
lub wézek wykonany z metalu lub metalu (konstrukcja nosna) i tworzywa sztucznego (element
blokujgcy pas napedowy lub wozek) — nie sg dopuszczalne rozwigzania z ryglem wykonanym
wylgcznie z tworzywa sztucznego lub tworzywa z domieszkg widkna szklanego ze wzgledu na
niskg trwato$¢ tego rozwigzania; radarobariery z funkcjg testu; przyciski fokciowe z tworzywa
sztucznego i czujnik obecnosci bocznej (ze wzgledu na umiejscowienie automatow), pokrywa
napedu lakierowana proszkowo w kolorze z palety RAL ustalonym z uzytkownikiem;
wykonawca zobowigzany jest do doboru elementéw i wykonania montazu zgodnie z zapisami
normy PN-EN 16005; Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnoéci, instrukcje uzytkowania
napedu w jezyku polskim i dokument poswiadczajacy przeprowadzenie analizy ryzyka.
Wykonawca w ramach prac montazowych zobowigzany jest do przesuniecia wszystkich lub
dostosowania elementow (podpory rur, drzwiczki rewizyjne, osprzet elektryczny, zadajnik
systemu wentylacji mechanicznej) kolidujgcych z instalowanym napedem i ptaszczyzng ruchu
jego skrzydta, miejsce montazu elementéw sterujgcych nalezy ustalic z Zamawiajgcym.
W przypadku modyfikacji instalacji elektrycznych i niskoprgdowych wykonawca utozy nowe
okablowanie podtynkowo w karbowanych rurach ostonowych.

Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania napedéw drzwi automatycznych (dopuszcza sie
zasilanie trzech automatoéw z jednego wytgcznika instalacyjnego) z najblizszej rozdzielnicy
pietrowej rezerwowanej agregatem; zabudowa zabezpieczen w rozdzielnicy (RCD i wytgcznik
instalacyjny lub RCBO); zabudowa okablowania z linki wielodrutowej pomiedzy
zabezpieczeniami a ztgczkami szynowymi (nie dopuszcza sie bezposredniego podtgczenia
przewodéw zasilajgcych do zabezpieczen), wykonanie pomiaréw rezystancji izolaciji,
impedancji petli zwarcia i RCD; uzyte okablowanie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR — ze
wzgledu na przebieg tras kablowych nad drogami ewakuacyjnymi nalezy uzy¢ przewodow
w klasie reakcji na ogien typu B2ca-s1b,d0,a1 (parametry przewodéw muszg zostaé
potwierdzone Certyfikatem Statosci Wiasciwosci Uzytkowych), nalezy trwale oznaczyé
zabezpieczenia i odbiorniki numerem obwodu i oznaczeniem rozdzielnicy

Wykonanie instalacji (do kazdego napedu) do systeméw SAP przewodem typu YnTKSYekw
2x2x0,8 — zapas o dlugosci 50mb nalezy pozostawi¢ nad sufitem podwieszanym drég
komunikacyjnych — rezerwa na potrzeby modernizacji instalacji SSP/SAP, podigczenie do
dedykowanego wejscia powodujgcego bezwarunkowe otwarcie drzwi i wyjscia statusu
potwierdzajgcego wykonanie polecenia.

Wyposazenie meblowe i elementy wystroju wnetrz
Poszczegdlne pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w stopniu  minimalnym w nastepujgce
elementy:
e Salatomografii komputerowej
— Komoda medyczna120 cm z blatem zmywalnym z 4 szufladami na koétkach—
3 szt.

15



Pokdj przygotowawczy przy tomografie,
— Szafka z umywalkg 70 cm z drzwiami przesuwnymi — 1 szt.
— Fotel do pobierania krwi — 1 szt.
— Kontener 60 cm. z blatem zmywalnym z 3 szufladami — 1 szt.
— Komoda 120 cm z blatem zmywalnym z 4 szufladami — 1 szt.
— Szafka wiszgca 120x70 — 1 szt.
— Wodzek na kotkach 60 cm — 1 szt.
— Taboret na kotkach — 1 szt

Korytarz
— Krzesta konferencyjne zmywalne - 20 szt.
— Stoliki okraggte 60 cm — 5 szt.
— Kamera - podglad na zywo
— wideodomofon z drzwi zewnetrznych pracowni do 3-4 punktow do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie prac projektowych;

Stanowisko do wywiadu szklany boks z drzwiami
— Biurko w ksztalcie L — 1 szt.
— Krzesta konferencyjne zmywalne - 2 szt.
— Szafka wiszgca 120x70 — 1 szt.

Pokdj przygotowawczy na koncu korytarza
— Wozek lezgcy — 1 szt.
— Szafka z umywalkg 80 cm — 1 szt.
— Fotel do pobierania krwi — 1 szt.
— Kontener 60 cm z blatem zmywalnym z 3 szufladami na kétkach — 1 szt.
— Komoda 120 cm z blatem zmywalnym z 4 szufladami na kotkach— 1 szt.
— Szafka wiszgca 120x70 — 2 szt.
— Biurko w ksztatcie L — 1 szt.
— Krzesta konferencyjne zmywalne - 2 szt.
— Szafa 4 drzwiowa - 2 szt.
— Fotel obrotowy — 1 szt.
— Taboret na kétkach — 1 szt.
— Stojak na kropléwki. — 1 szt.

Dwie szatnie
— Szatnia dla niepetnosprawnych, mozliwos¢ wjazdu wézkiem inwalidzkim, z
2 szafkami BHP, krzestem, matym stolikiem;
— Szatnia z 4 szafkami BHP, krzestem, matym stolikiem.

Bezwzglednie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania dotyczgce wystroju wnetrz:

wyktadziny podtogowe i $cienne - co najmniej trudno zapalne, nie wydzielajgce silnie
toksycznych dymow

sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych
i nie odpadajgcych pod wplywem ognia

do wystroju wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty silnie dymigce i o bardzo
toksycznych produktach rozktadu termicznego

state elementy wystroju wnetrz wykonane z drewna i materiatow drewnopochodnych
oraz z tkanin — zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.
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Kanaly kablowe
Przed montazem aparatu nalezy wykonaé kanaty instalacyjne:
— kanat kablowy w warstwach podtogowych; minimalna gtebokos¢ w swietle: 8 cm;
— pokrywy kanatow z blachy stalowej gr 4 mm z naklejong warstwg wykonczeniowa; po
zakonczeniu montazu kanat przykry¢ pokrywami, a wyktadzine zgrzac;
— otwory instalacyjne w kanale kablowym dla:
e elementow sterowni (min. 20x5cm),
e gantry (min. 50x10cm), szafy UPS (min. 20x40cm),
e punktu dostepu (min. 4x2 cm),
e wprowadzenia przewodéw wodnych (min. 40x20 cm),
o tablicy rozdzielczej (min. 10x10cm);
— kanat ponad sufitem podwieszanym do prowadzenia okablowania pomiedzy punktem
dostepu i kamerg 3d;
— kanat nascienny PCV w sterowni, na wys. 15 cm nad poz. podiogi, potgczony z kanatem
podtogowym.
Parametry, rozmieszczenie, wielkos¢ i ilos¢ kanatéw instalacyjnych nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ z wytycznymi producenta wybranej aparatury.

Prace instalacyjne

Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne instalacje elektryczne oraz
podtgczenia urzadzeh wraz z wszelkimi niezbednymi pracami towarzyszacymi majgcymi na
celu zapewnienie prawidtowej pracy planowanego tomografu komputerowego w budynku M4
oraz agregatow chtodniczych (wody lodowej) niezbednych dla potrzeb dziatania tomografu.
Projektowane i wykonywane instalacje elektryczne muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy
prawne, normy techniczne i zasady wiedzy technicznej. Wszystkie wprowadzone przez
Wykonawce rozwigzania muszg uzyskac ostateczng akceptacje Zamawiajgcego. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego, definiujgcej
ustuge do wykonania oraz opiséw niniejszego PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
i zamontowaé. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Uwaga. Przed przystapieniem do prac projektowych wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejacych instalacji i urzadzen
w terenie zwigzanych z wykonywanym zadaniem.

Wymagania dla potrzeb zasilania doprowadzenia zasilania w energie elektryczng
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wykonania zasilania nowo planowanego tomografu komputerowego w budynku M4 oraz
agregatow chiodniczych zlokalizowanych przy budynku M4. Wykonawca zobowigzany jest do
przeanalizowania wszelkich uwarunkowan i konsekwencji wymaganych przez Zamawiajgcego
oraz uwzglednienia ich w dokumentac;ji projektowej. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z dostawcg energii — Tauron Dystrybucja S.A
oraz z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w ramach projektowanych
i wykonywanych przez siebie instalaciji.

Planowany nowy tomograf komputerowy oraz agregaty chtodnicze nalezy zasili¢ z dwoch
stacji transformatorowych o nr 4997 oraz nr 44834 znajdujgcych sie na terenie Szpitala.

Zasilanie podstawowe nowo planowanego tomografu komputerowego nalezy wykonaé¢ ze
stacji transformatorowej nr 44834. Tomograf nalezy zasili¢ z sekcji nr 1 rozdzielnicy niskiego
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napiecia, uprzednio przebudowujgc pola rezerwowe dla potrzeb zabudowy nowego
wylgcznika wysuwnego.

Z sekcji nr 1 obecnie odbywa sie =zasilanie podstawowe istniejgcego tomografu
komputerowego na budynku M4. Wykonawca wykona réwniez odcigzenie sekcji nr 1, ktére
nalezy zrealizowaé poprzez odpowiednie ustawienie priorytetdw zasilania istniejgcego
tomografu komputerowego w automatyce SZR rozdzielni gtéwnej budynku M4. Jako zasilanie
podstawowe istniejgcego tomografu komputerowego nalezy ustawi¢ z sekcji 2B.

Zasilanie rezerwowe nowo planowanego tomografu komputerowego nalezy wykonac ze stacji
transformatorowej nr 4997 z sekcji nr 1 lub 2 (do ustalenia z Zamawiajgcym) rozdzielnicy
niskiego napiecia wykorzystujgc jedno z podl rezerwowych dla zabudowy wytgcznika
wysuwnego.

Zabudowa pdl zasilajgcych nowo planowany tomograf w rozdzielniach niskiego napiecia,
w stacjach transformatorowych musi spetnia¢ takg samag funkcjonalnosc¢ jakg spetniajg inne
dotychczasowe zainstalowane pola tj. Wytgczniki muszg byé tego samego producenta
i wyposazone w uktadu monitoringu stanu pracy wytgcznika w danym polu i zuzycia energii
elektrycznej kompatybilne z uzytkowanym systemem SCADA Schneider Electric Power
Monitoring Expert 2020.

Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi, przeznaczonymi do uktadani w ziemi,
o przekrojach dobranych do obcigzenia oraz zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych norm
i przepisow. Przy doborze okablowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na impedancie linii
zasilajgcej poczawszy od stacji transformatorowych do tablicy rozdzielczej tomografu
komputerowego. Impedancja linii zasilajgcej nie moze przekracza¢é maksymalnych
dopuszczalnych wartosci podanych przez producenta urzgdzenia. Kable nalezy uktadac
w wykopie ziemnym oraz istniejgcych kanatach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a nastepnie wprowadzi¢ do budynku M4 od strony zachodniej na wysokoSci
piwnicy (korytarza technicznego, przebiegajgcego bezposrednio pod magazynem nr 1.27 oraz
poczekalnig 1.03. Nastepnie kable nalezy poprowadzi¢ po nowych i istniejgcych trasach
kablowych i wprowadzi¢ do szafy wolnostojgcej (rozdzielnicy zasilajgcej tomograf i agregaty
chtodnicze) ktérej lokalizacja planowana jest w korytarzu technicznym (pom. maszynowni
wentylacji) przebiegajgcym pod magazynem nr 1.27 oraz poczekalnig 1.03. Do pomieszczenia
nowo planowanego tomografu kable (o przekroju dobranym do obcigzenia, oraz wymagane;j
impedancji na torze zasilajgcym) nalezy prowadzic po nowych trasach kablowych
z uwzglednieniem koordynacji z istniejgcymi i nowoprojektowanymi instalacjami sanitarnymi
i wentylacyjnymi. Kable do zasilania agregatow chtodniczych (o przekroju dobranym do
obcigzenia) nalezy wyprowadzi¢ z budynku M4 bezposrednio z poziomu korytarza
technicznego (pom. maszynowni wentylacji) przebiegajgcego pod magazynem nr 1.27 oraz
poczekalnig 1.03. Kable nalezy uktada¢ w wykopie ziemnym i doprowadzi¢ do skrzynki
przytagczeniowej agregatow chtodniczych zlokalizowanych przed budynkiem M4 od strony
pétnocne;j.

Kable doprowadzajgce zasilanie do szafy wolnostojgcej w budynku M4 oraz kable z szafy do
skrzynki przytgczeniowej agregatéw chtodniczych nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 70-
80cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kable nalezy utozy¢ w wykopach linig
falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po zatozeniu oznacznikéw linii
kablowych w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur
i w odstepach co 10m, kable nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz co najmniej 15cm
warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm i szeroko$ci 20cm. Row kablowy powyzej folii
wypetié¢ rodzimym gruntem doprowadzajgc powierzchnie wierzchnig do stanu pierwotnego.
Na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng oraz z istniejgcymi i projektowanymi drogami
i ciggami komunikacyjnymi kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych
i karbowanych. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ z obu stron przed wnikaniem wody i ziemi
doich $rodka. Nalezy szczegodlnie ostroznie wykonywaC prace ziemne ze wzgledu
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na istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne terenu. Prace nalezy wykonywaé zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Uwaga! Prace projektowe i wykonawcze tras kablowych zewnetrznych nalezy
skoordynowaé¢ z projektem przewigzek w ramach zadania pt: ,,Budowa przewigzek
taczacych Pawilony M-I, M-Il i M-lll oraz M-lll i M-IV, wraz z przebudowg istniejgcej
infrastruktury technicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. sw. Jana Pawta
"”

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation w skrécie CPR
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011) wszystkie uktadane wewnatrz budynku kable muszg posiadac klasyfikacje reakcji
na ogien okreslong w PN-EN 13501-6:2014 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementéw budynkéw — Czesé 6: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
kabli elektrycznych” oraz PN-EN 50575:2015 ,Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogdélnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej”.

Wymaganego doboru kabli elektrycznych ze wzgledu na klase reakcji na ogien nalezy dokonac
na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej ,Dobdr kabli elektrycznych do
zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogien”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kompleksowych rozwigzan projektowych dla
przedstawionej topologii zasilania oraz uwzglednienia w dokumentacji projektowej miedzy
innymi:

— Zaktualizowanego bilansu energetycznego stacji transformatorowych, z ktérych odbywaé
sie bedzie zasilanie tomografu,

— Planu zagospodarowania terenu w pokazaniem tras zasilajgcych od istniejgcych stacji
transformatorowych do budynku M4,

— Planu budynku M4 z zaznaczong lokalizacjg umiejscowienia planowanego tomografu,
rozdzielnicy zasilajgcej niskiego napiecia (szafy wolnostojgcej) oraz przebiegiem
wewnetrznych tras kablowych,

— Planu budynku M4 z zaznaczong lokalizacjg wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu PWP na potrzeby awaryjnego wytgczania napiecia zasilajgcego tomograf oraz
agregatow chtodniczych w czasie wystgpienia pozaru.

— Schematu ideowego rozdzielnicy niskiego napiecia zasilajgcej tomograf i agregaty
chtodnicze,

— Schematéw ideowych ukfadu automatyki SZR oraz UPS,

— Niezbednych rysunkéw detali, przekrojow i szczegétow dla potrzeb prawidtowego
wykonania robdét instalacyjnych,

— Niezbednych obliczen, w tym obliczen doboréw przekrojéw przewodow zasilajgcych od
stacji transformatorowych do rozdzielnicy niskiego napiecia w budynku M4, obliczeh
doboru przekrojow przewodow zasilajgcych tomograf komputerowy od rozdzielnicy
niskiego napiecia w budynku M4, obliczen doboréw aparatow zabezpieczajgcych
w rozdzielnicy zasilajgcej itp.

— Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji technicznej
rozdzielnicy i uktadu SZR obejmujgcej schematy blokowe i ideowe, opis algorytmu
dziatania uktadu SZR i oprogramowanie Zrédtowe wraz z komentarzem sterownika
swobodnie programowalnego i panelu HMI (jesli wystepuje), kody i hasta do wszystkich
poziomdw dostepu, a takze instrukcje obstugi uktadu SZR i aparatow

— Wykonania pomiaréw elektrycznych,

— Dostarczenia dokumentacji powykonawczej.
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Wymagania dla potrzeb zabudowy rozdzielnicy zasilajacej tomograf i agregaty
chiodnicze w budynku M4

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wykonania i dostawy rozdzielnicy zasilajgcej nowo planowany tomograf komputerowy
w budynku M4 oraz agregatéw chiodniczych zlokalizowanych przy budynku M4. Wykonawca
zobowigzany jest do przeanalizowania wszelkich uwarunkowan i konsekwencji wymaganych
przez Zamawiajgcego oraz uwzglednienia ich w dokumentacji projektowe;j.

Rozdzielnice niskiego napiecia zasilajgcg planowany tomograf oraz agregaty chtodnicze
nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu technicznym (pom. maszynowni wentylacji) przebiegajgcym
pod magazynem nr 1.27 oraz poczekalnig 1.03 na poziomie piwnicy, w miejscu dogodnym dla
obstugi oraz uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rozdzielnica powinna by¢é w wykonaniu
szafowym przysciennym, w obudowie z blachy stalowej w formie szeregowej zabudowy
szafowej z systemami montazowymi, zgodng z normami IEC/EN 62208 i EN 60529, jak
rowniez z |IEC 60439-1/-3 i IEC 61439-1/-2. Rozdzielnica gtéwna, w postaci szaf o konstrukcji
modutowej, na napiecie znamionowe 400V, na napiecie izolacji 1000V, o stopniu ochrony IP31.
Oszynowanie rozdzielnicy nalezy wykonac z ptaskownikow miedzianych. Nie dopuszcza sie
oszynowania wykonanego z aluminium. Szyny gtéwne i aparaty zasilajgce powinny zostaé
zaprojektowane na prad 630A (do potwierdzenia obliczeniami na etapie sporzadzania
dokumentac;ji projektowej). Celowe jest aby rozdzielnica jak i gtdwne aparaty tgczeniowe oraz
zabezpieczeniowe pochodzity od jednego producenta, ktéry dodatkowo zapewnia ich
kompatybilnos¢ systemowa.

Rozdzielnica powinna spetnia¢ ponizsze parametry:
—  Woytrzymatos¢ mechaniczna nie mniej niz IK10 dla IP 31,
— Stopien ochrony IP31 wg DIN EN 60529,
— Most szynowy miedziany,
— Zgodnos$¢ z normami IEC/EN 60439-1/3, IEC/EN 61439-1/2,
— Napiecie izolacji Uimp 8kV,
— Kolor RAL 7035,
—  Gtebokos¢ 600mm,
— Odpornos¢ na korozje DIN EN I1SO 12944 C3-VH H2S

Jako wytgczniki gtéwne nalezy zastosowaC wytgczniki mocy w wykonaniu wysuwnym
z zabezpieczeniem elektronicznym. Aparaty nalezy wyposazy¢ w napedy silnikowe, blokade
mechaniczng oraz dostosowa¢ do sterowania za pomocg uktadu SZR. Jako wytgczniki
odptywowe nalezy zastosowaé wylgczniki kompaktowe w wykonaniu wysuwnym
z zabezpieczeniem elektronicznym.

Wylaczniki mocy oraz kompaktowe powinny spetniaé ponizsze kryteria:

— Funkcja diagnostyki i testowania wytgcznika przez potgczenie bloku zabezpieczen z PC
przez port micro USB i oprogramowania w jezyku polskim.

— Funkcja diagnostyki np.: odczytu zdarzen, alarméw, wyzwolen ze stemplem czasowym
i parametrami wyzwolenia (np. warto$¢ prgdu zwarcia), odczyt danych pomiarowych
w trybie rzeczywistym, tworzenie raportéw do PDF.

Dodatkowe opcje jakie powinny spetnia¢ wytgczniki mocy oraz kompaktowe:

— Blok zabezpieczen z wyswietlaczem w standardzie

— Blok zabezpieczen z mozliwoscig lokalnego odczytu oraz wprowadzania nastaw,
diagnostyki wytgcznika, wyswietlenia przyczyny wyzwolenia i pomiaru parametréw (prad,
napiecie, energia, moc, itp.)

— Menu kontekstowe cyfrowego bloku zabezpieczen z wyswietlaczem w jezyku polskim
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— Zintegrowany wewnagtrz wytgcznika modut komunikacji Modbus umozliwiajgcy
komunikacje z zewnetrznymi systemami typu SCADA

— Mozliwos$¢ zabudowania w bloku zabezpieczen systemu redukcji wytadowania tukowego
ARMS zwiekszajgcego bezpieczenstwo personelu — tryb serwisowy

— Opcja rozbudowy bloku zabezpieczen w logiczng selektywnosc¢

— Nastawy wartosci prgdu przecigzeniowego Ir w przedziale od 1 do 0,4 x In dla blokow
zabezpieczen

— Odczyt z poziomu bloku zabezpieczen stanu ,zdrowia” wytacznika — diagnostyka
wytgcznika.

W rozdzielnicy dodatkowo nalezy zamontowaé analizatory parametréow sieci z typoszeregu
PM 8000 na kazdej linii zasilajgcej. Na polach odptywowych do aparatury medycznej
i urzadzen chtodniczych nalezy zastosowac liczniki energii z serii Acti9.

Wszystkie wytgczniki, analizatory parametrow sieci oraz liczniki energii montowane
w rozdzielnicy zasilajgcej nalezy wpigc¢ do istniejacego na obiekcie systemu SCADA Schneider
Electric Power Monitoring Expert 2020 uwzgledniajgce przynajmniej nastepujgce
funkcjonalnosci: stan wylgcznikow (ON/OFF/TRIP/awaria wytgcznika), obecno$¢ zasilania,
rodzaj sterowania (automatyczne/reczne), obecnosé sygnatu wytgczenia przeciwpozarowego.
W tym celu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia do wewnetrznej sieci Ethernet,
do najblizszego GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny). W istniejgcym systemie SCADA nalezy
wykona¢ nowe ekrany wizualizacyjne.

Rozdzielnica powinna réwniez byé wyposazona w kilka pol rezerwowych dla potrzeb
wyprowadzenia w przysztosci zasilan dla nowych urzgdzen montowanych w obiekcie.

Wymagania dla systemu automatyki chtodu

Z rozdzielnicy niskiego napiecia w budynku M4, z ktérej bedzie realizowane zasilanie nowo
planowanego tomografu komputerowego oraz agregatéw chtodniczych nalezy dodatkowo
wyprowadzi¢ lokalne zasilanie do nowoprojekiowanej szafy automatyki wezia chtodu,
przebudowywanego dla potrzeb zapewnienia dostaw wody lodowej dla istniejgcego i nowo
planowanego tomografu. Kable oraz zabezpieczenia nalezy dobra¢ na podstawie obcigzenia.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zapewnienia komunikacji w postaci odpowiedniego
okablowania (wg wytycznych producenta) prowadzonego w budynku oraz w terenie pomiedzy
nowoprojektowang szafg automatyki wezta chtodu a agregatami chtodniczymi
zlokalizowanymi na zewnatrz. Nowoprojektowang szafe automatyki wezta chtodu nalezy wpigé
do istniejgcego w budynku systemu BMS (wg wytycznych Zamawiajgcego).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation w skrocie CPR
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011) wszystkie uktadane wewnatrz budynku kable muszg posiadac klasyfikacje reakcji
na ogien okreslong w PN-EN 13501-6:2014 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementow budynkéw — Czes$c¢ 6: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
kabli elektrycznych” oraz PN-EN 50575:2015 ,Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowarn ogolnych w obiektach
budowlanych o okreS$lonej klasie odpornosci pozarowey”.

Wymaganego doboru kabli elektrycznych ze wzgledu na klase reakcji na ogien nalezy dokonac
na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej ,Dobér kabli elektrycznych do
zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogien’”.

Wszystkie wytgczniki w rozdzielnicy zasilajgcej nalezy wpig¢ do istniejgcego na obiekcie
systemu SCADA Schneider Electric Power Monitoring Expert 2020 uwzgledniajgce
przynajmniej nastepujgce funkcjonalno$ci: stan wytgcznikow (ON/OFF/TRIP/awaria
wytgcznika), obecnos¢ zasilania, rodzaj sterowania (automatyczne/reczne), obecno$c sygnatu
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wytgczenia przeciwpozarowego. W tym celu nalezy wykonaé wszystkie niezbedne potgczenia
do wewnetrznej sieci Ethernet, do najblizszego GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny).

Wymagania dla uktadu SZR

Uktad SZR powinien zosta¢ zabudowany w rozdzielnicy zasilajgcej (szafie wolnostojacej)
planowany tomograf oraz agregaty chtodnicze. Uklad SZR powinien by¢ oparty o sterownik
programowalny wraz z dotykowym panelem wizualno-operacyjnym. Wymaga sie aby
automatyka SZR oraz aparaty wykonawcze byly tego samego producenta z potwierdzeniem
kompatybilnosci dziatania. Producent elementéw automatyki powinien posiada¢ serwis
techniczny urzadzen na terenie Polski. Rozruch automatyki powinien by¢ wykonywany przez
autoryzowany serwis producenta.

Automatyka ukfadu SZR musi by¢ zasilana z dwoch niezaleznych Zzrodet zasilania
gwarantowanego — UPS-a lokalnego i UPS-a budynkowego z automatycznych uktadem
przetgczania zrodet zasilania w razie zaniku jednego z nich. Automatyke uktadu SZR nalezy
wpigé do istniejacego na obiekcie systemu SCADA Schneider Electric Power Monitoring
Expert 2020.

Ukltad SZR musi umozliwiaé prace w trybie automatycznym umozliwiajgcym zasilanie
urzadzenia ze stacji nN wedtug przyjetego w projekcie priorytetu, a takze prace w trybie
recznym umozliwiajgcym swobodne sterowanie mechanizmami wytgcznikdw z pominieciem
sterownika PLC (wylgcznie informacja o pracy w trybie recznym) z uwzglednieniem blokady
elektrycznej pomiedzy wytgcznikami.

Na elewacji rozdzielnicy uktadu SZR nalezy zamontowac¢ przycisk awaryjnego wytaczenia
napiecia na rozdzielnicy w sytuacjach zagrozenia. Automatyke uktadu SZR nalezy dodatkowo
potgczy¢ z dedykowanym wyzwalaczem PWP zlokalizowanym przy istniejgcym na budynku.
Celowe jest, aby urzgdzenia automatyki SZR jak rowniez elementy wykonawcze tj. wytgczniki
pochodzity od jednego producenta, ktéry dodatkowo zapewnia ich kompatybilnos¢ systemowag
Aparaty wykonawcze ukfadu SZR (wytgczniki kompaktowe) powinny by¢ w wersji wysuwnej
a wyzwalacz dobrany do charakteru obcigzenia (nie dopuszcza sie wyzwalacza termicznego).

Oprécz standardowych wymagan zwigzanych z przetgczaniem wytgcznikow, uktad SZR

powinien umozliwia¢ realizacje takich funkgji jak:

— wizualizacja uktadu SZR na kolorowym panelu dotykowym,

— rejestracja 1000 ostatnich zdarzen SZR (wyfgczenia, przetgczenia, zmiana potozenia
przetgcznikéw itp.) wraz z doktadng datg i godzing,

— wyprowadzenie komunikacji za posrednictwem protokotbw MODBUS oraz mozliwos¢
podgladu stanu rozdzielnicy wraz z historig zdarzen przez Internet

— informacje tekstowe o zdarzeniach majgcych miejsce w rozdzielnicy,

— prosty sposob na przeniesienie wizualizacji do sieci Internetowej i mozliwosé podgladu
stanu rozdzielnicy on-line przez przeglgdarke internetowa,

— obstuga panelu w jezyku polskim.
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Uktad SZR powinien spetnia¢ ponizsze kryteria:

Wymiary

Zabudowa w polu rozdzielnicy na ptycie montazowej

Masa

do 20 kg

Podstawowy uktad logiczny
i terminal wizualizaciji

Sterownik PLC swobodnie programowalny jako urzadzenie nadzorcze

Uktad logiczny
z wyswietlaczami
wielofunkcyjnym

Panel HMI z funkcjg PLC, 77, kolorowy

Montaz modutu automatyki

Piyta stalowa do umocowania w polu rozdzielnicy za pomocg $rub

Montaz paneli operatorskich w
wyposazeniu standardowym

Mocowanie na elewacji rozdzielnicy, niezalezna synoptyka oraz sterowanie
reczne z przyciskow na elewacji

Temperatura pracy

-25°C ... +55°C (IEC 60 068-2)

Temperatura dokonywania zmian
nastaw czasu zwtoki

0°C ... +55°C (IEC 60 068-2)

Wilgotnos¢ wzgledna

5...95%

Cisnienie powietrza

795 ... 1080hPa

Stopien ochrony

IP20 (IEC/EN 60529)0

Pozycja mocowania

pionowa

Zasilanie modutu

3x 400/230V, 50Hz (+10%/-15%)

samoczynnie przetgczalne zrédia podstawowe / Zrédia rezerwowe ;

UPS jako dodatkowe zrodto zasilania (w przypadku uszkodzenia UPSa uktad
primary SZR przetgcza zasilanie potrzeb wtasnych na dostepne zrodto)

Maksymalny poboér mocy podczas
realizacji cyklu SZR

1000 VA (podtrzymanie automatyki sterowania)

Napiecie pracy obwoddéw
sterowniczych i sygnalizacyjnych

230V, 50Hz , zasilacz UPS jako dodatkowe zrédto zasilania
z przewodem skrajnym i neutralnym izolowanym wzgledem przewodéw
skrajnych, neutralnego oraz ochronnego rozdzielnicy

Pobudzenie SZR

Zanik lub obnizenie przynajmniej jednego napiecia fazowego sieci ponizej
wartosci 85%Un

Zakres regulacji czasu zwiloki
reakcji SZR na zanik napiecia

0,1 ... 30 sekund z doktadno$cig 0,1s
nastawa fabryczna 3,0 s

Zakres regulacji czasu zwiloki
reakcji SZR na powr6t napiecia

0,1 ... 30 sekund z doktadnoscig 0,1 s
nastawa fabryczna 6 s

Zakres regulacji czasu wybiegu
agregatu  prgdotworczego  po
powrocie napiecia sieci

1 ... 90 minut z doktadnoscig 1 min
nastawa fabryczna 1 min

Maksymalna odlegto$é
elementow sterowniczo-
sygnalizacyjnych od zaciskéw
modutu automatyki

50m

Standardowa dlugos$¢ przewodu
potgczeniowego paneli HMI z
modutem automatyki

3m (max80m)

llos¢ obstugiwanych
wytgcznikow/roztgcznikédw

do 10 szt. wyk. spec.

llos¢  kontrolowanych  zZrodet

zasilania

do 5 szt. wyk. spec

llos¢ obstugiwanych agregatow
pradotworczych

1 szt.
Komunikacja: styki bez potencjatowe

Opcja dodatkowe:

- odczyt danych z analizatoréw po protokole Modbus RTU

- realizacja zrzutu obcigzenia w przypadku normalnej pracy z sieci jak
réwniez w przypadku pracy generatorowe;j

- komunikacja z systemem nadrzednym BMS po Modbus TCPIP

- wydruk historii zdarzen na karte SD

- komunikacja z wytgcznikami gtéwnymi po protokole Modbus RTU

- komunikacja z wytgcznikami odptywowymi po protokole Modbus RTU

Funkcje systemu

- monitoring parametréw sieci

- straznik mocy

- tryb Reka/Auto/Sterowanie zdalne

- funkcja PPZ

- monitoring stanu wytacznikéw, oraz ich parametréw pracy
- predykcja dziatania w zakresie kontroli obcigzenia

- kontrola stanu zasilania gwarantowanego

- udostepnianie danych do systemu BMS
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Wymagania dla zasilacza UPS

Wykonawca zobowigzany jest do dostawy, instalacji i konfiguracji lokalnego zasilacza UPS
uktadu automatyki SZR. Zasilacz UPS nalezy przytgczyé do istniejgcego systemu nadzoru
GENEREX UNMS Il (uwzgledniajgc posiadang przez Zamawiajgcego licencje — w razie
potrzeby rozszerzy¢), skonfigurowac powiadomienia, do zasilacza nalezy wykonac potgczenie
sieci Ethernet do najblizszego GPD (Gtowny Punkt Dystrybucyjny).

Zasilacz UPS powinien spetnia¢ ponizsze kryteria:

Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis wymagan
1 | Moc pozorna 650 VA
2 | Moc rzeczywista 520 W

Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)

Line-interactive z AVR

4 x IEC320 C13 (10A) (2 grupy gniazd sterowalnych za

4 [ Liczba, typ gniazd wyjsciowych pomocg oprogramowania oraz z poziomu wy$wietlacza)

5 | Typ gniazda wejsciowego 1 x IEC320 C14 (10A)

6 | Czas podtrzymania dla obcigzenia 60W 60 min

8 | Napiecie znamionowe 230V

9 | Tolerancja napiecia wejsciowego 160 V — 294 V (regulacja programowa 150-294 V)

10 | Czestotliwo$¢ znamionowa 50/60 Hz autodetekcja

11 | Tolerancja czestotliwoéci 47-70 Hz

12 | Ksztatt napiecia Sinusoidalny

13 | Napiecie znamionowe wyj$ciowe 200/208/220/230/240V do wyboru przez uzytkownika

14 | Zakres zmian napigcia wyjSciowego maks. +6/-10% napiecia nominalnego

15 | Czestotliwos$¢ wyjsciowa 50/60 Hz +/-0,1%

17 | Czas przefgczania miedzy pracg sieciowg a bateryjng 10ms

18 | Baterie wymieniane przez uzytkownika "na gorgco" Tak

19 | Ochrona przed gtebokim roztadowaniem Tak

20 | Okresowy automatyczny test baterii Tak
System nieciggtego tadowania baterii. Do oferty dotgczy¢
nalezy opis algorytmu tadowania nieciggtego baterii. W
opisie znalez¢ sie muszg informacje nt. trwania okresow

21 | System zarzadzania praca bateri tadowania  forsujgcego, _ konserwujgcego i  okresu
spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w
jednym cyklu nie moze by¢ krotszy niz 14 dni. Opis powinien
by¢ materiatem firmowym producenta lub musi by¢ przez
niego potwierdzony.

22 | Mozliwo$¢é uruchomienia bez napiecia w sieci Tak

23 | Baterie wewnetrzne o pojemnosci nie mniejszej niz 1x 9Ah 12V

24 | Czas tadowania baterii do poziomu 90% < 3 godz. do 90% pojemnosci uzytkowej
+ USB
* RS232 DB-9 zenski (HID)

) ) _ « styki przekaznikowe

25 | Interfejs komunikacyjny « mini-blok zaciskow do zdalnego zataczania
* slot na karte sieciowg SNMP/Ethernet
* zdalny wytgcznik awaryjny
* Panel LCD. Dostarcza informacji o: stanie pracy
urzgdzenia, stanie obcigzenia, pomiarach i ustawieniach.
Funkcje ustawien i odczytow: lokalne, wyjscia (napiecie
wyjsciowe , czestotliwo$¢ wyjsciowa), baterii (test baterii),

26 | Panel sterowania z wyswietlaczem LCD pomiary i dane (napiecie i czestotliwosé wejsciowa i

wyjsciowa, poziom obcigzenia, pozostaty czas podtrzymania,
wydajnos¢, zuzycie energii).

* Rzad przyciskow sterowania
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* Rzad wskaznikéw stanu

 Sygnalizator akustyczny

* Awaria

« Niski stan natadowania baterii

27 | Sygnaly akustyczne - Przecigzenie
* Serwis
28 | Kolor Czarny
29 | Typ obudowy Tower
UPS, instrukcja obstugi(CD), instrukcja bezpieczenstwa
1 x kabel szeregowy RS-232,
1 x kabel komunikacyjny USB
. Oprogramowanie do zamykania systemow operacyjnych
30 | Wyposazenie standardowe

Zestaw do montazu w szafie rack

System  zabezpieczajagcy kable  wyjsciowe  przed
przypadkowym wypieciem

2 x kable wyjsciowe IEC 10A

31 | Maksymalna szerokosc¢ 150 mm

32 | Maksymalna wysokos$¢ 233 mm

33 | Maksymalna gteboko$é 345 mm

34 | Maksymalny ciezar 7,9 kg

35 | Poziom hatasu w odl. 1m do 40 dBA dla pracy normalnej
36 | Temperatura pracy 0 do 35 stopni C.

37 | Znaki bezpieczenstwa CE, TUV, CB Report,

38 | Bezpieczenstwo IEC/EN 62040-1, UL 1778

39 | Kompatybilnos¢ EMC IEC/EN 62040-2/-3

40 | Gwarancja producenta 36 miesiecy dla elektroniki, 24 miesigce dla baterii
41 | Mozliwosc montazu bypassu serwisowego Tak

43 | Wyposazenie dodatkowe Karta komunikacyjna SNMP/Web

44

Dane techniczne karty SNMP

Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps
- Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 1200Mbps - Full duplex
- 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/
NTP, SMTP, DHCP/

Tymczasowe hasta: Nadawanie uzytkownikowi dostepu za
pomocg konta. Konto moze wygasaé po odpowiedniej,
wprowadzonej liczbie dni (hasto przestaje by¢ aktywne).
Blokowanie konta: Po okreslonej liczbie nieudanych préob
wpisania hasta lub okreslonej liczbie dni.

Protokoty: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI

Kompatybilnosé¢: SNMP v1/v3i IP v4/v6

Interfejs: HTML5

Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne

Szyfrowanie: pakiet szyfrow TLS 1.2 z minimum SHA256

Dostepny port USB (microUSB - port serwisowy)

Certyfikaty: CA, UL 2900-1, 2900-2-2, IEC 62443-4-2

Wymagania ogoélne dla planowanego pomieszczenia tomografu komputerowego

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wykonania  zasilania oraz wykonania wszelkich prac adaptacyjnych budowlano -
instalacyjnych oraz petnej adaptacji uzytkowej pomieszczen, zmierzajgcych do uruchomienia

aparatu w trybie normalnej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszelkich uwarunkowan i konsekwencji
wymaganych przez Zamawiajgcego oraz uwzglednienia ich w dokumentacji projektowe;j.
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Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do przeprowadzenia wizji lokalnej
i petnej inwentaryzacji w pomieszczeniach budynku M4, w ktérych majg zostac zainstalowane:
tomograf komputerowy, konsola operatorska, konsole lekarskie

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian w istniejgcych instalacjach
elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniu pracowni dla przysziej zabudowy tomografu
oraz (jezeli jest to wymagane) opracowania dokumentacji projektowej ich
przebudowy/modernizacji, a takze o ile to konieczne, wykona¢ wszelkie niezbedne prace
demontazowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania (jezeli jest to wymagane) wszelkich zezwolen
i dopuszczeni celem wykonania prac instalacyjnych w pomieszczeniu nowo planowanego
tomografu komputerowego.

Wykonawca wykona zasilanie elektryczne oraz telekomunikacyjne dla nowego tomografu
komputerowego zlokalizowanego w budynku M4 (dostawa urzadzenia wg odrebnego
opracowania). Zasilanie elektryczne nalezy wykonaé z nowoprojektowanej szafy wolnostojgcej
wyposazonej w uklad SZR zlokalizowanej w korytarzu technicznym (pom. maszynowni
wentylacji) przebiegajgcym pod magazynem nr 1.27 oraz poczekalnig 1.03 na poziomie
piwnicy. Do pomieszczenia nowo planowanego tomografu kable (o przekroju dobranym do
obcigzenia) nalezy prowadzi¢ po nowych trasach kablowych z uwzglednieniem koordynacji
z istniejgcymi i nowoprojektowanymi instalacjami sanitarnymi i wentylacyjnymi.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na impedancje linii zasilajgcej poczawszy od stacji
transformatorowych do tablicy rozdzielczej tomografu komputerowego. Impedancja linii
zasilajgcej nie moze przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci podanych przez
producenta urzgdzenia.

W przypadku braku takich informacji od dostawcy wymagang maksymalng dopuszczalng
impedancje linii zasilajgcej nalezy odczytaé z ponizszego wykresu.

Impedancja linii zasilajacej

@ @ Minimalne zmierzone napiecie [ VAC ]
250 T
I Maksymalna dopuszczalna impedancja
7 linii zasilania [ mQ ]

200

Pomiar napiecia powinien trwa¢ minimum
150 P 24 godziny w celu okreslenia najnizszej
— warto$ci

50

: ®

360 380 400 420 440

Pomieszczenie przeznaczone na pracownie tomografu powinno spetnia¢ wymogi okreslone w
polskich przepisach, a w szczegdlnosci w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia
2006 r. w sprawie warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi. Nalezy
zachowac niezbedne, minimalne odlegtosci od urzgdzen do projektowanych elementow
zabudowy pracowni dla serwisu.

Zakres prac adaptacyjnych jakie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu pracowni przed dostawg

i montazem tomografu komputerowego:

— Wykonanie uktadu pomieszczen uzgodnionym z dostawcg aparatu,

— Woykonanie w pomieszczeniu projektu oston statych (projekt ochrony radiologicznej wg
odrebnego opracowania - poza zakresem zadania),

— Woykonanie oston $cian przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z projektem oston
statych (wg odrebnego opracowania - poza zakresem zadania),
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— Woykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach, zakonczenie wszelkich prac
mokrych i kurzgcych, odkurzenie pomieszczen,

— Montaz wyktadziny antystatycznej, zabezpieczenie podtoza na czas wprowadzenia
aparatu do pracowni,

— Sprawdzenie nosnosci stropu i zapewnienie podtoza odpowiedniego do montazu aparatury
i stotu pacjenta,

— W przypadku koniecznosci wzmocnienia podtoza, wykonanie wylewki samopoziomujgcej
na podfozu,

— Wykonanie kanatow kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiedzy elementami
aparatu,

— Zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej
aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy
rozdzielczej do szafy PDC, wykonany pomiar impedanciji linii. Kabel do tablicy rozdzielczej
aparatu nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami zasilania aparatu,

— Dostawa, instalacja i okablowanie dla wytgcznikbw awaryjnego zasilania aparatu
w pracowni tomografu,

— Dostawa, montaz i okablowanie dla lamp ostrzegajgcych o promieniowaniu (lokalizacja
nad drzwiami wejsciowymi do pracowni tomografu),

— Zapewnienie koniecznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym
oSwietleniowych) oraz w razie koniecznosci dostosowanie istniejgcych dla potrzeb
spetnienia wytycznych producenta urzadzenia,

— Zapewnienie sieci komputerowej i potgczenia z siecig Internet,

— Sprawdzenie instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkow ciepta od
elementéw sktadowych aparatu, przedmuchanie instalacji,

— Zapewnienie instalacji gazéw medycznych (wg wymagan Zamawiajgcego) oraz
zakonczenie ich punktami poboru z uwzglednieniem koniecznosci wykonania oston
radiologicznych,

— zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca roztadunku z samochodu
ciezarowego do miejsca montazu - minimalna wysokos¢ drzwi w Swietle na drodze
transportu wynosi 200 cm, ewentualnie przygotowanie wzmocnien na drodze transportu
aparatu w budynku (jesli wymagane),

— Zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca roztadunku z samochodu
ciezarowego do miejsca montazu, ewentualnie przygotowanie wzmocnien na drodze
transportu aparatu w budynku (jesli wymagane),

— Na dzien montazu wskazane pomieszczenia powinny by¢é zamykane na klucz, a komplet
kluczy przekazany instalatorom aparatu tomografu.

W pomieszczeniu pracowni tomografu nalezy wykonaé instalacje gniazd wtykowych oraz
gniazd teletechnicznych RJ45 wg wytycznych z dostawcy tomografu i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Zalecana przepustowos¢ sieci internetowej min. 100Mbit/s

Instalacje CCTV
Montaz video-domofonu kompatybilnego z istniejgcg instalacja.
Specyfikacja kamer:
Instalacja CCTV (kompatybilna z istniejgcg instalacjg) powinna zosta¢ wykonana w oparciu
o kamery IP o rozdzielczosci co najmniej SMpix. Kamere nalezy potgczyC z rejestratorem
w szafie Rack 19" zainstalowanej w istniejgcej szafce rack w rejestracji od strony budynku A3.
Nalezy dostarczy¢ switch PoE zapewniajacy zasilanie kamer (specyfikowany rejestrator nie
posiada swicha Poe)

— Przetwornik: 1/2.7" Progressive CMOS

— Rozdzielczos¢: SMP 2592x1944
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— Kolor: 0.003 lux @ F1.6

— Obiektyw: 2.7 — 13,5 [mm]

— Kat widzenia: Poziomo: 102-31°, pionowo: 73-23°, przekatna: 138-38°

— Zakres pracy oswietlacza: do 45m,

— Hermetycznosc: IP 67,

— Inteligentna analiza:

— Detekcja ruchu, detekcja twarzy, LPR: wykrywanie tablic rejestracyjnych, detekcja
pojazdéw, humanoida, wykrywanie pieszych, obiektéw wchodzgcych do lub
opuszczajgcych obszar, przekraczania wielu linii, przecinajgcych trase, liczenie oséb
przekraczajgcych wirtualng linii

— Kolor: biaty

— Zasilanie: 12 VDC % 10%, PoE

— Uchwyt z regulacjg (2 ramiona) do monitorow, telewizorow 37"-75" VESA

— Monitor LED 40" 4K (WebOS, LAN, HDMIx3)

—  Przew6d HDMI 2.0 2mb

Kamera IP z motozoomem 5Mpix; Typ obudowy: zewnetrzna tubowa, separacja obiektywu od
oswietlacza, przetwornik: 1/2.7" CMOS, typ przetwornika: z iluminacjg tylng, rozdzielczos¢:
5mpix 2592x1944@15kl/s, czutosé w trybie czarno-biatym: <0.02 Ix, kolor: <1 Ix, obiektyw:
f=1.0mm, kat widzenia: poziomy: >=85° pionowy: >=30° oswietlacz odseparowany od
obiektywu, motozoom, zakres pracy oswietlacza: >35m, hermetycznosé: IP 66, kolor: biaty,
balans bieli ATW, odmglenie, kompensacja $wiatta wstecznego, wzmocnienie sygnatu AGC,
sterowanie migawka, detekcja twarzy, detekcja humanoida, detekcja pojazdéw, wykrywanie
obiektow wchodzacych do lub opuszczajgcych obszar, wykrywanie tablic rejestracyjnych,
wykrywanie obiektow przekraczania wielu linii przecinajgcych trase, wykrywanie
nieruchomych obiektow, obiektow usunietych, zasilanie: 12 VDC £ 10%, PoE (802.3af), kolor
biaty

Rejestrator IP 8CH NVR 8x H.265/H.264, nagrywanie kamer 4K, 6MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1,3MP,
1xHDD; wyjscie HDMI 4K, Inteligentna analiza obrazu, wyjscie wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA,;
llos¢ obstugiwanych dyskéw twardych: 1x HDD SATA (do 64 TB); Inteligentne wyszukiwanie
zdarzen (smart search); Wej./wyj. audio: 0 in / 1 out; Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s; podglad
przez przeglgdarke WWW, darmowa funkcja p2p; sieciowy program administracyjny,
multiklient CMS;

podglad przez smartphone: Android, iOS; podglad na komputerze z systemem operacyjnym:
Windows, MacOS X; RS-485, 2x USB 2.0

Kontrola dostepu kompatybilna z istniejgcym systemem kontroli dostepu. Kontrolowane
przejscia obstugiwa¢ bedg kontrolery dostepu wyposazone w klawiatury i czytniki kart
zblizeniowych 125kHz. Kontrolery dostepu podtgcza sie do centrali przy pomocy dwoch
przewoddw sygnatowych A i B, ktére tworzg tzw. magistrale komunikacyjng systemu kontroli
dostepu. Magistrale komunikacyjng mozna ksztattowaé w sposdb swobodny stosujgc
topologie gwiazdy i drzewa, a takze ich kombinacje. Nie dopuszcza sie jednak stosowania
topologii petli. System nie wymaga stosowania rezystorow terminujgcych na koncach linii
transmisyjnych magistrali komunikacyjnej RS485. Komunikacja dziata bezproblemowo dla
wszystkich rodzajow kabla (kabel telefoniczny, skretka ekranowana lub nieekranowana),
niemniej preferowana przez producenta SKD jest nieekranowana skretka komputerowa
(U/UTP kat. 5e). Nalezy zastosowaé przewdd bezhalogenowy (LSZH). Standard transmisji
RS485 stosowany w systemie kontroli dostepu gwarantuje poprawng komunikacje na
odlegtosci do 1200 metrow (liczong po kablu od centrali do najbardziej oddalonego kontrolera
dostepu) i charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na zaktécenia. Struktura ziozona
z magistrali komunikacyjnej, kontrolerow dostepu (maks. 32) oraz centrali SKD nosi nazwe
Podsystemu Kontroli Dostepu. Kazdy podsystem w systemie kontroli dostepu jest podtgczony
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do komputera za posrednictwem osobnego portu komunikacyjnego. Port komunikacyjny moze
by¢ rzeczywistym portem szeregowym (COM), wirtualnym portem szeregowym (Virtual Com
Port - VCP) lub portem Ethernetowym. Kazdy kontroler dostepu moze zarzgdzac pojedynczym
przejsciem kontrolowanym jedno lub dwustronnie. W ramach jednego systemu mozna
zintegrowa¢ do 250 Podsysteméw, w kazdym do 32 kontroleréw, ale maksymalna ilosé
kontrolerow w systemie to 1000. Komputer zarzadzajgcy komunikuje sie z kazdym
z podsystemow za posrednictwem osobnego interfejsu komunikacyjnego, dzieki czemu
mozliwa jest integracja podsysteméw podigczonych do komputera za posrednictwem portéw
COM, USB Ilub sieci komputerowej LAN/WAN a takze sieci bezprzewodowych Wi-Fi.
W kontrolerze dostepu mozna zarejestrowac¢ do 4000 uzytkownikéw. W projektowanym SKD
kazdy uzytkownik posiada swdj unikalny numer ID oraz moze posiadac karte i/lub kod PIN.
Przesytanie oprogramowania do kontrolera odbywa sie za posrednictwem magistrali
komunikacyjnej RS485 i nie wymaga demontazu urzadzenia z miejsca jego zainstalowania.
Kontrolery dostepu mogg dziata¢ samodzielnie (Tryb autonomiczny Offline i Online) lub by¢
elementem zintegrowanego systemu kontroli dostepu (Tryb Sieciowy). Kontrolery programuje
sie z poziomu komputera. Nie ma mozliwosci ich programowania manualnego.
Programowanie zdalne przeprowadza sie z poziomu komputera PC z zainstalowanym
programem zarzadzajgcym. Kontrolery dostepu zasili¢ z zasilaczy buforowych 12VDC
o odpowiedniej obcigzalnosci pradowej. Zasilacze zlokalizowa¢ w nad sufitami podwieszanym
i w pom. technicznych (szachtach). W wiekszo$ci przypadkéw elementy wykonawcze (zamki)
sterujgce dostepem do pomieszczenia majg charakter urzadzen indukcyjnych, co oznacza, ze
w trakcie wylaczenia przeptywu pradu przez ten element powstaje na nim przepiecie
elektryczne, ktére moze skutecznie zakioci¢ prace kontrolera, a w skrajnym przypadku
doprowadzi¢ do jego zawieszenia. Dodatkowo, obecnos$é przepie¢ powoduje szybsze
zuzywanie stykow przekaznika. W celu ograniczenia negatywnych efektow wywotywanych
przez przepiecia Kkonieczne jest zastosowanie diody potprzewodnikowej ogolnego
przeznaczenia, ktérg nalezy dotgczy¢ mozliwie blisko elementu indukcyjnego (elektrozaczepu
lub zwory elektromagnetycznej).

Kontroler dostepu do drzwi wejsciowych oraz do pom. przygotowawczego.

Parametry techniczne:
— Jednostronna lub dwustronna kontrola jednego przejscia,
— Wspodtpraca z czytnikami serii PRT, Magstripe oraz Wiegand,
— Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym,
— Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjny,
— Programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe,
— Mozliwoé¢ aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware),
— Interfejs komunikacyjny RS485,
— Mozliwoé¢ zarzadzanie systemem przez sie¢ komputerowg LAN/WAN,
— ldentyfikacja uzytkownika za pomoca karty i/lub kodu PIN,
— Nieulotny bufor 32.000 zdarzen (FIFO),
— 4000 uzytkownikow,
— 250 grup dostepu,
— 99 harmonogramoéw czasowych ogdlnego przeznaczenia,
— 128 przedziatéw czasowych w ramach pojedynczego harmonogramu,
— 4 Harmonogramy Swigteczne (H1-H4),
— Definiowanie maksymalnej ilosci logowan danego uzytkownika (limit jednorazowy
oraz odnawialny),
— Wejscie Komisyjne (wymaga dwéch uzytkownikow),
— Dostep Warunkowy (o ile jest juz ktos z srodku),
— Tryb High Security (koniecznos¢ identyfikacji na dwoch czytnikach),
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— Anti-passback Lokalny i Globalny
— Obudowa prostokatna

W przypadku montazu nowych drzwi nalezy wykona¢ odpowiednie otwory w drzwiach
w celu montazu elektrozaczepu, w przypadku braku wymiany drzwi na nowe jesli takie otwory
nie istniejg nalezy takie otwory wykonac.

Instalacje sanitarne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie instalacje sanitarne dla zapewnienia prawidtowe;j
pracy planowanego tomografu komputerowego, jako spetniajgce obowigzujgce przepisy
prawne, normy techniczne i zasady wiedzy technicznej. Instalacje nalezy wykonac w zakresie
umozliwiajgcym ich funkcjonowanie.

Stan istniejacy instalacji sanitarnych

W planowanym pomieszczeniach przeznaczanych pod tomograf istnieje instalacja wod-kan
w postaci istniejgcej umywalki, do kitdrej doprowadzona jest instalacja wody zimnej i cieptej
oraz instalacja kanalizacji sanitarnej z niniejszej umywalki. Pomieszczenia posiadajg instalacje
grzewczg w postaci ogrzewania podtogowego. W pomieszczeniach istnieje wentylacja
nawiewno-wywiewna mechaniczna z centrali NW3 zlokalizowanej w pomieszczeniu
maszynowni w piwnicach niniejszego budynku, w ktérym przewiduje sie montaz tomografu.
Istniejgcy system wentylacji pomieszczenia tomografu jest zrealizowany za posrednictwem
kratek i anemostatu zamontowanych bezposrednio w suficie i Scianie podtgczonych za
posrednictwem kanatow do centrali wentylacyjne nawiewno-wywiewnej NW3 Frapol, ktora
zlokalizowana jest w piwnicach w pomieszczeniu maszynowni.

Stan projektowany

— Instalacje wod-kan: Pomieszczenie badan, w ktérym zamontowany bedzie tomograf
komputerowy nalezy wyposazy¢ w system odprowadzenia skroplonej wody z tomografu
poprzez syfon wtgczony do istniejgcej umywalki. Istniejaca umywalka z podtgczeniem wod-
kan, kanalizacja - do sprawdzenia stan techniczny instalaciji.

— Instalacja grzewcza: pomieszczenie badan, w ktérym zamontowany bedzie tomograf
komputerowy posiada ogrzewanie podtogowe. Do sprawdzenia dziatanie sterownika
ogrzewania podtogowego dedykowanego dla pomieszczenia.

— Instalacja wentylacji mechanicznej: do pomieszczen istniejgcych znajdujgcych sie
w zakresie planowanego przystosowania dla instalacji tomografu komputerowego
doprowadzona jest instalacja wentylacji mechanicznej.

Zakres przebudowy instalacji powinien wynika¢ z koniecznosci przebudowy takiego
fragmentu istniejgcej instalacji, aby po przebudowie zapewni¢ wiasciwg wymiane
powietrza dla pracowni tomografii komputerowej. Instalacja wentylacji mechanicznej
powinna spetnic wymagania stawiane wentylacji obiektéw szpitalnych, producenta
tomografu komputerowego i dostarczy¢ odpowiednig ilo§¢ powietrza do dedykowanych
pomieszczeh ze wzgledu na ilos¢ wymaganych wymian w pomieszczeniu oraz wymogow
czystosci powietrza (istniejgcy filtr G4 i F7). Szczegotowe ilosci i wymiary przewodow
wentylacyjnych na dane pomieszczenie powinny wynika¢ z obliczen wentylacji, ktére
nalezy dokonac w trakcie prac projektowych.

Zaktada sie adaptacje istniejgcego systemu wentylacji w pomieszczeniu planowanego TK,
niemniej Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy sprawdzenia sprawnosci dziatania
systemu, wymiany filtrow i mozliwosci wykorzystywania istniejgcej centrali zgodnie
z obowigzujgcymi aktualnie przepisami prawa.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach TK kierunkowa¢ w taki sposob aby nie byty
skierowane na stanowisko pacjenta. Projekt przebudowy instalacji wentylaciji
mechanicznej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw sanitarnych. Instalacje wentylacji
w pomieszczeniach zabudowac w technologii ptyt g-k.
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Instalacja klimatyzacji: w pomieszczeniach badan, sterowni i opisow (lekarskim) istnieje
system wentylacji nawiewno-wywiewnej oparty o centrale NW3 wyposazona we wstepng
chtodnice. Pomieszczenie tomografu nalezy wyposazy¢ w system klimatyzacii,
umozliwiajgcy prace urzadzeh zainstalowanych w odpowiednich warunkach.
Zastosowany system klimatyzacji powinien zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej
w pomieszczeniu w granicach od t=18°C do 25°C.

Nalezy zainstalowaC dwa identyczne klimatyzatory typu split Scienne o nominalnej
wydajnosci chtodniczej min 8,0 kW. Klimatyzatory powinny by¢ przystosowane do pracy
catorocznej. Zasilanie jednofazowe, okoto 3.0kW dla kazdego agregatu split. klimatyzatory
scienne powinny by¢ wyposazone w piloty bezprzewodowe oraz uktad sterowania do pracy
naprzemiennej i kaskadowej. Uktad pracy naprzemiennej powinien mie¢ wbudowany
uktad kontroli temperatury w pomieszczeniu z zadajnikiem Po przekroczeniu zadanej
temperatury uktad powinien zatgczy¢é obydwa klimatyzatory i wygenerowaé alarm
0 przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy zainstalowaé przy elewacji budynku, na poziomie
terenu. Miejsce instalacji jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji uzgodni¢
z Zamawiajgcym. Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

W zwigzku z koniecznym doprowadzeniem instalacji chtodu w postaci cieczy chtodzgcej
dla planowanego tomografu konieczna jest modernizacja systemu chtodzenia woda
lodowa. Obecnie istnieje system chtodzenia dla chtodnic w centralach wentylacyjnych oraz
dla urzgdzen rentgenowskich (MR i istn. TK). W zwigzku z planowanym nowym TK moc
chtodnicza zwigkszy sie. Stad planuje sie modernizacje systemu chfodzenia w postaci
podzielenia uktadu chtodzenia na agregaty chtodnicze obstugujace istniejgce chtodnice
w centralach wentylacyjnych oraz na system chiodzenia dla urzgdzen obrazowych (istn.
MR, Istn. TK, planowany TK).

llo§¢ mocy chiodniczej potrzebna dla urzgdzeh obrazowych — 120kW.

llos¢ chtodu potrzebna dla zasilenia chtodnic w centralach wentylacyjnych — 160kW.
Nalezy zamontowa¢ dwa agregaty chiodnicze o mocy min. 120kW kazdy dla urzadzen
obrazowych dla zasilania chfodnic w centralach wentylacyjnych zostanie wykorzystany
istniejgcy uktad chiodniczy wraz z agregatem chtodniczym AERMEC o mocy chiodniczej
185 kW zlokalizowany na dachu budynku. Praca agregatéw naprzemienna. Lokalizacja
planowanych agregatéw — na poziomie terenu, przed budynkiem M4. Agregaty posadowi¢
na terenie zielonym poprzez umieszczenie ich na dedykowanej podkonstrukcji. Miejsce
posadowienia agregatow obsadzi¢ roslinnoscig np. cisy, tuje. Z planowanych agregatéw
chtodniczych poprowadzi¢ rurociggi wody lodowej w kanale technicznym i wejS¢ do
pomieszczenia maszynowni w piwnicach budynku M4 gdzie zlokalizowany jest istniejacy
wezet wody lodowej. Dtlugosé instalacji w kanale technicznym — okoto 45m. Do agregatéw
chtodniczych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne (moc elektryczna okoto 45kW dla jednego
agregatu o mocy chtodniczej 120kW.

Nalezy przebudowac istniejacy wezet chtodniczy na potrzeby zasilenia samych chtodnic
w centralach wentylacyjnych potgczy¢ bypassem z wykonanym  nowym weztem
chtodniczym dla zasilania urzadzen obrazowych zasilanych z planowanych agregatow
2x120kW. W przypadku koniecznosci usuniecia awarii lub wymiany agregatu chtodniczego
dla potrzeb central wentylacyjnych bypass ma zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia sie do
instalacji chtodniczej przewidzianej dla urzadzen badan obrazowych, przy
jednoczesnym wytgczeniu pracy naprzemiennej agregatow dla instalacji urzgdzen badan
obrazowych i jednoczesnej pracy obu agregatow w sposob ciggty. Dla zasilania nowego
wezta nalezy przewidzie¢ osobng instalacje rur (zasilanie-powrét) dla kazdego agregatu
z osobna, na wypadek awarii lub nieszczelnosci na czas naprawy ma to zapewnic
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dziatanie min. jednego agregatu w sposob ciggly. Zasilanie istn. MR i istn. TK z nowego
wezia poprzez wigczenie do istn. instalacji chtodnicze.

Do nowego urzadzenia tomografu komputerowego nalezy doprowadzi¢ instalacje
chtodniczg w postaci cieczy chtodzgcej (woda lodowa) z nowego wezia wody lodowe;j.
Dtugos¢ instalacji — okoto 50m. Trasa z maszynowi w piwnicach do pomieszczenia
planowanego TK na parterze.

Wytyczne agregatéw chitodniczych:

Agregaty wody lodowej:

S3g urzgdzeniem kompaktowym typu "wszystko w jednym", zoptymalizowanym pod katem
pracy przy czesciowym obcigzeniu, gdzie wymagane sg wysokie wartosci wspétczynnikow
SEER, SEPR, IPLV. Ponadto charakteryzuje je niski poziom hatasu.

Nalezy zastosowa¢ agregaty w wersji ,silent”, dodatkowo obudowane panelami
akustycznymi.

— Woysoce ekonomiczna eksploatacja

o Wysoka efektywnos¢ energetyczna przy petnym i czesciowym obcigzeniu
urzagdzenia oraz ekonomiczny projekt instalacji wodne;j

e Specjalne funkcje sterowania, ktére zmniejszajg zuzycie energii w trybie
chtodzenia, zaréwno w przypadku pomieszczenia niezajetego, jak i zajetego

e Pompa o zmiennej predkosci z technologia, ktéra pozwala na zmniejszenie energii
zuzywanej przez pompe nawet o dwie trzecie ,

o Dodatkowa oszczedno$é energii dzieki wielu opcjom: uktad bezposredniego
odparowania, tryb free cooling, bez zastosowania glikolu w jednym lub dwéch
obiegach chtodzenia, czesciowy odzysk ciepta

e Nizsze koszty konserwaciji

— Niski poziom hatasu

e Skraplacz z wentylatorami o statej predkosci (modele 30RB-)

e Skraplacz z niskoszumowymi wentylatorami o zmiennej predkosci

e Niskoszumowe wentylatory Flying Bird 6. generacji, wykonane z materiatu
kompozytowego

e Specjalne funkcje, ktére zmniejszajg poziom hatasu w nocy lub w okresach
nieobecnosci

— Szybka i tatwa instalacja

¢ Kompaktowa konstrukcja

e Zintegrowany modut hydroniczny (opcjonalnie)

e Whbudowana w modut hydrauliczny pompa o zmiennej predkos¢

e Uproszczone podtgczenia elektryczne

e Szybkie uruchomienie urzgdzenia

— Nizsze koszty instalacji
— Produkty przyjazne dla Srodowiska
e R-32 czynnik chtodniczy o niskim wplywie na srodowisko
e Zmniejszony bezposrednio potencjat tworzenia efektu cieplarnianego:
o Niski poziom czynnika chtodniczego R-32
o Nizsze GWP czynnika R-32 (675)
o Szczelny obieg chtodniczy z minimalng liczbg lutowanych potgczen
o Mniejsze zuzycie energii przez urzadzenie (wysoka wydajnosc¢ przy petnym
i czesciowym obcigzeniu)
o Zuzycie energii podczas pompowania mozna zmniejszy¢ nawet o 2/3 dzieki
zastosowaniu pomp o zmiennej predkosci
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—  Wyjatkowa niezawodnosc¢
¢ Najnowoczesniejsze rozwigzanie
e Sterowanie auto-adaptacyjne
o Wyjatkowe testy wytrzymatosciowe
— Mikrokanatowe aluminiowe wymienniki ciepta
¢ Odpornos¢ na korozje
e Mozliwos¢ zastosowania w srodowisku morskim i miejskim o umiarkowanych
parametrach
e tatwe w czyszczeniu

Uktad sterowania
e Zarzadzanie energig
e Tryb nocny
o tatwa w konfiguracji i szybka komunikacja Ethernet (IP) do potgczenia z centralnym
systemem sterowania budynkiem
e Alarm przypomnienia o kontroli szczelnosci regulacji F-gas
e Interfejs uzytkownika
o Intuicyjny i przyjazny w obstudze interfejs uzytkownika z ekranem 4,3"
o Zwiezte i jasne informacje dostepne w wielu jezykach
o Informacje na temat produkcji i zuzycia energii, wartosci chwilowe
i catkowite

Zarzgdzanie zdalne w standardzie
o tatwy dostep przez Internet
o Wiele mozliwosci zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
e Uruchomienie/zatrzymanie pracy urzadzenia
e Zarzgdzanie podwdjng nastawg
e Bezpieczenstwo uzytkownika
o Odzysk ciepta (opcja)
e \Wskazania operacyjne
o Wyswietlanie alertéw
o Wyswietlanie alarméw
e Agregaty powinny by¢é wyposazone w moduty lub karty komunikacji

Modut zarzgdzania energig (opcjonalnie)
e Temperatura pomieszczenia
o Reset wartosci zadanej
e Limit zapotrzebowania
o Bezpieczenstwo uzytkownika
e Zakonczenie produkcji lodu
e Nadpisanie harmonogramu
e Stan agregatu
o Wydajnos¢ agregatu

o Alerty

e Kontrola kotta

Uktad Automatyki Sterowania | Monitorowania
Uktad automatyki ma zapewnic:
— automatyczne sterowanie i przetgczenie sie odpowiednich zaworéw na wezle chtodu
dla urzadzen obrazowych oraz sterowac pracg pomp
— kontrolowa¢ stan temperatury, cisnienia i przeptywu w instalacji chtodniczej
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— Kontrolowac stan pracy urzgdzen w tym agregaty chfodnicze, pompy obiegowe,
— alarmowac o wszelkich nieprawidtowosciach lub awariach urzadzen, wzrost
temperatury, brak cisnienia lub brak przeptywu czynnika chtodniczego.

Uktad automatyki ma byé podtgczony do istniejgcego na obiekcie sytemu monitorowania —
BMS.

— Instalacja gazéw medycznych: Wykonawca zapewni przytgczenie instalacji gazow

medycznych (wg wymagan Zamawiajgcego) oraz zakonczenie ich punktami poboru
z uwzglednieniem koniecznosci wykonania doston radiologicznych. W pomieszczeniu
nowego TK wykonac¢ panel z punktami poboru minimum:

o tlen— 2szt.

e préznia - 1 szt.

e sprezone powietrze 1 szt.
Instalacje gazéw medycznych mozna doprowadzi¢ do pracowni z gtéwnej magistrali gazéw
medycznych znajdujgcej sie w rejonie korytarza przy pracowni TK.

Przy materiatach, przyborach i urzadzeniach ewentualne nazwy wtasne podano tylko
jako przykladowe, okreslajgce jedynie oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca
moze zastosowaé materialy i urzadzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty
i aprobaty oraz spetniaé wymogi szczegétowych norm i przepiséw z zakresu BHP,
sanitarnych i p. pozarowych.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatobw witasnych zgodnie z PFU oraz
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszeniem wykonania robot budowalnych . Jako Zakres
Robdt nalezy rozumieé wszelkie prace budowlano-montazowe niezbedne do wykonania robot
zgodnie z polskim prawem, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
organizacji i wykonywania robdt budowlanych, ochrony Srodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb pracownikow Wykonawcy, na terenie zwigzanym
z realizacjg robot, ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robot.

2.1. Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga wykonania nastepujacych prac

przygotowawczych:

— Woykonanie wizji lokalnej obiektu;

— Zweryfikowanie istniejgcej dokumentacji budowalnej ze stanem faktycznym oraz
szczegbétowa inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych budynku w obrebie
planowanych wyburzen/demontazy, inwentaryzacja elementéw instalacji elektrycznych
i niskoprgdowych oraz sanitarnych;

— Opracowanie mapy do celdéw projektowych w obowigzujgcym uktadzie wspétrzednych;

— Opracowanie dokumentacji badan podioza gruntowego (w razie koniecznosci)
i, w zaleznosci od wynikéw powyzszych, ewentualnych dalszych
opracowan wymaganych przepisami prawa;

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ w sposéb zgodny z:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679);
Opracowana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ zakres niezbedny do wykonania
wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.

Wykonawca dokumentacji projektowo — kosztorysowej jest zobowigzany do wykonania
nastepujacych faz projektowych:

— Koncepcja architektoniczno-budowlana, uwzgledniajgca ewentualne zmiany
w zagospodarowaniu w zakresie budowy agregatéw wody lodowej wraz z niezbednymi
instalacjami (ruraz wody lodowej, instalacje elektryczne niskiego napiecia) wraz z
okresleniem wartosci kosztowej inwestyciji

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu w poszczegdlnych branzach

o Koncepcja architektoniczno — technologiczna w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania catego obiektu;

e Bilans zapotrzebowania na poszczegodlne media;

o Wstepny kosztorys.

Koncepcje wraz z wstepnymi kosztami nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu celem

uzyskania akceptacji.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ewentualne dostosowanie pomieszczen wynikajgce

z projektu oston radiologicznych dla nowej pracowni Tomografii Komputerowej;

— Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego obiektu w zakresie objetym
opracowaniem wraz z zaleceniami co do dalszych kierunkéw dziatan
projektowych i proceduralnych - z uwagi na koniecznos$¢ weryfikacji stabilnosci i
no$nosci stropu, na ktérym ustawione bedzie urzgdzenie; w przypadku, gdy nosnos¢
stropu jest niewystarczajgca konieczne bedzie jego wzmocnienie na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz
wykonywa¢ roboty budowlane nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnia
budowlane w zakresie kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej;

— Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz

— Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary
robét i kosztorysy:

o Kosztorys inwestorski w uktadzie branzowym, tzn. jako oddzielne opracowanie dla
poszczegolnych rodzajéw robdt;

e SzczegoOtowe przedmiary robot w uktadzie kosztorysowym wg KNR, opracowane
przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektoweyj;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zawierajgca szczegdtowy opis
robét, technologie budowy, rodzaj zastosowanych materiatéw i warunki odbioru
robot;

— Dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (w razie
koniecznosci):
¢ Woydana decyzja o pozwoleniu na budowe (jesli wymagana);

e Zatwierdzony projekt budowlany, w ktorym nalezy zaznaczyé wszystkie ewentualne
wprowadzone zmiany w toku budowy. Nalezy dotgczy¢ oswiadczenia kierownika
budowy, projektanta oraz Inspektora Nadzoru, jesli byt powotany, o kwalifikacji
wprowadzonych zmian jako nieistotne;

e Dziennik budowy;

¢ Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robot budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw, prob szczelnosci innych niezbednych protokotow
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potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych
podczas budowy;

¢ Rysunki i opisy uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu,
jesli byty takie wykonane;

o Operaty geodezyjne z pomiaréw powykonawczych wraz ze zgtoszeniem ich
uprawnionemu organowi;

e Dziennik montazu w przypadku realizacji budynku metodg montazu (np. obiekty
prefabrykowane);

— Wszelkie inne opracowania i projekty, jesli wymagane sg odrebnymi przepisami
prawa lub okreslone przez Zamawiajgcego i niezbedne do realizacji roboét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyj$ciowym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy Kkoncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w skfad Umowy. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Warunki realizacji dokumentaciji projektowe;j:

— Termin realizacji catoéci prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiajgcemu
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli bedzie wymagane) do dnia okresli Inwestor;

— zgtoszenie do wtasciwego Organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku
— zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub wniosku o pozwolenia na
budowe (jezeli bedzie to wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymogami oraz przekazanie potwierdzonego wniosku wraz z zatgcznikami do
Zamawiajgcego;

— w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez organ; w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajgcy
uzna to za wykonanie zlecenia z nienalezytg starannoscig, co moze skutkowac
odstgpieniem od umowy;

— przekazanie do Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli
wymagane);

— przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych;
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— przekazanie i odbiér dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i oswiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotgczy¢
oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
projektéw zostaly w nim uwzglednione niezwtocznie po uzyskaniu przekazanie do
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

— wszelkie optaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiajgcego

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w formie opisowej i graficzne;j:

— Dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje
techniczne) winna by¢ dostarczona w 3 egzemplarzach w formie papierowej wraz z
wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i zgodami, oraz w formie elektroniczne;j
edytowalnej (dwg, doc, xls, zuz, itp.) i nieedytowalnej (pdf);

Catos¢ dokumentacji w formie elektronicznej nalezy dostarczy¢ na nosnikach pendrive
w iloéci 2 szt.

— Dokumentacja powykonawcza: po zakonczeniu prac Wykonawca winien przedtozy¢
dokumentacje dotyczgcg zastosowanych urzgdzen i elementow przedmiotowego
zadania, dokumenty certyfikujgce uzyte materiaty i elementy montazowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgacemu dokumentacje stanowigcg przedmiot umowy, sporzgdzong
w catosci w jezyku polskim, w 3 egzemplarzach w formie papierowej. —

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu kopie w zapisie cyfrowym na 2
nosnikach pendrive - dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, tj. rysunki
w plikach .dwg, opisy w plikach .doc, kosztorysy w plikach .zuz, .doc, .xls, itd., oraz w
formacie ogdlnodostepnym: .jpg, .pdf, lub .tif.;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty, umozliwiajgce okreslenie wartosci
brutto wykonanych robét z zastosowaniem klasyfikacji KST (oddzielnie dla kazdego
rodzaju instalacji, z podziatem na poszczegolne pietra, oddzielnie dla samodzielnych
srodkéw trwatych) w formie tabeli — w ilosci 2 szt.

UWAGA:

Koncepcja jest jedynie materiatem pogladowym. Nie wyklucza sie korekty zatozen
koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem zgod, opinii, zwolnien,
pozwolen oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

2.2. Warunki odbioru prac projektowych
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnym zakresie, zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym uzgodnionym przez Zamawiajgcego, koncepcjg, uzgodnieniami
lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepiséw
branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie
sporzadzona w jezyku polskim.
Projekt budowlany (jezeli jest wymagany), po pisemnym zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe opracowania dalszej dokumentaciji
projektowe;.
W trakcie opracowania kolejnych faz dokumentacji, Wykonawca bedzie uwzgledniat uwagi
i zyczenia Zamawiajgcego, o ile nie bedg pozostawaty w sprzecznoéci z wytycznymi
decyzji o warunkach zagospodarowania, obowigzujgacymi przepisami, programem
funkcjonalno-uzytkowym i zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca zapewni:
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— uzgodnienie przez rzeczoznawcoOw ds. sanepid i ppoz projektu zagospodarowania
i uzbrojenia terenu, projektu budowlanego i wykonawczego w petnym zakresie dla
poszczegolnych branz.

— Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnoSci
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

Dotagczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego

oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, a takze plan BIOZ muszg zostac¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
w ciggu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym.

W razie uwag Zamawiajgcego do danej fazy projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany
do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do
akceptaciji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
inwestyciji.

Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru
autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji az do odbiorow
koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu — jesli bedzie to wymagane.

2.3.  Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu projekt organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne
elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

organizacje robot budowlanych,

rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

tymczasowgq i docelowa organizacje ruchu,

wygrodzenie terenu budowy.

— Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

— Woykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

— Woykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

— Woykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

— Woykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie
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budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét oraz terenéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

— Wpykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

— Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

— Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacjg robot budowlanych, zabezpieczeniem
intereséw o0s6b trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy oraz wykonaniem prac towarzyszgcych i robét
tymczasowych zawarte bedg w Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), opracowane;j
przez Wykonawce.

— Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robét t.j. od dnia rozpoczecia robét do dnia zakohczenia robdt.

2.4. Roboty budowlane

— Woykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz z poleceniami Zamawiajgcego.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na koszt wtasny.

— Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

— Polecenia zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

— Woykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do realizacji robot, od daty przejecia placu budowy do chwili podpisania
bezusterkowego Protokotu Korncowego Odbioru Robét.

— Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego.

— Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecanie od
Zamawiajgcego.

— Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

— Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw
budowlanych oraz urzadzen
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Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji zadania, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymogom dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub
urzadzen, uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatow
przedktadajgc w szczegolnosci prébki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Proponowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewidziane do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw lub
urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzadzen, jak rowniez jezel
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrodfa ich uzyskania. Zamawiajgcy
wymaga uzycia materiatdw i urzadzen o odpowiedniej jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci,
estetyce lub renomie producenta

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robot innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wymagania dotyczace $rodkdw transportu Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé przewozonych materiatdw
i wykonywanych robét. Ewentualne zanieczyszczenia placu majg by¢ usuwane na biezgco, a
uszkodzenia naprawione. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzywanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8.  Warunki odbioru robé6t budowlanych

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materialtow Wykonawcy. W ramach
przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy czes¢ terenu niezbednego do
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wykonania zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od

nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robot,

zabezpieczenia 0sdb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow BHP,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robét

budowlanych ,

e zabezpieczeniem terenu robdt,

e zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,

majg spetniaé wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia

wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaly w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

¢ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projekcie,

e jakosc i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

e prawidtowo$¢ potagczen funkcjonalnych,

e sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

— Odbidér kohcowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji przedmiotu
umowy).

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét Wykonawca dokona we

wilasnym zakresie i na swdj koszt. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych

zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia. Rob6t tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe zamawiajagcy traktuje zabezpieczenie terenu, rowniez koszty

zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.9. Wymagania zamawiajgcego dotyczace dokumentéw budowy
Wykonawca wykona i przekaze nie pdzniej niz w dzieh odbioru zatwierdzong przez inspektora
nadzoru dokumentacje sktadajaca sie z:
e Dziennika Budowy.
o Dokumentacji projektowe] podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
o Dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatéw.
Dokumentow atestacyjnych.
o Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatsg.

41



Deklaracji wtasciwosci uzytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
Swiadectwa jako$ci.

Protokotéw z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Protokotéw z odbioréw czesciowych.

Protokotow z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekc;ji.

Powykonawczej dokumentacji budowy.

Wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia robét i — jesli jest
wymagane - do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

e wszelkich innych dokumentéw niezbednych do pozwolenia na uzytkowanie.

Przebieg Odbioru koncowego / Przejecia Robét:

e Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Umowy, PFU i Prawa Budowlanego.

o Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, wymaganiami PFU, dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlang.

e Podpisanie protokotu odbioru kohcowego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Protokét odbioru kohcowego zostanie podpisany przez Zamawiajgcego i innych cztionkow
komisji w przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze Wykonawca wykonat wszystkie roboty
podstawowe, dostarczyt wymagane dokumenty oraz przeprowadzit Proby Kohcowe ze
skutkiem pozytywnym. W razie potrzeby do protokotu odbioru dotgczona zostanie lista wad
i/lub lista pozostatych testow i prob.

2.10. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniem placu
budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszgcych
niezbednych do wykonania robét podstawowych nie zaliczanych do rob6t tymczasowych, w
szczegolnosci  wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji
powykonawcze;.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢é dokumentowane wg obmiardw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robot.
Roboty towarzyszgce i tymczasowe, niewyszczegodlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia robét, do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegdlnosci w zakresie ochrony wody,
powietrza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

— podejmowanie wszelkich dziatan majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody na terenie i wokot terenu budowy,

— przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
drég dojazdowych oraz innych elementow placu budowy,

— Podejmowanie $rodkdw ostroznosci zabezpieczajgcych przed:
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e zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowac¢ do miejsc utylizacji lub na wysypisko smieci.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

2.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
jego personel.

2.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Inwestycja nie moze powodowac¢ odczuwalnych skutkdw na gruntach sgsiednich, majgcych
charakter posredni ani bezposredni, materialny lub niematerialny.

Inwestycja nie moze narusza¢ interesow oséb trzecich, ktére mogg byé potencjalnie
naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego i zwigzanych z nim
urzadzen budowlanych takich jak:

— mozliwoé¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

— dostep do srodkow tgcznosci;

— swobodny doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;

— zabezpieczenie przed wibracjami;

— brak zaktocen elektrycznych;

— ochrona przed promieniowaniem;

— zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

— ochrona przed emisjg pytow i ostrych zapachéw;

— zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkow sanitarnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wkasciwe wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca zobowigzany jest umiesdcic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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urzagdzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot.

2.14. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 poz. 1650) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401).

Przystepujgc do prac personel musi byé trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psycho-
fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, za ktorej dostarczenie
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest rowniez zobowigzany zapewnic
pracownikom  odpowiednie  $rodki techniczne i organizacyjne  zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie planu BIOZ oraz dopilnowanie aby
zawarte w nim wytyczne byty przestrzegane.
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I/ CZESC INFORMACYJNA

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogag by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i zatwierdzenia. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert
rownowaznych. Przez réwnowazny nalezy rozumie¢ materiat, sprzet, wyposazenie
o parametrach, jakosci wykonania, technologii wykonania nie gorszych niz w opisie
przedmiotu zamowienia okreslonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcegdo, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okredlone przez Zamawiajgcego (przedstawi¢
parametry techniczne oferowanego produktu itp.).

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, ktéry zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym
przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazac¢, ze oferowany przez niego produkt spetnia
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zaoferowany przedmiot zaméwienia powinien
spetnia¢c minimalne wymagania Zamawiajgcego okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia
lub posiadac lepsze parametry. Jezeli Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat
jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrodto lub szczegdiny proces, ktory
charakteryzuje materiaty, produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, lub
opisat przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych - nalezy
przyjac, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces,
ktéry charakteryzuje te produkty lub ustugi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych okreslajg parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty w tej
czesci przedmiotu zamowienia o rownowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych. Zamawiajgcy poprzez pojecie ,réwnowazny” rozumie tyle, co majgcy réwng
wartosé, rowne znaczenie.

Oznacza to, ze produkt lub rozwigzanie techniczne opisane przez Zamawiajgcego nie musi
mie¢ cech identycznosci, nie muszg one by¢ takie same. Wykazanie réwnowaznosci nie
polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz ten,
ktorego wymaga Zamawiajgcy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez
Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych.

Zamawiajacy oceniajgc, czy podane przez Wykonawce rozwigzania sg rownowazne bedzie
poréwnywat parametry opisane w opisie przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego
i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sg parametrami minimalnymi. Oferenci
mogg zaproponowaé urzgdzenia, materiaty, produkty o wyzszych wartosciach z lepszymi
funkcjami i mozliwosciami.

e Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zaréwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, spetniaC wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen oraz przepiséw
techniczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych.

e Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zamdwienia- podktady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntdéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca pozyska we
wlasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celdw projektowych, warunkow
technicznych, uzgodnien oraz innych materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
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zamowienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnieh
i sprawdzen rozwigzah projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do
dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé: kolejnosé
postepowania, etapowanie robot, czas wykonania robot.

Realizacja stanowiska zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego i sSrodki
na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Nie dotyczy.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, ktére
przekaze Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia

Wykonawca bedzie zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania wiasciwych, obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, a takze
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowanie oprze¢ w szczegdlnosci o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2022
poz.1225 z pézn.zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003 p0z.1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 poz. 1650 z
podzn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2024 poz.
275);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych
i terenow (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1277);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 402);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180,
poz. 1325);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaznikow
pozwalajgcych na wyznaczenia dawek promieniowania jonizujgcego stosowanych przy
ocenie narazenia na promieniowanie jonizujgce ( Dz.U. 2021.p0z.1657).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Zamawiajagcy nie posiada opracowan kartograficznych: mapy zasadniczej, mapy
ewidencyjnej i mapy do celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo —wodnych naterenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy nie posiada badan geotechnicznych gruntu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajgcy nie posiada zaleceh konserwatorskich. Teren inwestycji stanowi
otoczenie zespotu d. Zakladéw Sanitarnych (ob. Szpital im. Sw. Jana Pawta II),
wpisany do rejestru zbytkéw pod numerem A-1050 decyzjg z 19.03.1997 r.
Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajacy nie posiada danych dotyczgcych przedmiotu zamdwienia z zakresu
ochrony srodowiska.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Zamawiajgcy nie posiada danych ww. zakresie.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych.

Zamawiajgcy nie posiada szczego6towej inwentaryzacji/dokumentacji obiektu. Zakres
Zamowienia obejmuje wykonanie przez Wykonawce inwentaryzacji istniejgcych
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obiektow i urzadzen w zakresie, jaki bedzie konieczny dla prawidiowego
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamdwienia

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci.

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentoéw. Opracowanie przedmiotu zamowienia
powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie problemy podczas
realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych,
obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢
w postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego
wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy wymaga przeditozenia opracowanych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z programem funkcjonalno —uzytkowym i umowa.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng
| szczegoOtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

Po stronie Wykonawcy leza wszelkie optaty administracyjne zwigzane
z realizacjg przedmiotowego zadania.

Konieczne jest sprawdzenie nosnosci stropu, na ktorym ustawione bedzie urzgdzenie.
W razie gdy nosnos¢ stropu jest niewystarczajgca nalezy przewidzie¢ jego
wzmocnienie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, sporzgdzone;j
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do projektowania w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym oraz wykonywac roboty budowlane nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnia budowlane w zakresie kierowania robotami budowalnymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

W przypadku koniecznosci wykonania wzmocnienia stropu pod nowy tomograf
zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej i tym samym
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe /wykonania robét
budowlanych.

Jezeli nie bedzie zachodzita taka koniecznos$é, woéwczas nie zachodzi tez
koniecznos$¢ uzyskiwania pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania
robo6t w tym zakresie.
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/ZALACZNIKI

- Kz-1.1
- 111
- W-11
- A-11
- A12

Schemat lokalizacji

Rzut pomieszczen — stan istniejgcy

Rzut pomieszczen — plansza wyburzen
Rzut pomieszczen — aranzacja

Rzut pomieszczen — wytyczne instalacyjne
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