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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W 
POWIERCIU 3 , GMINA KOŁO  , DZ NR 896 

1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub 
dociepleniu granulatami z wełny mineralnej niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno 
dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy 
nieużytkowych, w istniejących budynkach. Termoizolacja, której wymagania określone są 
w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi również izolację akustyczną. 

1.3.Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej 
i akustycznej metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej 
do niedostępnych lub trudno dostępnych przestrzeni stropodachów wentylowanych i 
poddaszy nieużytkowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. 

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i trudno 
dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z impregnowanych włókien 
celulozowych. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Izolacja 
termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku.  
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 
odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, 
w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą 
wdmuchiwania – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 
technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w stropodachach) i 
wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7.Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku Dokumentację 
robót termomodernizacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

zdnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664) z protokołem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku, 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 



4 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

1.8.Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem: 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do 
wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieuŜytkowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności 

zezharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres 
przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub 
szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
– kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole 

powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 

na 1 m2 powierzchni stropodachu – przy niewystarczającej istniejącej wentylacji naleŜy 
wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez 
zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych), 

– 

– 

– 
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– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15i 
klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 
odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 
technologicznych, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 
przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 
norm. 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych 
i stropów w poddaszach nieużytkowych 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do 
granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej równieŜ karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w 

poddaszach nieużytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub 
szklanej nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania 
granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by 
zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) 
sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą 
robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie 
mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3 
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3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu 
lub stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić równieŜ wymagania producenta 
granulatu. 
3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu 
użytkowym.  

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 
zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty 
o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 

Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski 

oraz dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 
podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 
sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w 
odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega 
cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub 
agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 
bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości 
pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 
Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej 

uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 

obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 

budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a 

zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 
bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 
dopasowaną do przewodów elastycznych.  
3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp 
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni 

stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu 
wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
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3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji 
ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości 
stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5. Wiertarka udarowa. 
6. Młotek udarowy. 
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 

termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni 
poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 
10. Ubrania ochronne i robocze. 
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
13. Kaski ochronne. 
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2.Transport materiałów  
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 
uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony 
na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco-
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2.Warunki przystąpienia do robót  



8 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 
stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę 
zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze 
stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 
podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 
(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy 
sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. 

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 
konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub 
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez 
uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się 
metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego 
opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się 
przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty 
dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi 
przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych 
czynności przygotowawczych, takich jak: 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach Żelbetowych 
należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 

– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną, 

– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana 
przy uŜyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i 
usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 

przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla 
umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 
wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z 
operatorem końcówki wdmuchującej. 

Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację 
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 
– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,  
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– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na 
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 

– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych 
iprzy kominkach wentylacyjnych, 

– usunąć  wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  wykonywania
  robót termoizolacyjnych. 

5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej Termoizolacja z 
granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące 
wymagania: 
5.4.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

skorygowana (ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna 
grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

5.4.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni. 

5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 
5.4.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
stropów poddaszy nieużytkowych 

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności 
oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 6.2.2. Kontrola 
stanu istniejącego izolowanych przestrzeni  
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: a) 
grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych 

lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji 

projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
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(szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu 
termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie 
protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i 
warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać 
sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji 
w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą 
pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych 
(stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, 
z wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o 
wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak 
wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika 
usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g. 
Gęstość należy obliczyć ze wzoru: w 
którym:  
Pk – gęstość próbki, kg/m3, 
m – masa próbki, kg, V – 
objętość próbki, m3. 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, 
przy użyciu lunety. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 

kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 
zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także 
dokumentację fotograficzną. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach użytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych 
określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z 
dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej 
lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 8 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w 
poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są 
robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać 
się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany 
zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
naleŜy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego 
powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być 
odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
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– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza 
nieużytkowego, 

– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
– ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
– ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),  
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– wilgotność granulatu, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp 
i ppoż., 

– ocenę wyników badań, 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru 
grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i 
gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, 
natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta zwilżonego smarem 
bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów wentylacyjnych, po uprzednim 
zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety 
obserwacyjnej umieszczanej również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej 
jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
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9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu 
nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie 

maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z 
granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i 
elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach, 

– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami 

Bhp,przygotowania się do pracy, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót,  
– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartegow 

dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 

nadmuchu, 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie 

izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
– wdmuchiwanie granulatu, 
– zaślepienie otworów technologicznych, 
– zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach  

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

termoizolacyjnych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w   

szczegółowej specyfikacji technicznej, – likwidację stanowiska roboczego. 
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały  i  wyroby  budowlane.  Procedury  

określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  komponentów 

budowlanych i elementów budynku. Temperatura  powierzchni 
wewnętrznej  konieczna  do  uniknięcia  krytycznej  
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody 
obliczania. 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od 
dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

10.2.Aprobaty techniczne 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana GULULL 4201 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna granulowana PAROC 

GRAN 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana URSA 
GRANULAT 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do 
wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394  Granulat z wełny szklanej 
GLASSPROM 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej 
STONEPROM 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 

10.3.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 

881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz.2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

zpóźn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, 
poz. 808). 
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10.4.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.5.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część3) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne.Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 

budownictwie – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi). 

– Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów 
stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w 
oparciu o: „Sposób wypełniania materiałami izolacyjnymi trudnodostępnych, 
zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w budownictwie oraz zespół 
dozująco – wdmuchujący do wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni 
materiałami izolacyjnymi” określony mianem systemu „STROPTERM” firmy P.R.B. 
„REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki. 


