OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. LOKALIZACJA.
Inwestycja polozona jest na dz. nr: 2042, 1977/51, ar. 1, obreb: Kotorz Maty.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej ulicy Lazurowe;j

w miejscowosci Kotorz Maty.

4. STAN ISTNIEJACY.

Droga wewnetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni thuczniowo —

gruntowe] szerokosci 3,0 m z licznymi ubytkami 1 nierdéwnos$ciami w przekroju poprzecznym
1 podtuznym. Woda opadowa i1 roztopowa odprowadzana jest na teren pasa drogowego.

Na przedmiotowym terenie wystgpuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

Droga — wewnetrzna:

- odcinek AB — 415,00 mb,

Szerokos¢ jezdni — 3,0 m,
Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny — 2%,

Szerokos¢ poboczy — 0,75 m,



Spadek poprzeczny poboczy — 8%.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jezdni¢ drogi wewngtrznej projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej

(kolor szary) gr. 8 cm ograniczong obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 (szczego6t A).
Jezdnie projektuje si¢ szerokosci 3,0 m z jednostronnym spadkiem — 2 %.

Wzdluz drogi projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm.

Pobocza projektuje si¢ ze spadkiem — 8 %.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykonaé 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢
recznie.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

Profil podtuzny drogi dostosowa¢ w taki sposdb, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw

przylegtych. Spadki podtuzne dostosowac do istniejacych bram wjazdowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

JEZDNI:

-8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowe;j (kolor szary)

-3cm - podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm

-10cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0 - 31,5 mm
- zageszczone podioze gruntowe

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:
- jezdnia — 1250,0 m?,

- pobocze — 622,5 m’.

9. ODWODNIENIE.

Woda opadowa 1 roztopowa bedzie odprowadzana tak jak dotychczas na pas drogowy drogi

wewnetrznej.



10. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejagcych urzadzen do projektowanych rzednych

nawierzchni. Przewiduje si¢ przestawienie istniejagcego hydrantu usytuowanego w krawedzi jezdni
do granicy dziatki drogowej. Na kable energetyczne nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne

0110.

11. ZIELEN.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

12. INFORMACJE DODATKOWE.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych).
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng czgscig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac przed przystgpieniem do robot i zatwierdzi¢ we

wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem, a nastgpnie uzyskac decyzje¢ na zajecie pasa drogowego.

Projekt stalej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu,

- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacj¢ projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robét,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢é¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.



