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1 Dach budynku
 

 

1 10 KNR  401-05-19-06-00 
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m² 3254,260 .............. ..............

 

1 20 KNR  401-05-21-03-00 
Rozebranie pokrycia z pianki - analogia m² 3254,260 .............. ..............

 

1 30 WKNR W202-06-08-01-00 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji z płyt EPS 
100 038 gr. 25 cm m² 3254,260 .............. ..............

 

1 40 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna gr. 5.2 mm m² 3254,260 .............. ..............

 

1 50 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna podkładową m² 3254,260 .............. ..............

 

1 60 WKNR W202-05-29-02-00 
Rury spustowe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 15 cm metr 139,920 .............. ..............

 

1 70 KNR  215-02-12-02-00 
Osunięcie przykanalików - analogia szt 22,000 .............. ..............

 

1 80 WKNR W202-05-19-04-01 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,70 mm ø 20 cm metr 429,000 .............. ..............

 

1 90 WKNR W508-06-01-05-00 
Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na dachu 
betonowym szt 450,000 .............. ..............

 

1 100 WKNR W508-06-18-01-00 
Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym szt 125,000 .............. ..............

 

1 110 WKNR W508-06-18-02-00 
Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym szt 182,000 .............. ..............

 

1 120 KNR  403-07-04-03-00 
Wymiana pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do
120 mm² na ścianie w poziomie metr 231,000 .............. ..............

 

1 130 Analiza własna
Wywóz i utylizacja gruzu i materiału z rozbiórki kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Elewacje
 

 

2.1 Ocieplenie ścian
 

 

2.1 10 WKNR W401-07-01-06-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m²  (przyjęto 10% 
powierzchni do ocieplenia) m² 216,250 .............. ..............

 

2.1 20 KNR  401-07-25-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m² - przyjęto 10% 
powierzchni ścian m² 216,250 .............. ..............
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2.1 30 KNR  202-26-11-01-60 
Ocieplenie scian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podloza m² 2162,480 .............. ..............

 

2.1 40 KNR  202-26-11-02-60 
Ocieplenie scian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsja 
ATLAS UNI-GRUNT m² 2162,480 .............. ..............

 

2.1 50 KNR  202-26-14-02-62 
Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 15 cm z 
wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego malowanego m² 2162,480 .............. ..............

 

2.1 60 KNR  202-26-14-08-60 
Ocieplenie osciezy z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 2 cm z 
wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego malowanego m² 160,340 .............. ..............

 

2.1 70 KNR  202-26-30-05-00 
Malowanie elewacji farbą silikonową m² 2322,820 .............. ..............

 

2.1 80 KNR  202-26-12-08-60 
Ocieplenie scian plytami styropianowymi ochrona narozników katownikiem metr 1127,760 .............. ..............

 

2.1 90 KNR  202-26-14-11-60 
Ocieplenie scian plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej metr 469,370 .............. ..............

 
 

 

2.2 Ocieplenie stropu nad przejściem
 

 

2.2 10 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie  styropianem - przyklejenie plyt EPS 033 gr. 20 cm do stropu 
(analogia) m² 244,160 .............. ..............

 

2.2 20 KNR  202-26-09-04-50 
Ocieplenie  styropianem - przymocowanie plyt do cegly (analogia) szt 976,000 .............. ..............

 

2.2 30 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie  styropianem - przyklejenie siatki (analogia) m² 244,160 .............. ..............

 

2.2 40 KNR  202-25-26-02-00 
Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm m² 244,160 .............. ..............

 
 

 

2.3 Ocieplenie cokołów 
 

 

2.3 10 KNR  401-07-01-04-00 
Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m² m² 461,660 .............. ..............

 

2.3 20 KNR  401-06-19-03-00 
Odgrzybianie ścian pow ponad 5 m² łatwo dostępnych szczotkami stalowymi m² 461,660 .............. ..............

 

2.3 30 KNR  401-07-25-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m² m² 461,660 .............. ..............

 

2.3 40 WKNR W202-06-08-11-00 
Izolacja pionowa z płyt XPS gr. 10 cm  na zaprawie z siatką m² 461,660 .............. ..............

 

2.3 50 KNR  202-26-30-03-01 
Tynk mozaikowy - gemalit (analogia) m² 461,660 .............. ..............

 
 

 

2.4 Ocieplenie ścian piwnic
 

 

2.4 10 KNR  231-08-04-05-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm m² 282,000 .............. ..............

 

2.4 20 KNR  201-03-07-01-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie 
kat 1-2 m³ 351,100 .............. ..............

 

2.4 30 WKNR W401-07-01-04-00 
Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m² m² 518,700 .............. ..............
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2.4 40 KNR  401-06-19-03-00 
Odgrzybianie ścian pow ponad 5 m² łatwo dostępnych szczotkami stalowymi m² 518,700 .............. ..............

 

2.4 50 KNR  401-07-25-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m² m² 518,700 .............. ..............

 

2.4 60 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 518,700 .............. ..............

 

2.4 70 WKNR W202-06-08-11-00 
Izolacja pionowa z płyt XPS gr. 10 cm na zaprawie z siatką m² 518,700 .............. ..............

 

2.4 80 KNR  202-06-07-02-00 
Izolacja z folii kubełkowej - analogia m² 518,700 .............. ..............

 

2.4 90 KNR  231-05-11-04-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej m² 282,000 .............. ..............

 

2.4 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 469,360 .............. ..............

 

2.4 110 KNR  231-04-07-04-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą metr 469,360 .............. ..............

 
 

 

2.5 Pozostałe roboty elewacyjne
 

 

2.5 10 Analiza własna
Demontaż oraz montaż elementów wyposażenia, tj. tablice informacyjne, 
oznakowanie, kratki wentylacyjne, instalacja alarmowa oraz monitoringu, 
oświetlenie zewnętrzne itp. kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.5 20 Analiza własna
Remont studzienek piwnicznych kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.5 30 Analiza własna
Montaż zadaszenia szklanego nad drzwiami wejściowymi szt 8,000 .............. ..............

 

2.5 40 KNR  508-01-01-09-00 
Montaż uchwytów w podłożu z cegły pod rury RL pojedyńcze metr 96,000 .............. ..............

 

2.5 50 KNR  508-01-07-01-00 
Rura winidurowa RL 18 p.t. w podłożu niebetonowym metr 96,000 .............. ..............

 

2.5 60 KNR  403-07-04-08-00 
Wymiana pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do
120 mm² na ścianie w pionie metr 230,000 .............. ..............

 

2.5 70 KNR  508-06-11-04-00 
Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 0,8 w 
gruncie kategorii 1-2 metr 131,000 .............. ..............

 

2.5 80 Analiza własna
Wywóz i utylizacja gruzu, śmieci z robót elewacyjnych kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2.6 Renowacja schodów zewnętrznych
 

 

2.6 10 KNR  401-08-04-06-00 
Frezowanie nawierzchni z betonu m² 95,700 .............. ..............

 

2.6 20 KNR  401-08-04-01-00 
Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m² szt 50,000 .............. ..............

 

2.6 30 KNR  202-11-02-01-00 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro m² 95,700 .............. ..............

 

2.6 40 KNR B002-04-04-01-00 
Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich - 
gruntowanie podloza m² 95,700 .............. ..............

 

2.6 50 KNR B002-04-04-02-00 
Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich - 
warstwa ochronna m² 95,700 .............. ..............
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2.6 60 KNR B002-04-04-04-00 
Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nierównych - 
szpachlowanie podloza grubosci 1,0mm m² 95,700 .............. ..............

 

2.6 70 KNR B002-04-04-07-00 
Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nierównych - 
powloka zamykajaca z podsypka m² 95,700 .............. ..............

 

2.6 80 WKNR W401-12-11-08-00 
Opalanie farby olejnej z pow metalowych pełnych pow ponad 0,5 m² m² 22,350 .............. ..............

 

2.6 90 WKNR W401-12-14-02-00 
Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m² m² 22,350 .............. ..............

 

2.6 100 WKNR W401-12-12-05-00 
Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych m² 22,350 .............. ..............

 
 

 

2.7 Rusztowania i zabezpieczenia
 

 

2.7 10 KNR  202-16-04-02-00 
Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m² 2162,480 .............. ..............

 

2.7 20 KNR  202-09-25-01-00 
Oslony okien folia polietylenowa m² 672,000 .............. ..............

 
 

 

2.8 Remont kominów
 

 

2.8 10 WKNR W401-07-01-06-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m²  m² 169,560 .............. ..............

 

2.8 20 KNR  401-07-25-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m²  m² 169,560 .............. ..............

 

2.8 30 KNR  202-26-15-02-62 
Ocieplenie scian z cegly plytami z welny mineralnej, wyprawa elewacyjna  m² 169,560 .............. ..............

 

2.8 50 KNR  202-02-19-05-00 
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominów sredniej grub 7 cm m² 24,650 .............. ..............

 
 

 

3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
 

 

3 10 CEN  202-10-23-11-50 
Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obróbka obsadzenia m² 591,870 .............. ..............

 

3 20 KNR  202-10-24-07-50 
Drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe szklone na budowie m² 15,430 .............. ..............

 

3 30 KNR  202-10-24-08-50 
Drzwi aluminiowe 2-skrzydlowe szklone na budowie m² 30,820 .............. ..............

 

3 40 Analiza własna
Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach szt 152,000 .............. ..............

 

3 50 KNR  202-05-41-02-00 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety m² 90,200 .............. ..............

 
 

 

4 Instalacje C.O.
 

 

4.1 Roboty denontażowe
 

 

4.1 10 KNR 402-04-09-07-00
Demontaż i rozebranie istniejącego węzła cieplnego. kmpl 1,000 .............. ..............
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4.1 20 KNR 402-05-06-01-00
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 10-15 mm metr 300,000 .............. ..............

 

4.1 30 KNR 402-05-06-03-00
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 25 mm metr 120,000 .............. ..............

 

4.1 40 KNR 402-05-06-04-00
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 32 mm metr 200,000 .............. ..............

 

4.1 50 KNR 402-05-06-05-00
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 40-50 mm metr 180,000 .............. ..............

 

4.1 60 KNR 402-05-20-02-00
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 
m2 kmpl 12,000 .............. ..............

 

4.1 70 KNR 402-05-21-02-00
Demontaż grzejnika stalowego płytowego kmpl 140,000 .............. ..............

 
 

 

4.2 Roboty montażowe
 

 

4.2 80 KNR 035-02-01-04-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 18*1,0 metr 728,000 .............. ..............

 

4.2 90 KNR 035-02-01-05-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 22*1,0 metr 284,000 .............. ..............

 

4.2 100 KNR 035-02-01-06-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 28*1,5 metr 268,000 .............. ..............

 

4.2 110 KNR 035-02-01-07-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 35*1,5 metr 310,000 .............. ..............

 

4.2 120 KNR 035-02-01-08-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 42*1,5 metr 42,000 .............. ..............

 

4.2 130 KNR 035-02-01-09-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 54*2,0 metr 180,000 .............. ..............

 

4.2 140 KNNR N004-04-03-07-00
Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 65 metr 24,000 .............. ..............

 

4.2 150 KNR 035-02-03-03-00
Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 18*1,0 szt 5,000 .............. ..............

 

4.2 160 KNR 035-02-03-04-00
Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 22*1,0 szt 6,000 .............. ..............

 

4.2 170 KNR 035-02-03-05-00
Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 28*1,5 szt 4,000 .............. ..............

 

4.2 180 KNR 035-02-03-06-00
Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 35*1,5 szt 10,000 .............. ..............

 

4.2 190 KNR 035-02-03-07-00
Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 42*1,5 szt 4,000 .............. ..............

 

4.2 200 KNR 035-02-03-08-00
Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 54*2,0 szt 4,000 .............. ..............

 

4.2 210 KNR 035-02-17-02-00
Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1/2" szt 102,000 .............. ..............

 

4.2 220 KNR 035-02-17-03-00
Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 3/4" szt 48,000 .............. ..............

 

4.2 230 KNR 035-02-17-04-00
Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1" szt 4,000 .............. ..............

 

4.2 240 KNNR N004-05-51-03-00
Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 3/4" szt 2,000 .............. ..............

 

4.2 250 KNNR N004-05-51-04-00
Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 1" szt 4,000 .............. ..............

 

4.2 260 KNNR N004-05-51-05-00
Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/4" szt 1,000 .............. ..............
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4.2 270 KNNR N004-05-51-06-00
Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/2" szt 1,000 .............. ..............

 

4.2 280 KNNR N004-04-12-05-01
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT szt 162,000 .............. ..............

 

4.2 290 KNNR N004-04-12-01-03
Zawór grzejnikowy fi 15 szt 162,000 .............. ..............

 

4.2 300 KNNR N004-04-12-01-10
Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą UNI LD ze złączem zaciskowym szt 162,000 .............. ..............

 

4.2 310 KNNR N004-04-18-01-40
Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/400/400 szt 3,000 .............. ..............

 

4.2 320 KNNR N004-04-18-01-50
Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/500/400 szt 1,000 .............. ..............

 

4.2 330 KNNR N004-04-18-03-31
Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/600/520 szt 3,000 .............. ..............

 

4.2 340 KNNR N004-04-18-07-30
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/400 szt 2,000 .............. ..............

 

4.2 350 KNNR N004-04-18-07-31
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/520 szt 1,000 .............. ..............

 

4.2 360 KNNR N004-04-18-07-32
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/600 szt 7,000 .............. ..............

 

4.2 370 KNNR N004-04-18-07-33
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/720 szt 7,000 .............. ..............

 

4.2 380 KNNR N004-04-18-07-34
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/800 szt 18,000 .............. ..............

 

4.2 390 KNNR N004-04-18-07-35
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/920 szt 20,000 .............. ..............

 

4.2 400 KNNR N004-04-18-07-36
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1000 szt 14,000 .............. ..............

 

4.2 410 KNNR N004-04-18-07-37
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1200 szt 11,000 .............. ..............

 

4.2 420 KNNR N004-04-18-07-38
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1400 szt 9,000 .............. ..............

 

4.2 430 KNNR N004-04-18-07-39
Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1600 szt 8,000 .............. ..............

 

4.2 440 KNNR N004-04-18-11-33
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/720 szt 2,000 .............. ..............

 

4.2 450 KNNR N004-04-18-11-35
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/920 szt 5,000 .............. ..............

 

4.2 460 KNNR N004-04-18-11-37
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1200 szt 3,000 .............. ..............

 

4.2 470 KNNR N004-04-18-11-38
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1400 szt 6,000 .............. ..............

 

4.2 480 KNNR N004-04-18-09-39
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/300/1600 szt 18,000 .............. ..............

 

4.2 490 KNNR N004-04-18-12-30
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1800 szt 2,000 .............. ..............

 

4.2 500 KNNR N004-04-18-12-31
Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/2000 szt 2,000 .............. ..............

 

4.2 510 KNR 035-02-31-03-00
Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr 1800,000 .............. ..............

 

4.2 520 KNR 035-02-31-04-00
Próba szczelności instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr 1800,000 .............. ..............

 

4.2 530 KNR 035-02-31-05-00
Próba instalacji co na gorąco z dokonaniem regulacji szt 162,000 .............. ..............

 

4.2 540 WKNR W215-05-05-01-00
Analogia - kompaktowy węzeł cieplny o mocy 220 kW szt 1,000 .............. ..............
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4.2 550 WKNR W215-05-16-01-00
Próba węzła cieplnego o powierzchni ogrzewalnej do 8 m2 kmpl 1,000 .............. ..............

 

4.2 560 WKNR W215-05-17-01-00
Uruchomienie węzła wodnego C.O. kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

5 Instalacje elektryczne i PV
 

 

5 10 Analiza własna
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,80 kWp kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 20 WKNR W508-05-14-01-00 
Montaż na gotowym podłożu oprawy LED - analogia szt 139,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  GIM-02-002 ..............
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1 Dach budynku

1 10 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych  m² 3254,260
 

1 20 KNR  401-05-21-03-00 Rozebranie pokrycia z pianki - analogia  m² 3254,260
 

1 30 WKNR W202-06-08-01-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji z płyt EPS 100 
038 gr. 25 cm  m² 3254,260

 

1 40 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna gr. 5.2 mm  m² 3254,260
 

1 50 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna podkładową  m² 3254,260
 

1 60 WKNR W202-05-29-02-00 Rury spustowe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 15 cm  metr 139,920
 

1 70 KNR  215-02-12-02-00 Osunięcie przykanalików - analogia  szt 22,000
 

1 80 WKNR W202-05-19-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,70 mm ø 20 cm  metr 429,000
 

1 90 WKNR W508-06-01-05-00 Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na dachu betonowym  szt 450,000
 

1 100 WKNR W508-06-18-01-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym  szt 125,000
 

1 110 WKNR W508-06-18-02-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym  szt 182,000
 

1 120 KNR  403-07-04-03-00 Wymiana pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do 120 
mm² na ścianie w poziomie  metr 231,000

 

1 130 Analiza własna Wywóz i utylizacja gruzu i materiału z rozbiórki  kmpl 1,000
 

 
2 Elewacje

 
2.1 Ocieplenie ścian

2.1 10 WKNR W401-07-01-06-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m²  (przyjęto 10% 
powierzchni do ocieplenia)  m² 216,250

 

2.1 20 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m² - przyjęto 10% 
powierzchni ścian  m² 216,250

 

2.1 30 KNR  202-26-11-01-60 Ocieplenie scian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podloza  m² 2162,480
 

2.1 40 KNR  202-26-11-02-60 Ocieplenie scian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS 
UNI-GRUNT  m² 2162,480

 

2.1 50 KNR  202-26-14-02-62 Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 15 cm z wyprawa 
elewacyjna z tynku mineralnego malowanego  m² 2162,480

 

2.1 60 KNR  202-26-14-08-60 Ocieplenie osciezy z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 2 cm z wyprawa 
elewacyjna z tynku mineralnego malowanego  m² 160,340

 

2.1 70 KNR  202-26-30-05-00 Malowanie elewacji farbą silikonową  m² 2322,820
 

2.1 80 KNR  202-26-12-08-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi ochrona narozników katownikiem  metr 1127,760
 

2.1 90 KNR  202-26-14-11-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej  metr 469,370
 

 
2.2 Ocieplenie stropu nad przejściem

2.2 10 KNR  202-26-09-01-50 Ocieplenie  styropianem - przyklejenie plyt EPS 033 gr. 20 cm do stropu (analogia)  m² 244,160
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2.2 20 KNR  202-26-09-04-50 Ocieplenie  styropianem - przymocowanie plyt do cegly (analogia)  szt 976,000
 

2.2 30 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie  styropianem - przyklejenie siatki (analogia)  m² 244,160
 

2.2 40 KNR  202-25-26-02-00 Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  m² 244,160
 

 
2.3 Ocieplenie cokołów 

2.3 10 KNR  401-07-01-04-00 Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m²  m² 461,660
 

2.3 20 KNR  401-06-19-03-00 Odgrzybianie ścian pow ponad 5 m² łatwo dostępnych szczotkami stalowymi  m² 461,660
 

2.3 30 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m²  m² 461,660
 

2.3 40 WKNR W202-06-08-11-00 Izolacja pionowa z płyt XPS gr. 10 cm  na zaprawie z siatką  m² 461,660
 

2.3 50 KNR  202-26-30-03-01 Tynk mozaikowy - gemalit (analogia)  m² 461,660
 

 
2.4 Ocieplenie ścian piwnic

2.4 10 KNR  231-08-04-05-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm  m² 282,000
 

2.4 20 KNR  201-03-07-01-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 
1-2  m³ 351,100

 

2.4 30 WKNR W401-07-01-04-00 Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m²  m² 518,700
 

2.4 40 KNR  401-06-19-03-00 Odgrzybianie ścian pow ponad 5 m² łatwo dostępnych szczotkami stalowymi  m² 518,700
 

2.4 50 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m²  m² 518,700
 

2.4 60 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 518,700
 

2.4 70 WKNR W202-06-08-11-00 Izolacja pionowa z płyt XPS gr. 10 cm na zaprawie z siatką  m² 518,700
 

2.4 80 KNR  202-06-07-02-00 Izolacja z folii kubełkowej - analogia  m² 518,700
 

2.4 90 KNR  231-05-11-04-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej  m² 282,000
 

2.4 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 469,360
 

2.4 110 KNR  231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  metr 469,360
 

 
2.5 Pozostałe roboty elewacyjne

2.5 10 Analiza własna Demontaż oraz montaż elementów wyposażenia, tj. tablice informacyjne, 
oznakowanie, kratki wentylacyjne, instalacja alarmowa oraz monitoringu, 
oświetlenie zewnętrzne itp.  kmpl 1,000

 

2.5 20 Analiza własna Remont studzienek piwnicznych  kmpl 1,000
 

2.5 30 Analiza własna Montaż zadaszenia szklanego nad drzwiami wejściowymi  szt 8,000
 

2.5 40 KNR  508-01-01-09-00 Montaż uchwytów w podłożu z cegły pod rury RL pojedyńcze  metr 96,000
 

2.5 50 KNR  508-01-07-01-00 Rura winidurowa RL 18 p.t. w podłożu niebetonowym  metr 96,000
 

2.5 60 KNR  403-07-04-08-00 Wymiana pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do 120 
mm² na ścianie w pionie  metr 230,000

 

2.5 70 KNR  508-06-11-04-00 Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 0,8 w 
gruncie kategorii 1-2  metr 131,000

 

2.5 80 Analiza własna Wywóz i utylizacja gruzu, śmieci z robót elewacyjnych  kmpl 1,000
 

 
2.6 Renowacja schodów zewnętrznych

2.6 10 KNR  401-08-04-06-00 Frezowanie nawierzchni z betonu  m² 95,700
 

2.6 20 KNR  401-08-04-01-00 Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m²  szt 50,000
 

2.6 30 KNR  202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro  m² 95,700
 

2.6 40 KNR B002-04-04-01-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich - 
gruntowanie podloza  m² 95,700
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2.6 50 KNR B002-04-04-02-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich - warstwa 
ochronna  m² 95,700

 

2.6 60 KNR B002-04-04-04-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nierównych - 
szpachlowanie podloza grubosci 1,0mm  m² 95,700

 

2.6 70 KNR B002-04-04-07-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nierównych - 
powloka zamykajaca z podsypka  m² 95,700

 

2.6 80 WKNR W401-12-11-08-00 Opalanie farby olejnej z pow metalowych pełnych pow ponad 0,5 m²  m² 22,350
 

2.6 90 WKNR W401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m²  m² 22,350
 

2.6 100 WKNR W401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych  m² 22,350
 

 
2.7 Rusztowania i zabezpieczenia

2.7 10 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m  m² 2162,480
 

2.7 20 KNR  202-09-25-01-00 Oslony okien folia polietylenowa  m² 672,000
 

 
2.8 Remont kominów

2.8 10 WKNR W401-07-01-06-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m²   m² 169,560
 

2.8 20 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m²   m² 169,560
 

2.8 30 KNR  202-26-15-02-62 Ocieplenie scian z cegly plytami z welny mineralnej, wyprawa elewacyjna   m² 169,560
 

2.8 50 KNR  202-02-19-05-00 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominów sredniej grub 7 cm  m² 24,650
 

 
3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

3 10 CEN  202-10-23-11-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obróbka obsadzenia  m² 591,870
 

3 20 KNR  202-10-24-07-50 Drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe szklone na budowie  m² 15,430
 

3 30 KNR  202-10-24-08-50 Drzwi aluminiowe 2-skrzydlowe szklone na budowie  m² 30,820
 

3 40 Analiza własna Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach  szt 152,000
 

3 50 KNR  202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety  m² 90,200
 

 
4 Instalacje C.O.

 
4.1 Roboty denontażowe

4.1 10 KNR 402-04-09-07-00 Demontaż i rozebranie istniejącego węzła cieplnego.  kmpl 1,000
 

4.1 20 KNR 402-05-06-01-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 10-15 mm  metr 300,000
 

4.1 30 KNR 402-05-06-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 25 mm  metr 120,000
 

4.1 40 KNR 402-05-06-04-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 32 mm  metr 200,000
 

4.1 50 KNR 402-05-06-05-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 40-50 mm  metr 180,000
 

4.1 60 KNR 402-05-20-02-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2  kmpl 12,000
 

4.1 70 KNR 402-05-21-02-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego  kmpl 140,000
 

 
4.2 Roboty montażowe

4.2 80 KNR 035-02-01-04-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 18*1,0  metr 728,000
 

4.2 90 KNR 035-02-01-05-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 22*1,0  metr 284,000
 

4.2 100 KNR 035-02-01-06-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 28*1,5  metr 268,000
 

4.2 110 KNR 035-02-01-07-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 35*1,5  metr 310,000
 

4.2 120 KNR 035-02-01-08-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 42*1,5  metr 42,000
 

4.2 130 KNR 035-02-01-09-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 54*2,0  metr 180,000
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4.2 140 KNNR N004-04-03-07-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 65  metr 24,000
 

4.2 150 KNR 035-02-03-03-00 Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 18*1,0  szt 5,000
 

4.2 160 KNR 035-02-03-04-00 Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 22*1,0  szt 6,000
 

4.2 170 KNR 035-02-03-05-00 Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 28*1,5  szt 4,000
 

4.2 180 KNR 035-02-03-06-00 Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 35*1,5  szt 10,000
 

4.2 190 KNR 035-02-03-07-00 Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 42*1,5  szt 4,000
 

4.2 200 KNR 035-02-03-08-00 Punkt stały do rurociągu miedzianego,lutowany fi 54*2,0  szt 4,000
 

4.2 210 KNR 035-02-17-02-00 Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1/2"  szt 102,000
 

4.2 220 KNR 035-02-17-03-00 Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 3/4"  szt 48,000
 

4.2 230 KNR 035-02-17-04-00 Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1"  szt 4,000
 

4.2 240 KNNR N004-05-51-03-00 Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 3/4"  szt 2,000
 

4.2 250 KNNR N004-05-51-04-00 Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 1"  szt 4,000
 

4.2 260 KNNR N004-05-51-05-00 Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/4"  szt 1,000
 

4.2 270 KNNR N004-05-51-06-00 Zawór regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/2"  szt 1,000
 

4.2 280 KNNR N004-04-12-05-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT  szt 162,000
 

4.2 290 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy fi 15  szt 162,000
 

4.2 300 KNNR N004-04-12-01-10 Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą UNI LD ze złączem zaciskowym  szt 162,000
 

4.2 310 KNNR N004-04-18-01-40 Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/400/400  szt 3,000
 

4.2 320 KNNR N004-04-18-01-50 Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/500/400  szt 1,000
 

4.2 330 KNNR N004-04-18-03-31 Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/600/520  szt 3,000
 

4.2 340 KNNR N004-04-18-07-30 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/400  szt 2,000
 

4.2 350 KNNR N004-04-18-07-31 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/520  szt 1,000
 

4.2 360 KNNR N004-04-18-07-32 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/600  szt 7,000
 

4.2 370 KNNR N004-04-18-07-33 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/720  szt 7,000
 

4.2 380 KNNR N004-04-18-07-34 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/800  szt 18,000
 

4.2 390 KNNR N004-04-18-07-35 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/920  szt 20,000
 

4.2 400 KNNR N004-04-18-07-36 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1000  szt 14,000
 

4.2 410 KNNR N004-04-18-07-37 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1200  szt 11,000
 

4.2 420 KNNR N004-04-18-07-38 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1400  szt 9,000
 

4.2 430 KNNR N004-04-18-07-39 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1600  szt 8,000
 

4.2 440 KNNR N004-04-18-11-33 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/720  szt 2,000
 

4.2 450 KNNR N004-04-18-11-35 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/920  szt 5,000
 

4.2 460 KNNR N004-04-18-11-37 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1200  szt 3,000
 

4.2 470 KNNR N004-04-18-11-38 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1400  szt 6,000
 

4.2 480 KNNR N004-04-18-09-39 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/300/1600  szt 18,000
 

4.2 490 KNNR N004-04-18-12-30 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1800  szt 2,000
 

4.2 500 KNNR N004-04-18-12-31 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/2000  szt 2,000
 

4.2 510 KNR 035-02-31-03-00 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych  metr 1800,000
 

4.2 520 KNR 035-02-31-04-00 Próba szczelności instalacji co w budynkach niemieszkalnych  metr 1800,000
 

4.2 530 KNR 035-02-31-05-00 Próba instalacji co na gorąco z dokonaniem regulacji  szt 162,000
 

4.2 540 WKNR W215-05-05-01-00 Analogia - kompaktowy węzeł cieplny o mocy 220 kW  szt 1,000
 

4.2 550 WKNR W215-05-16-01-00 Próba węzła cieplnego o powierzchni ogrzewalnej do 8 m2  kmpl 1,000
 

4.2 560 WKNR W215-05-17-01-00 Uruchomienie węzła wodnego C.O.  kmpl 1,000
 



PRZEDMIAR  GIM-02-002 Strona 5 02-12-2024
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
5 Instalacje elektryczne i PV

5 10 Analiza własna Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,80 kWp  kmpl 1,000
 

5 20 WKNR W508-05-14-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED - analogia  szt 139,000
 


