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Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Dach budynku
1 10 KNR 401-05-19-06-00
Rozbiorka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m? 3254260 s e
1 20 KNR 401-05-21-03-00
Rozebranie pokrycia z pianki - analogia m? 3254,260 s e
1 30  WKNR W202-06-08-01-00
Izolacja pozioma z plyt styropianowych na wierzchu konstrukcji z ptyt EPS
100 038 gr. 25 cm m? 3254260 e e
1 40 KNR 202-05-34-02-00
Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna gr. 5.2 mm m? 3254,260 s e
1 50 KNR 202-05-34-02-00
Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna podkladowa m? 3254260 s e
1 60 WKNR W202-05-29-02-00
Rury spustowe z gotowych elementow z blachy ocynkowanej ¢ 15 cm metr 139,920 s e,
1 70 KNR 215-02-12-02-00
Osunigcie przykanalikow - analogia szt 22,000 s e
1 80 WKNR W202-05-19-04-01
Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej 0,70 mm ¢ 20 cm metr 429,000 s e,
1 90 WKNR W508-06-01-05-00
Montaz wspornikow naciaggowych z 1 ztaczka przelotowa na dachu
betonowym szt 450,000 s e
1 100 WKNR WS508-06-18-01-00
Laczenie preta ¢ do 10 na dachu ztgczem uniwersalnym krzyzowym szt 125,000 s e,
1 110 WKNR W508-06-18-02-00
Laczenie preta o do 10 na dachu zlaczem odgalgznym 3-wylotowym szt 182,000 s e
1 120 KNR 403-07-04-03-00
Wymiana preta instalacji uziemiajacej i odgromowe;j o przekroju przewodu do
120 mm? na $cianie w poziomie metr 231,000 s e,
1 130 Analiza wlasna
Wywoz i utylizacja gruzu i materialu z rozbiorki kmpl 1,000 e
2 Elewacje
2.1 Ocieplenie $cian
2.1 10 WKNR W401-07-01-06-00
Odbicie na $cianach tynkow cementowych o pow ponad 5 m? (przyjeto 10%
powierzchni do ocieplenia) m? 216,250 s e
2.1 20 KNR 401-07-25-03-00
Uzupehienie tynkéw zew kat II §cian z cegly o pow do 5 m? - przyjeto 10%
powierzchni $cian m? 216,250 s e
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2.1 30 KNR 202-26-11-01-60

Ocieplenie scian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podloza m? 2162,480 s e,
2.1 40 KNR 202-26-11-02-60

Ocieplenie scian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsja

ATLAS UNI-GRUNT m? 2162,480 e e
2.1 50 KNR 202-26-14-02-62

Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 15 cm z

wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego malowanego m? 2162,480 s e,
2.1 60 KNR 202-26-14-08-60

Ocieplenie osciezy z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 2 cm z

wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego malowanego m? 160,340 s e,
2.1 70 KNR 202-26-30-05-00

Malowanie elewacji farba silikonowa m? 2322,820 e e,
2.1 80 KNR 202-26-12-08-60

Ocieplenie scian plytami styropianowymi ochrona naroznikow katownikiem metr 1127,760 e e
2.1 90 KNR 202-26-14-11-60

Ocieplenie scian plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej metr 469,370 s e
2.2 Ocieplenie stropu nad przej$ciem
22 10 KNR 202-26-09-01-50

Ocieplenie styropianem - przyklejenie plyt EPS 033 gr. 20 cm do stropu

(analogia) m? 244,160 s e
22 20 KNR 202-26-09-04-50

Ocieplenie styropianem - przymocowanie plyt do cegly (analogia) szt 976,000 s e
22 30 KNR 202-26-09-06-50

Ocieplenie styropianem - przyklejenie siatki (analogia) m? 244160 e e
22 40 KNR 202-25-26-02-00

Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm m? 244160 s e,
2.3 Ocieplenie cokotow
23 10 KNR 401-07-01-04-00

Odbicie na $cianach tynkow wapiennych o pow ponad 5 m? m? 461,660 s e
23 20 KNR 401-06-19-03-00

Odgrzybianie $cian pow ponad 5 m? fatwo dostgpnych szczotkami stalowymi m? 461,660 s e
23 30 KNR 401-07-25-03-00

Uzupetnienie tynkoéw zew kat II $cian z cegly o pow do 5 m? m? 461,660 s e,
23 40 WKNR W202-06-08-11-00

Izolacja pionowa z ptyt XPS gr. 10 cm na zaprawie z siatka m? 461,660 s e
23 50 KNR 202-26-30-03-01

Tynk mozaikowy - gemalit (analogia) m? 461,660 s e
2.4 Ocieplenie $cian piwnic
24 10 KNR 231-08-04-05-00

Re¢czne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm m? 282,000 e e
24 20 KNR 201-03-07-01-00

Roboty ziemne rgczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie

kat 1-2 m? 355,100 s e
24 30 WKNR W401-07-01-04-00

Odbicie na $cianach tynkow wapiennych o pow ponad 5 m? m? S18,700 s e
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24 40 KNR 401-06-19-03-00

Odgrzybianie $cian pow ponad 5 m? fatwo dostgpnych szczotkami stalowymi m? S18,700 s e
24 50 KNR 401-07-25-03-00

Uzupetnienie tynkoéw zew kat II $cian z cegly o pow do 5 m? m? S18,700 et e
24 60 KNR 202-06-03-01-00

Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m? S18,700 s e
24 70 WKNR W202-06-08-11-00

Izolacja pionowa z ptyt XPS gr. 10 cm na zaprawie z siatka m? 518,700 s e
24 80 KNR 202-06-07-02-00

Izolacja z folii kubetkowej - analogia m? S18,700 et e,
24 90 KNR 231-05-11-04-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowe;j m? 282,000 s e
2.4 100 KNR 201-05-01-01-00

Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 469,360 s e

24 110 KNR 231-04-07-04-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg metr 469,360 s e

2.5 Pozostate roboty elewacyjne

2.5 10 Analiza wlasna
Demontaz oraz montaz elementow wyposazenia, tj. tablice informacyjne,
oznakowanie, kratki wentylacyjne, instalacja alarmowa oraz monitoringu,

oswietlenie zewnetrzne itp. kmpl 1,000 s e,
2.5 20 Analiza wlasna

Remont studzienek piwnicznych kmpl 1,000 e
2.5 30 Analiza wlasna

Montaz zadaszenia szklanego nad drzwiami wej$ciowymi szt 8,000  n e
2.5 40 KNR 508-01-01-09-00

Montaz uchwytow w podiozu z cegly pod rury RL pojedyncze metr 96,000  n e
2.5 50 KNR 508-01-07-01-00

Rura winidurowa RL 18 p.t. w podlozu niebetonowym metr 96,000  n e

25 60 KNR 403-07-04-08-00
Wymiana preta instalacji uziemiajacej i odgromowej o przekroju przewodu do
120 mm? na $cianie w pionie metr 230,000 s e

2.5 70 KNR 508-06-11-04-00
Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 0,8 w

gruncie kategorii 1-2 metr 131,000 s e,
2.5 80 Analiza wlasna

Wywoz i utylizacja gruzu, §mieci z robot elewacyjnych kmpl 1,000 e
2.6 Renowacja schodéw zewngtrznych

2.6 10 KNR 401-08-04-06-00

Frezowanie nawierzchni z betonu m? 95,700 e s
26 20 KNR 401-08-04-01-00

Naprawa posadzki cementowej na gtadko pow do 0,25 m? szt 50,000 s
2.6 30 KNR 202-11-02-01-00

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro m? 95,700 s e

2.6 40 KNR B002-04-04-01-00
Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich -
gruntowanie podloza m? 95,700 s e

26 50 KNR B002-04-04-02-00
Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich -
warstwa ochronna m? 95,700 et e
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26 60 KNR B002-04-04-04-00

Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nieréwnych -

szpachlowanie podloza grubosci 1,0mm m? 95,700 s e
2.6 70 KNR B002-04-04-07-00

Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nieréwnych -

powloka zamykajaca z podsypka m? 95,700 s e
26 80 WKNR W401-12-11-08-00

Opalanie farby olejnej z pow metalowych petnych pow ponad 0,5 m? m? 22,350 s e
26 90 WKNR W401-12-14-02-00

Zeskrobanie farby z elementow metalowych pelnych pow ponad 0,5 m? m? 22,350 s e
2.6 100 WKNR W401-12-12-05-00

Malowanie 2-krotnie farba olejng krat i balustrad prostych m? 22,350 e e
2.7 Rusztowania i zabezpieczenia
27 10 KNR 202-16-04-02-00

Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 2162,480 s e,
27 20 KNR 202-09-25-01-00

Oslony okien folia polietylenowa m? 672,000 s e
2.8 Remont kominow
2.8 10 WKNR W401-07-01-06-00

Odbicie na $cianach tynkéw cementowych o pow ponad 5 m? m? 169,560 s e,
28 20 KNR 401-07-25-03-00

Uzupetnienie tynkoéw zew kat II $cian z cegly o pow do 5 m? m? 169,560  h e,
2.8 30 KNR 202-26-15-02-62

Ocieplenie scian z cegly plytami z welny mineralnej, wyprawa elewacyjna m? 169,560  n e,
28 50 KNR 202-02-19-05-00

Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw sredniej grub 7 cm m? 24,650 s e
3 Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna
3 10 CEN 202-10-23-11-50

Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obrobka obsadzenia m? 591,870 s e
3 20 KNR 202-10-24-07-50

Drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe szklone na budowie m? 15430 s e,
3 30 KNR 202-10-24-08-50

Drzwi aluminiowe 2-skrzydlowe szklone na budowie m? 30,820 s e
3 40 Analiza wlasna

Montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach szt 152,000 s e
3 50 KNR 202-05-41-02-00

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety m?2 90,200 s e
4 Instalacje C.O.
4.1 Roboty denontazowe
4.1 10 KNR 402-04-09-07-00

Demontaz i rozebranie istniejacego wezta cieplnego. kmpl 1,000 e
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4.1 20 KNR 402-05-06-01-00

Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych fi 10-15 mm metr 300,000 s e,
4.1 30 KNR 402-05-06-03-00

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 25 mm metr 120,000 e e
4.1 40 KNR 402-05-06-04-00

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 32 mm metr 200,000 s e,
4.1 50 KNR 402-05-06-05-00

Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych fi 40-50 mm metr 180,000 L e,
4.1 60 KNR 402-05-20-02-00

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0

m2 kmpl 12,000 s e,
4.1 70 KNR 402-05-21-02-00

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kmpl 140,000 s e
4.2 Roboty montazowe
4.2 80 KNR 035-02-01-04-00

Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 18*1,0 metr 728,000 s e
42 90 KNR 035-02-01-05-00

Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 22%1,0 metr 284,000 s e,
4.2 100 KNR 035-02-01-06-00

Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 28*1,5 metr 268,000 s e
4.2 110 KNR 035-02-01-07-00

Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 35%1,5 metr 310,000 s e
42 120 KNR 035-02-01-08-00

Rurociagg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 42¥1,5 metr 42,000 s e,
4.2 130 KNR 035-02-01-09-00

Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 54¥2,0 metr 180,000 s e
4.2 140 KNNR N004-04-03-07-00

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 65 metr 24,000 s e
4.2 150 KNR 035-02-03-03-00

Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 18%1,0 szt 5000 s
42 160 KNR 035-02-03-04-00

Punkt staty do rurociggu miedzianego,lutowany fi 22*1,0 szt 6,000 s
4.2 170 KNR 035-02-03-05-00

Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 28%1,5 szt 4,000 e
4.2 180 KNR 035-02-03-06-00

Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 35%1,5 szt 10,000 s e,
42 190 KNR 035-02-03-07-00

Punkt staty do rurociggu miedzianego,lutowany fi 42*1,5 szt 4,000 s
4.2 200 KNR 035-02-03-08-00

Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 54*2,0 szt 4,000 s e
4.2 210 KNR 035-02-17-02-00

Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1/2" szt 102,000 s e,
4.2 220 KNR 035-02-17-03-00

Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co fi 3/4" szt 48,000 s e,
4.2 230 KNR 035-02-17-04-00

Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1" szt 4,000 s e
4.2 240 KNNR N004-05-51-03-00

Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 3/4" szt 2,000 s e
4.2 250 KNNR N004-05-51-04-00

Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 1" szt 4,000 s
4.2 260 KNNR N004-05-51-05-00

Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/4" szt 1,000 s e
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4.2 270 KNNR N004-05-51-06-00

Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/2" szt 1,000
4.2 280 KNNR N004-04-12-05-01

Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT szt 162,000 s e,
4.2 290 KNNR N004-04-12-01-03

Zawor grzejnikowy fi 15 szt 162,000 s e,
4.2 300 KNNR N004-04-12-01-10

Zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowica UNI LD ze ztaczem zaciskowym szt 162,000 s e,
4.2 310 KNNR N004-04-18-01-40

Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/400/400 szt 3,000 s e,
4.2 320 KNNR N004-04-18-01-50

Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/500/400 szt 1,000 s e
4.2 330 KNNR N004-04-18-03-31

Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/600/520 szt 3,000 s e
4.2 340 KNNR N004-04-18-07-30

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/400 szt 2,000 e e,
4.2 350 KNNR N004-04-18-07-31

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/520 szt 1,000 s e
4.2 360 KNNR N004-04-18-07-32

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/600 szt 7,000 e,
4.2 370 KNNR N004-04-18-07-33

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/720 szt 7,000 e,
4.2 380 KNNR N004-04-18-07-34

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/800 szt 18,000 e
4.2 390 KNNR N004-04-18-07-35

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/920 szt 20,000 s e
4.2 400 KNNR N004-04-18-07-36

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1000 szt 14,000 s e
4.2 410 KNNR N004-04-18-07-37

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1200 szt 11,000 s
4.2 420 KNNR N004-04-18-07-38

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1400 szt 9,000 s e
4.2 430 KNNR N004-04-18-07-39

Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1600 szt 8,000  n
4.2 440 KNNR N004-04-18-11-33

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/720 szt 2,000 s e,
4.2 450 KNNR N004-04-18-11-35

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/920 szt 5,000 s e
4.2 460 KNNR N004-04-18-11-37

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1200 szt 3,000 e,
4.2 470 KNNR N004-04-18-11-38

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1400 szt 6,000 e
4.2 480 KNNR N004-04-18-09-39

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/300/1600 szt 18,000 e
4.2 490 KNNR N004-04-18-12-30

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1800 szt 2,000 e,
4.2 500 KNNR N004-04-18-12-31

Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/2000 szt 2,000 s e
4.2 510 KNR 035-02-31-03-00

Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr 1800,000 s e
4.2 520 KNR 035-02-31-04-00

Proba szczelnosci instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr 1800,000  n e
4.2 530 KNR 035-02-31-05-00

Proba instalacji co na goraco z dokonaniem regulacji szt 162,000 s e,
4.2 540 WKNR W215-05-05-01-00

Analogia - kompaktowy wezet cieplny o mocy 220 kW szt 1,000 s e,
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4.2 550 WKNR W215-05-16-01-00

Proba wezta cieplnego o powierzchni ogrzewalnej do 8 m2 kmpl 1,000 e
42 560 WKNR W215-05-17-01-00

Uruchomienie wezta wodnego C.O. kmpl 1,000 s e
5 Instalacje elektryczne i PV
5 10 Analiza wlasna

Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,80 kWp kmpl 1,000 s e,
5 20 WKNR W508-05-14-01-00

Montaz na gotowym podlozu oprawy LED - analogia szt 139,000 s e,

OGOLEM KOSZTORYS GIM-02-002
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PRZEDMIAR ROBOT GIM-02-002
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Nazwa robot: TERMOMODERNIZACJIBUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJPRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 27
62-400 Stupca
Zamawiajacy: e
PRZEDMIAR GIM-02-002 Strona 1 02-12-2024
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SYMBOL NAZWA JEDN o
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Dach budynku
1 10 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m? 3254,260
1 20 KNR 401-05-21-03-00 Rozebranie pokrycia z pianki - analogia m? 3254,260
1 30 WKNR W202-06-08-01-00 Izolacja pozioma z plyt styropianowych na wierzchu konstrukeji z ptyt EPS 100
038 gr. 25 cm m? 3254,260
1 40 KNR 202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna gr. 5.2 mm m? 3254,260
1 50 KNR 202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 mr papa zgrzewalna podktadowa m? 3254,260
1 60 WKNR W202-05-29-02-00 Rury spustowe z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej ¢ 15 cm metr 139,920
1 70 KNR 215-02-12-02-00 Osunigcie przykanalikow - analogia szt 22,000
1 80 WKNR W202-05-19-04-01 Rynny dachowe potokragle z blachy ocynkowanej 0,70 mm & 20 cm metr 429,000
1 90 WKNR WS508-06-01-05-00 Montaz wspornikow naciggowych z 1 ztaczka przelotowa na dachu betonowym szt 450,000
1 100 WKNR W508-06-18-01-00 Laczenie preta ¢ do 10 na dachu ztgezem uniwersalnym krzyzowym szt 125,000
1 110  WKNR W508-06-18-02-00 Laczenie preta o do 10 na dachu zlaczem odgatgZnym 3-wylotowym szt 182,000
1 120  KNR 403-07-04-03-00 Wymiana preta instalacji uziemiajacej i odgromowej o przekroju przewodu do 120
mm? na $cianie w poziomie metr 231,000
1 130 Analiza wlasna Wywoz i utylizacja gruzu i materiatu z rozbiorki kmpl 1,000
2 Elewacje
2.1 Ocieplenie $cian
2.1 10 WKNR W401-07-01-06-00 Odbicie na $cianach tynkéw cementowych o pow ponad 5 m* (przyjeto 10%
powierzchni do ocieplenia) m? 216,250
2.1 20 KNR 401-07-25-03-00 Uzupehienie tynkow zew kat I1 §cian z cegly o pow do 5 m? - przyjeto 10%
powierzchni §cian m? 216,250
2.1 30 KNR 202-26-11-01-60 Ocieplenie scian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podloza m? 2162,480
2.1 40 KNR 202-26-11-02-60 Ocieplenie scian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT m? 2162,480
2.1 50 KNR 202-26-14-02-62 Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 15 cm z wyprawa
elewacyjna z tynku mineralnego malowanego m? 2162,480
2.1 60 KNR 202-26-14-08-60 Ocieplenie osciezy z cegly plytami styropianowymi EPS 033 gr. 2 cm z wyprawa
elewacyjna z tynku mineralnego malowanego m? 160,340
2.1 70 KNR 202-26-30-05-00 Malowanie elewacji farbg silikonowa m? 2322,820
2.1 80 KNR 202-26-12-08-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi ochrona naroznikéw katownikiem metr 1127,760
2.1 90 KNR 202-26-14-11-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej metr 469,370
2.2 Ocieplenie stropu nad przej$ciem

22 10 KNR 202-26-09-01-50 Ocieplenie styropianem - przyklejenie plyt EPS 033 gr. 20 cm do stropu (analogia) m? 244,160
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2.2 20 KNR 202-26-09-04-50 Ocieplenie styropianem - przymocowanie plyt do cegly (analogia) szt 976,000
22 30 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie styropianem - przyklejenie siatki (analogia) m? 244,160
22 40 KNR 202-25-26-02-00 Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm m? 244,160
2.3 Ocieplenie cokotow
23 10 KNR 401-07-01-04-00 Odbicie na Scianach tynkéw wapiennych o pow ponad 5 m? m? 461,660
2.3 20 KNR 401-06-19-03-00 Odgrzybianie scian pow ponad 5 m? fatwo dostgpnych szczotkami stalowymi m? 461,660
2.3 30 KNR 401-07-25-03-00 Uzupehienie tynkow zew kat II $cian z cegly o pow do 5 m? m? 461,660
23 40 WKNR W202-06-08-11-00 Izolacja pionowa z ptyt XPS gr. 10 cm na zaprawie z siatkg m? 461,660
23 50 KNR 202-26-30-03-01 Tynk mozaikowy - gemalit (analogia) m? 461,660
2.4 Ocieplenie $cian piwnic
2.4 10 KNR 231-08-04-05-00 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm m? 282,000
2.4 20 KNR 201-03-07-01-00 Roboty ziemne r¢czne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat

1-2 m? 351,100
2.4 30 WKNR W401-07-01-04-00 Odbicie na $cianach tynkéw wapiennych o pow ponad 5 m? m? 518,700
2.4 40 KNR 401-06-19-03-00 Odgrzybianie scian pow ponad 5 m? fatwo dostepnych szczotkami stalowymi m? 518,700
2.4 50 KNR 401-07-25-03-00 Uzupehienie tynkow zew kat 11 $cian z cegly o pow do 5 m? m? 518,700
2.4 60 KNR 202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowe;j m? 518,700
2.4 70 WKNR W202-06-08-11-00 Izolacja pionowa z ptyt XPS gr. 10 cm na zaprawie z siatkg m? 518,700
2.4 80 KNR 202-06-07-02-00 Izolacja z folii kubetkowej - analogia m? 518,700
2.4 90 KNR 231-05-11-04-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej m? 282,000
2.4 100 KNR 201-05-01-01-00 Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 469,360
24 110 KNR 231-04-07-04-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg metr 469,360
2.5 Pozostate roboty elewacyjne
2.5 10 Analiza wlasna Demontaz oraz montaz elementdéw wyposazenia, tj. tablice informacyjne,

oznakowanie, kratki wentylacyjne, instalacja alarmowa oraz monitoringu,

o$wietlenie zewngetrzne itp. kmpl 1,000
2.5 20 Analiza wlasna Remont studzienek piwnicznych kmpl 1,000
2.5 30 Analiza wlasna Montaz zadaszenia szklanego nad drzwiami wejSciowymi szt 8,000
2.5 40 KNR 508-01-01-09-00 Montaz uchwytow w podtozu z cegly pod rury RL pojedyncze metr 96,000
2.5 50 KNR 508-01-07-01-00 Rura winidurowa RL 18 p.t. w podlozu niebetonowym metr 96,000
2.5 60 KNR 403-07-04-08-00 Wymiana preta instalacji uziemiajacej i odgromowej o przekroju przewodu do 120

mm? na $cianie w pionie metr 230,000
2.5 70 KNR 508-06-11-04-00 Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 0,8 w

gruncie kategorii 1-2 metr 131,000
2.5 80 Analiza wiasna Wywoz i utylizacja gruzu, $mieci z rob6t elewacyjnych kmpl 1,000
2.6 Renowacja schodéw zewngtrznych
2.6 10 KNR 401-08-04-06-00 Frezowanie nawierzchni z betonu m? 95,700
2.6 20 KNR 401-08-04-01-00 Naprawa posadzki cementowej na gladko pow do 0,25 m? szt 50,000
2.6 30 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro m? 95,700

2.6 40 KNR B002-04-04-01-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich -
gruntowanie podloza m? 95,700
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2.6 50 KNR B002-04-04-02-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach gladkich - warstwa

ochronna m? 95,700
2.6 60 KNR B002-04-04-04-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nieréwnych -

szpachlowanie podloza grubosci 1,0mm m? 95,700
2.6 70 KNR B002-04-04-07-00 Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podlozach nieréwnych -

powloka zamykajaca z podsypka m? 95,700
2.6 80 WKNR W401-12-11-08-00 Opalanie farby olejnej z pow metalowych petnych pow ponad 0,5 m? m? 22,350
2.6 90 WKNR W401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z elementow metalowych petnych pow ponad 0,5 m? m? 22,350
2.6 100 WKNR W401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farba olejna krat i balustrad prostych m? 22,350
2.7 Rusztowania i zabezpieczenia
2.7 10 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 2162,480
2.7 20 KNR 202-09-25-01-00 Oslony okien folia polietylenowa m? 672,000
2.8 Remont kominow
2.8 10  WKNR W401-07-01-06-00 Odbicie na $cianach tynkow cementowych o pow ponad 5 m? m? 169,560
2.8 20 KNR 401-07-25-03-00 Uzupetnienie tynkow zew kat II §cian z cegly o pow do 5 m? m? 169,560
2.8 30 KNR 202-26-15-02-62 Ocieplenie scian z cegly plytami z welny mineralnej, wyprawa elewacyjna m? 169,560
2.8 50 KNR 202-02-19-05-00 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow sredniej grub 7 cm m? 24,650
3 Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna
3 10 CEN 202-10-23-11-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obrobka obsadzenia m? 591,870
3 20 KNR 202-10-24-07-50 Drzwi aluminiowe 1-skrzydlowe szklone na budowie m? 15,430
3 30 KNR 202-10-24-08-50 Drzwi aluminiowe 2-skrzydlowe szklone na budowie m? 30,820
3 40 Analiza wiasna Montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach szt 152,000
3 50 KNR 202-05-41-02-00 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety m? 90,200
4 Instalacje C.O.
4.1 Roboty denontazowe
4.1 10 KNR 402-04-09-07-00 Demontaz i rozebranie istniejacego wezta cieplnego. kmpl 1,000
4.1 20 KNR 402-05-06-01-00 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 10-15 mm metr 300,000
4.1 30 KNR 402-05-06-03-00 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 25 mm metr 120,000
4.1 40 KNR 402-05-06-04-00 Demontaz rurociggu stalowego o potfaczeniach spawanych fi 32 mm metr 200,000
4.1 50 KNR 402-05-06-05-00 Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych fi 40-50 mm metr 180,000
4.1 60 KNR 402-05-20-02-00 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2  kmpl 12,000
4.1 70 KNR 402-05-21-02-00 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kmpl 140,000
42 Roboty montazowe
42 80 KNR 035-02-01-04-00 Rurocigg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 18*1,0 metr 728,000
4.2 90 KNR 035-02-01-05-00 Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 22%1,0 metr 284,000
4.2 100 KNR 035-02-01-06-00 Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 28%1,5 metr 268,000
42 110 KNR 035-02-01-07-00 Rurocigg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 35*1,5 metr 310,000
4.2 120 KNR 035-02-01-08-00 Rurociagg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 42%1,5 metr 42,000
42 130 KNR 035-02-01-09-00 Rurocigg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 54%2,0 metr 180,000
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4.2 140 KNNR N004-04-03-07-00 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 65 metr 24,000
4.2 150 KNR 035-02-03-03-00 Punkt staty do rurociggu miedzianego,lutowany fi 18%1,0 szt 5,000
42 160 KNR 035-02-03-04-00 Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 22*1,0 szt 6,000
42 170 KNR 035-02-03-05-00 Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 28*1,5 szt 4,000
4.2 180 KNR 035-02-03-06-00 Punkt staty do rurociggu miedzianego,lutowany fi 35%1,5 szt 10,000
4.2 190 KNR 035-02-03-07-00 Punkt staty do rurociggu miedzianego,lutowany fi 42*1,5 szt 4,000
42 200 KNR 035-02-03-08-00 Punkt staty do rurociagu miedzianego,lutowany fi 54*2,0 szt 4,000
42 210 KNR 035-02-17-02-00 Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1/2" szt 102,000
4.2 220 KNR 035-02-17-03-00 Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co fi 3/4" szt 48,000
4.2 230 KNR 035-02-17-04-00 Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co fi 1" szt 4,000
4.2 240 KNNR N004-05-51-03-00 Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 3/4" szt 2,000
4.2 250 KNNR N004-05-51-04-00 Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 1" szt 4,000
42 260 KNNR N004-05-51-05-00 Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/4" szt 1,000
4.2 270 KNNR N004-05-51-06-00 Zawor regulacyjno-pomiarowy gwint Hyrocontrol "R" fi 11/2" szt 1,000
4.2 280 KNNR N004-04-12-05-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT szt 162,000
42 290 KNNR N004-04-12-01-03 Zawor grzejnikowy fi 15 szt 162,000
4.2 300 KNNR N004-04-12-01-10 Zawor grzejnikowy termostatyczny z glowica UNI LD ze zlaczem zaciskowym szt 162,000
42 310 KNNR N004-04-18-01-40  Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/400/400 szt 3,000
42 320 KNNR N004-04-18-01-50  Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/500/400 szt 1,000
42 330 KNNR N004-04-18-03-31 Grzejnik stalowy 1 plytowy Vogel 11K/600/520 szt 3,000
4.2 340 KNNR N004-04-18-07-30 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/400 szt 2,000
42 350 KNNR N004-04-18-07-31 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/520 szt 1,000
42 360 KNNR N004-04-18-07-32  Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/600 szt 7,000
42 370 KNNR N004-04-18-07-33  Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/720 szt 7,000
4.2 380 KNNR N004-04-18-07-34 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/800 szt 18,000
42 390 KNNR N004-04-18-07-35 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/920 szt 20,000
42 400 KNNR N004-04-18-07-36  Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1000 szt 14,000
42 410 KNNR N004-04-18-07-37  Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1200 szt 11,000
42 420 KNNR N004-04-18-07-38 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1400 szt 9,000
42 430 KNNR N004-04-18-07-39 Grzejnik stalowy 2 plytowy Vogel 22K/600/1600 szt 8,000
42 440 KNNR N004-04-18-11-33  Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/720 szt 2,000
42 450 KNNR N004-04-18-11-35  Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/920 szt 5,000
42 460 KNNR N004-04-18-11-37  Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1200 szt 3,000
42 470 KNNR N004-04-18-11-38 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1400 szt 6,000
4.2 480 KNNR N004-04-18-09-39 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/300/1600 szt 18,000
42 490 KNNR N004-04-18-12-30  Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/1800 szt 2,000
42 500 KNNR N004-04-18-12-31 Grzejnik stalowy 3 plytowy Vogel 33K/600/2000 szt 2,000
42 510 KNR 035-02-31-03-00 Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr 1800,000
42 520 KNR 035-02-31-04-00 Proba szczelnosci instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr 1800,000
4.2 530 KNR 035-02-31-05-00 Proba instalacji co na goraco z dokonaniem regulacji szt 162,000
4.2 540 WKNR W215-05-05-01-00  Analogia - kompaktowy wezet cieplny o mocy 220 kW szt 1,000
42 550 WKNR W215-05-16-01-00  Préba wezta cieplnego o powierzchni ogrzewalnej do 8 m2 kmpl 1,000
42 560 WKNR W215-05-17-01-00  Uruchomienie wezta wodnego C.O. kmpl 1,000
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5 Instalacje elektryczne i PV

5 10 Analiza wlasna Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,80 kWp kmpl 1,000

5 20 WKNR WS508-05-14-01-00 Montaz na gotowym podtozu oprawy LED - analogia szt 139,000




