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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dotyczacych zadania TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII
KRAJOWEJ 27 W SLUPCY

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru robét, wspoine dla
wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprdcz wymienionych powyzej robét zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;
- uporzadkowanie terenu inwestycji,
- usuniecie wierzchniej warstwy gleby ze zmagazynowaniem odpowiedniej jej ilosci w hatdach dla
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenow zielonych inwestycji i wywozem nadmiaru poza obszar
inwestycji
- wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentaciji projektowej, kosztorysach
lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzq i sztukg budowlang i
niezbedne do wykonania robét zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robot, nalezy przede wszystkim zagospodarowanie i
organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i
podwykonawcéw robét budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza mediow do zaplecza budowy, a takze
montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan, zurawi budowlanych, wind i innych $rodkéw transportu
materiatdw i pracownikéw w trakcie wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania robot
zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana. Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢
skalkulowany przez wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w kosztach
ogdinych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegoinienia w dokumentacji jakichkolwiek robot
towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez wykonawce na podstawie
projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania rob6t zasadniczych, nie
moze stanowi¢ podstawy do zadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem
uzgodnionym w umowie.

1.4 Nazwy i kody robot
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kody przedmiotu zaméwienia wg CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 — Roboty elewacyjne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
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1.5 Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
. Zamawiajacy osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg
Zlecajgc mu wykonanie robot.

. Wykonawca osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

. Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w polskich przepisach).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuije interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjq umowy pisemnie wyznacza Inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnieni i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli umowa nie przewiduje powolfania Zarzadzajacego realizacjg umowy, opisane powyze;
obowigzki wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlanej.

Odpowiednio do zapisow umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidziane;
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro
Zarzadzajacego realizacjq umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

. Inspektor nadzoru osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Zarzadzajacego realizacjg,
umowy, dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i okre$lonych w Prawie budowlanym
obowigzkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizaciji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

+  Kierownik Budowy — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robot, posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, legitymujaca sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, obejmujacymi kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej
specjalnosci, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

. Podwykonawca osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca cze$ci Robét, oraz
jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca
zawart umowe, za zgoda Zamawiajgcego, o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

. Inni wykonawcy osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezpo$rednio wykonanie Robot
na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

. Polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub Podwykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa lub rozbudowa
obiektu budowlanego.
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. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznym,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.
. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
. Obiekt matej architektury — niewielki obiekt, stanowigcy zazwyczaj czes¢ zagospodarowania otoczenia

budynkéw i budowli, w szczegdlnosci taki, jak murki oporowe, schody, fawki, donice itp.

. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: pawilony wystawowe, przekrycia namiotowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz makiety fragmentow budynku.

. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.

. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

. Roboty budowlane (,,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego, wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety w umowie stopien scalenia robét.

. Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania niezaleznie od innych.

. Teren budowy obszar, w ktdrym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegdtowych warunkach umowy.

. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

. Odpowiednia zgodnos¢é — zgodnos$¢ wykonanych robot z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okres$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i aspektow technicznych, jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.

. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze

zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz prowadzonych robét.

. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD), zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii.

. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.
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. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie.

. Materiaty wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzagdzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno
naturalne jak i sztucznie wytworzone, niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbudowania w Obiekty
budowlane.

. Urzadzenia — urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace np. oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze bramy, szlabany itp., majace stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot.

. Urzadzenia tymczasowe wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakoriczeniu robét.

. Sprzet wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji Robét budowlanych.

. Organ samorzadu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

. Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego

. Optata —kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole i

inne czynno$ci dokonywane przez wkasciwy organ.

. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

. Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi projektami, dziennik budowy,
protokoty odbiordéw cze$ciowych i koricowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

. Oferta wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajacemu na pimie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie Robdt budowlanych oraz usunigcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okre$lonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazaniem szczeg6towych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

. Umowa zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, 0 wykonanie
okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

. Szczegotowe warunki umowy dokument uécislajacy lub uzupetniajacy ogdine warunki umowy.

. Cena umowna kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
obiektu lub robét budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.
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. Wada jakakolwiek cze$¢ Robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacig projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

. Dzien kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o poétnocy.
. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

. Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

. * Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
. Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na

potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

. OST - ogdlna specyfikacja techniczna.
. SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t, wymaganiami programu
zapewnienia jakoSci i projektu organizacji robdt oraz zgodno$¢ z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw. Odprowadzenie wody opadowej z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych rob6t. Decyzje
Zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zarzadzajacy realizacjq umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy
beda wykonywane nie pzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze petnomocnictwa
i niezbedne dokumenty do realizacji okre$lone w materiatach przetargowych.

Pobor wody i energii elektrycznej beda rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow licznikowych. Koszt
ich zainstalowania pokryty bedzie przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zaleznie od ustalen umownych. Koszty
zuzycia mediow catkowicie pokrywa Wykonawca. Po zakorczeniu robét Wykonawca uporzadkuije teren budowy i
przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.

1.7.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Struktura dokumentacii
projektowej opisana jest w opisach technicznych zatgczonych do kazdego tomu dokumentaciji dla poszczegélinych
branz. Kompletng informacje o projekcie daje dokumentacja projektowa w potgczeniu z niniejszg 0géing
specyfikacjq techniczng i kompletem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
zawierajgcg opisowe wymagania wobec rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia.

1.7.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacig projektowg

Specyfikacje techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig,
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z
Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi. Wielko$ci okreslone w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjami technicznymi bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
Dokumentacjq projektowa lub odpowiednig Specyfikacjq techniczng i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy i ochrona robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia robot na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt
organizacji powinien by¢ aktualizowany na biezaco. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci wiadciwych organow i zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb okreslony w Prawie
budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zabezpieczenie, dozor i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementoéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
zgromadzone materiaty, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora
nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
w tym zakresie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozor oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa i wygody pracownikéw i innych osdb. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakorczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakdw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
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1.7.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaijq
tego odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,
. utrzymywac teren budowy i wykopy wolne od wody stojacej,
. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
ich mienia i otoczenia budowy, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,
- zniszczeniem okolicznej roslinnosci i drzewostanu.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sq wkascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo lub wymiarowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych.
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1.7.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczegoInosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.7.11 Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa mogq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej.

1.7.12 Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania Robét, wraz z ich
odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wtasciwego, zgodnego z Dokumentacia,
Specyfikacjami i sztukq budowlang wykonania Rob6t. Zakres ten obejmuje w szczegdInosci, lecz niejedynie:

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.

. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementow, ktdre mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze.

. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i
sztukg budowlana, wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucije.

. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robot, np.
w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.

. Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatéw.

. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach i rozmowach
koordynacyjnych.

. Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.
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. Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia
technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje
technologiczne na dachu budynkéw i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru oraz innymi wykonawcami poszczegélnych robot montazowych i instalacyjnych urzadzen i
instalacji technologicznych.

. Wykonanie uszczelnieh wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana.
. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, a takze aprobatami technicznymi
(dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu.

. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich
protokotow dokumentujacych powyzsze szkolenia.

. Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen jak i elementow oraz
kompletnych instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji
dtugoterminowej producentow urzadzen.

. Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i kompletowanie uzupetniajacych informacii
dotyczacych wprowadzonych zmian.

Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w
szczegolnosci:

- Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentaciji projektowej,

- Rysunki powykonawcze (komplet rzutdéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie

elementéw.

- Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,

- Pelng liste (zawierajacq dane adresowe) dostawcdw (producentéw) urzadzen zainstalowanych w

obiekcie oraz dostawcdw czesci zamiennych,

- Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i

elementow, w stosunku do ktérych jest wymég dostarczenia takich dokumentow,

- Plan przegladdw i konserwaciji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez obstuge

techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych

Serwisow).

+ Dostarczenie kompletnych instrukcji w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie
budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzagdzenia lub systemu. Kazda instrukcja powinna
zawiera¢ m.in. nastepujace informacie:

1) Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

)
) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
) Gwarancje producenta

) Wykresy i ilustracje

) Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukfadu
) Dane o osiggach i wielkoci nominalne

) Instrukcije instalacyjne

) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacii

13) Instrukcja wytaczania z eksploataci

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci
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16) Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czes$ci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktdre nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych
20) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i

elementéw

dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukciji przekazywanych Zamawiajacemu okresla umowa.
Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty
powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych
spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okre$lenie zawartosci poszczegdinych elementéw tych
opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W Zadnym wypadku instrukcja obstugi
instalacji nie moze sie ograniczac do zbioru instrukcji obstugi poszczegdinych urzadzen.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w
Dokumentacii projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.
. Wszystkie uzyte materiaty urzagdzenia budowlane muszg posiadac¢ aktualne polskie $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan.
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania Dokumentacii projektowej i Specyfikacii technicznej w czasie postepu
robét.

. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zréadta
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow
i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynno$ciach.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania
materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji robot.
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2.1.1 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

. Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
lub nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora nadzoru.

. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduija sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
Dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg techniczng poniesie koszty rozbidrki, demontazu i usunigcia.

2.1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw i urzadzen

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekciji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora nadzoru

przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Szczegotowe wymagania materiatowe dotyczace poszczegéinych elementow

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegoinych materiatdéw i urzadzen zostaty ujete w
odpowiednich czesciach zataczonej do umowy Dokumentaciji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektow
budowlanych, instalacii i sieci zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu inwestycji.

3. SPRZET

. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z
technologii prowadzenia robot. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowaé ich
przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem CE.
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. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

. Szczegbtowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jako$¢ robot i efekt
architektoniczny wymagany w projekcie, opisane sg w specyfikacjach poswieconych poszczegoinym pracom. W
przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami,
odpowiedniego do danej roboty.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okre$lajaca sposéb
przewozenia i sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy
obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow i urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg,
one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwego zarzadcee drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane ruchem jego pojazdéw po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
* Projekt organizacji robot, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficznej, ktdry powinien zawierac:
- organizacje wykonania podstawowych robét, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie),
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
- projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementdw zaplecza dla potrzeb
Zamawiajacego, okrelonych w umowie,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

. Szczegotowy harmonogram rzeczowy i finansowy robét:

Szczegotowy harmonogram rzeczowy i finansowy rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
Dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robé6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okre$lonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t, sporzadzonego przez Zamawiajgcego,
zamieszczonego w dokumentaciji przetargowej, wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkdw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji rob6t.
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. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Program zapewnienia jakosci.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem
budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi
obowigzujacymi przepisami, odnosnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej specyfikacji i
odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem
wymaganej doktadno$ci montazu i ostrozno$ci. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich
aktualnie obowigzujacych: przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych iflub certyfikatéw
zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami. W wypadku prac montazowych
obejmujacych instalacje o szczegolnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel posiadajacy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie
prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw badz innych czesci budynkéw i
budowli. Wszelkie elementy, ktdre mogag by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robét, ktdre mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowaé do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okre$lonych w Dokumentacii projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robét
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania program zapewnienia jako$ci, w ktorej przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng. Program zapewnienia jakosci winien
zawiera¢:

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych

elementdw robot. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w
to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar
materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$ci sg okreslone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjq umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy
$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Zarzadzajacy
realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgii.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjq umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca. Dla
celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
wymaganiami szczego6towych specyfikaciji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw
badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
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6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

. sq oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

. sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

. sg oznakowane znakiem budowlanym, albo

. sq dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktérych okre$lono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich spetnienie, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Dziennik budowy powinien
by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy, oprécz informacii okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania Dokumentaciji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projekt organizaciji robét, planu BIOZ, procedur zapewnienia
jako$ci i harmonograméw robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

. przebieg i postepy robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

. daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegolnie w okresie zimowym,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robét oraz po ich zakonczeniu,

Strona 16 z 27



. dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

. wyniki badan i prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robdt.

. wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepiséw mogg by¢ uznane jako

,Nieistotne odstapienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona
przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
je z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

6.7.2 Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét lub w
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej, stanowiacych zataczniki do umowy.

6.7.3 Dokumenty badan prébek

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w procedurach zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotdéw odbioru rob6ét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyze;j,
nastepujace

dokumenty:

. dokumenty wchodzace w sktad umowy;

. pozwolenie na budowe,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
. protokoty odbioru robét,

. instrukcje Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,

. protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie, * operaty geodezyjne, * opinie
ekspertdw i konsultantow,

. korespondencja dotyczaca budowy,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajgcego realizacjg,
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
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7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robdt i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia
tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwo$cig ustalong w uzgodnionym harmonogramie rob6t budowlanych. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaru. Jednostki obmiaréw robét ;

. m (metr) wykonanych i odebranych elementow liniowych.

. kpl. (komplet) wykonanych i odebranych fragmentow na ktorych kompletacje sktadajq sie mniejsze czesci
. szt. (sztuk) — elementy policzalne

. rg (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

. mz(metr kwadratowy) wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni.

. m® (metr szescienny) wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objeto$ci.

. mg (motogodziny) praca transportu,

* inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich
szczegdtowych specyfikacjach technicznych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, tumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
poszczegolnych robot. Przy wycenie robdt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére
mogq mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do
wielkoSci lub ilosci poszczegbinych elementéw zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie
tych wielko$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wiasciwe parametry i odpowiednig ilos¢
poszczegolnych czesci skladowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementdw jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegoinym elementom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Szczegétowe;
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang dla ustalonego sposobu ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w szczegétowych
zasadach ujetych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i kosztorysowej
oraz przedmiarze robét.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej specyfikacji
okreslono ogdlne zasady, majace zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robot. W przypadku niezgodnosci
zapisow specyfikacji i umowy, pierwszenstwo majg zapisy w umowie.

8.1 Rodzaje odbioréw robat
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czesciowemu,
+ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow, atestéw, certyfikatow, badan itp. i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq projektowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi
ustaleniami. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
sie dla zakresu rob6t podlegajacemu odbiorowi czesciowemu, okre$lonego w dokumentach umownych, wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy
zapisac w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme
przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg projektowa i Szczegétowa,
Specyfikacjg Techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach cze$ciowych
robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakoriczenia petnego zakresu robot, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy
zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koficowego), sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkow komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i kierownika budowy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan, - oceng kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru
dokumentow,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokét odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koricowego rozliczenia robdt.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. projekty i dokumentacje powykonawcze wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
robot,

. protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw cze$ciowych,

. instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegdlnych elementdw, urzadzen i systeméw
zastosowanych w budynku, ustalenia technologiczne,

. instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci poszczegoinych materiatéw, elementéw,
urzadzen i systeméw zastosowanych w budynku,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

. wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

. deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na komisyjnej ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw
odbioru robét naprawczych i konserwacyjnych. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla robot wycenianych na
podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych i iloSci wykonanych robot, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycii
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy z

uwzglednieniem ewentualnych ubytkow;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

- Podatki aktualnie obowigzujace z wigczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

10.1 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Najwazniejsze

normy, dotyczace konkretnego asortymentu rob6t sg wyszczegdlnione w punkcie 10 poszczegélnych
szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania pn.:, TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY
UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY"

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét budowlanych obejmuje w szczegolnoSci:

Ocieplenie $cian zewnetrznych i fundamentéw, Remont i ocieplenie stropodachu,

Wymiana systemu rynnowego,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich, Montaz nowej instalacji odgromowej,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana parapetéw zewnetrznych (na nowe malowane proszkowo
grubos¢ in. 0,7 mm),

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania rob6t budowlanych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
samochod dostawczy

kielnie

mioty

mioty udarowe

topaty

pilarki reczne

nozyce do stali

pedzle, watki, szpachlowki,
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zageszczarka
wiertarki, wkretarki
pity mechaniczne
dzwig i wyciggarki
pompa do betonu
spycharki

pita do ciecia kostki
drabiny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

41.  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2, Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu. Materialy nalezy
uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Jezeli diugo$¢ przewozonych elementdw jest wieksza niz dtugo$é samochodu to wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ i whasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

- nie gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu,

- prace rozhidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

- prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig
innego fragmentu konstrukgji,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie pilarkg tarczowa,
lub nozycami do ciecia stali,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
- nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

- w razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne i maseczki pytowe,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
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Wywoz gruzu oraz innych materiatow uzyskanych z rozbiérki badz odpadéw pozyskanych podczas wykonywanych
robot budowlanych, obejmuije:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacii,
- utylizacje odpadéw

5.2. Roboty ziemne i izolacyjne

Po rozbiodrce kostki lub nawierzchni betonowej nalezy przystapi¢ do wykonania wykopow pozwalajgcych na izolacje
§cian ponizej poziomu terenu. Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb ostrozny do gtebokosci 1,00 m, w
miejscach podpiwniczonych do gtebokosci posadzki piwnicy.

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z
gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegty
przemurowaé na zaprawie cementowej. Tak przygotowane podioze nalezy zagruntowaé i zastosowac izolacje przy
zastosowaniu dwéch warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Podtoze do stosowania materiatow
izolacyjnych powinno odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Sciany cokofowe nalezy zaizolowaé styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm A=0,032 W/(m-K). Styropian
nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg masy bitumiczno-kauczukowej lub za pomocg piano-kleju do styropianu.

Po wykonaniu izolacji termicznej $cian nalezy wykona¢ izolacje z folii kubetkowej. Folie nalezy uktada¢ kubetkami
do sciany. Potaczenia folii nalezy wykonywac na zaktadke ktora powinna obejmowacé trzy rzedy kubetkow. Folie
nalezy mocowa¢ za pomocg kotkéw lub gwozdzi do folii kubetkowej w miejscu przylegajacym do siebie (w dole
kubetkow) w odlegtosci co 50 cm. Nad terenem nalezy wykona¢ zamkniecie izolacji poprzez zastosowanie listwy
fundamentowej do folii kubetkowe;.

Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy zasypac¢ Sciany gruntem i wykonaé podbudowe pod kostke brukowa.

5.3. Ocieplenie $cian

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych $ciany nalezy oczy$cié, sku¢ luzne tynki na elewacji. Istniejacq
instalacje odgromowg nalezy prowadzi¢ pod ociepleniem w rurze do prowadzenia instalacji odgromowej. W
przypadku ztego stanu instalacji odgromowej Wykonawca zobowigzany jest do wymiany uszkodzonych elementéw
instalacji.

Sciany nalezy ocieplié styropianem gr 15 cm A=0,033 W/(m-K). Przygotowanie zaprawy klejowej nalezy wykonaé
zgodnie z kartg techniczng danego wyrobu w ramach jednego systemu ocieplen. Dodatkowe mocowanie piyt
styropianowych wykona¢ za pomocg dybli o trzpieniu stalowym w ilosci 4 szt/m2. Po zamocowaniu styropianu
przygotowang powierzchni¢ nalezy pokry¢ zaprawg klejowg zazbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Po wyschnigciu
zaprawy klejowej nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza preparatami w ramach jednego systemu ocieplen. Po
doktadnym zagruntowaniu powierzchni wykona¢ tynk mineralny barwiony w masie lub malowany.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Powyzsze roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig jednego systemu ocieplen.

Po wykonaniu ocieplenia elementy zdemontowane wczesniej z elewacji nalezy ponownie zamontowa¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym.
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Montaz orynnowania i obrébek blacharskich

Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy przystapi¢ do montazu rynien i rur spustowych. Nalezy zastosowac rynny i
rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Montaz rynien i rur spustowych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 0,7mm.

5.4. Powierzchnie utwardzone
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypetnienia spoin powinien byé cementem
portlandzkim klasy ,32,5" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3]. Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3-4cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Wczesniej przygotowang kostke brukowg uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5. Ocieplenie stropu zewnetrznego

Strop zewnetrzny nalezy ociepli¢ od dotu styropianem gr 20 cm A=0,033 W/(m-K), Przygotowanie zaprawy klejowej
nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczng danego wyrobu w ramach jednego systemu ocieplen. Dodatkowe
mocowanie ptyt styropianowych wykonaé za pomocg dybli z trzpieniem stalowym w ilosci 6 szt/m2. Po
zamocowaniu styropianu przygotowang powierzchnig nalezy pokry¢ zaprawg klejowa zazbrojong siatkg z widkna
szklanego. Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza preparatami w ramach jednego
systemu ocieplen. Po doktadnym zagruntowaniu powierzchni wykona¢ tynk mineralny barwiony w masie lub
malowany.

5.6. Ocieplenie stropodachu

Stropodachy nalezy ociepli¢ warstwa stryropapy o gr 25 cm A=0,038 W/(m-K).

Istniejaca pape wraz z izolacjg termiczng nalezy usung¢ i zutylizowa¢. Powierzchnig nalezy oczysci¢ i utozy¢
warstwe papy podkfadowej. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy utozy¢ styropape. Plyty nalezy ukiadaé
dociskajac je starannie do siebie. Istniejacy w plytach styropapy zaktad nalezy wywing¢ na kolejne ptyty. Po
utozeniu izolacji nalezy utozy¢ pape wierzchniego krycia. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu projektowanych spadkow.
Pionowe styki attyk i komindw nalezy zaizolowa¢ klinami, a w miejscach w ktérych jest uniemozliwione
odprowadzenie wody nalezy zastosowa¢ kontrspadki. Podczas robdt ociepleniowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ naprawy istniejacych komindw i innych elementéw dachu, ktére tego wymagajg. Dodatkowo nalezy
podwyzszy¢ wszystkie kominy do wymaganej wysoko$ci.
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Wszystkie materiaty, uzyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych obecnie
norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ atesty higieniczne. Materiaty powinny byC dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

5.7. Wymiana okien

Nalezy dokona¢ demontazu starych okien i montazu nowej stolarki okiennej PVC o wspdiczynniku przenikania
ciepta Umax<0,90 W/(m2-K) w systemie uchylnym i rozwierno-uchylnym. Skrzydta posiadajgce funkcje rozwarcia
majq otwiera¢ sie do wewnatrz. Okna wyposazy¢ w nawiewniki. Okna montowane w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych majg mie¢ szklenie mleczne.

Podstawowe wymagania techniczne dla stolarki okiennej:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien nie moze przekracza¢ 0,90W/m2-K,

wyposazone w szyby bezpieczne,

- materiat z ktorych wykonane bedg okna powinien by¢ zakwalifikowany do materiatow niezapalnych spetniajacych
wspotczynniki 15r=0 i C$r=0,13,

- izolacyjno$¢ akustyczna okien powinna by¢ na poziomie Rw=min. 35dB,

- wspotczynnik filtracji powietrza a okna rozszczelnionego powinien znajdowac sie w przedziale 0,5<a<1,0,

- grubos¢ $cianek zewnetrznych profili gtdwnych powinna wynosi¢ min. 2,8mm i spetnia¢é wymagania klasy A —
norma PN-EN 12608,

- nalezy zastosowac okna posiadajace jak najwezsza taczng wysoko$¢ boczng profili

skrzydta i ramy, celem zwigkszenia powierzchni szklenia.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7mm w kolorze przedstawionym na
rysunkach elewacji. Parapety wewnetrzne wykonac z PCV.

5.8. Wymiana drzwi

Projekt przewiduje demontaz starych drzwi zewnetrznych i montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax<1,30W/m2-K. Drzwi zewnetrzne powinny zapewniaé bezpieczng
ewakuacje i spetniaC wymania stawiane w warunkach technicznych. Dodatkowo powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze.

Podstawowe wymagania techniczne dla stolarki drzwiowej:
wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanych drzwi nie moze przekraczaé 1,30 W/(m2-K),

- szklenie w drzwiach powinno by¢ wykonane jako bezpieczne,

- drzwi zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w zamek atestowany klasy C,

- wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki zapobiegajace ich uderzeniom o $ciane,
- izolacyjno$¢ akustyczna drzwi powinna by¢ na poziomie Rw=min. 40dB.

5.9. Przebudowa schodéw zewnetrznych

Okfadzine schoddw zelbetowych wykona¢ z zywicy antyposlizgowe;.
Balustrady schoddéw wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

5.10.  Obrobki blacharskie

Nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie wystepujace w przestrzeni dachu na nowe wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,7mm. Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ 4cm poza lico
elewacji. Przewiduje sie wymiang wszystkich parapetow zewnetrznych na wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 0.7mm.

Strona 26 z 27



5.11.  Orynnowanie
W ramach zadania nalezy wymienic¢ istniejgce rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo.

5.12.  Montaz zadaszen szklanych na wspornikach

Nad kazdym wejsciem do budynku bez zadaszenia zelbetowego nalezy zamontowa¢ zadaszenia szklane
wykonane ze szkta przeziernego wsparte na wspornikach stalowych montowane na kotwy montazowe wklejane
chemicznie w konstrukcje Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg;

-1 m2 wykonanie powlok malarskich, wykonanie tynkdw, wykonanie oktadzin $cian i podtdg, wykonanie $cianek
dziatowych, wykonanie ocieplenia,

- 1 szt. demontowane] i montowanej stolarki drzwiowej, elementéw montazowych itp.

-1 m3 murowanych $cian, elementéw betonowych i Zelbetowych, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

- 1 m wykonania boniowania, montaz naroznikéw, montaz siatki Rabitza.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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