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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP  

1.1 Nazwa zamówienia  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących zadania TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII 

KRAJOWEJ 27 W SŁUPCY 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla 
wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego. 
  

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszącymi są:  
− uporządkowanie terenu inwestycji,  
− usunięcie wierzchniej warstwy gleby ze zmagazynowaniem odpowiedniej jej ilości w hałdach dla 
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenów zielonych inwestycji i wywozem nadmiaru poza obszar 
inwestycji  
− wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach 
lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i 
niezbędne do wykonania robót zasadniczych.  

 
Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i 
organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i 
podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także 
montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, żurawi budowlanych, wind i innych środków transportu 
materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót 
zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. Koszt wykonania powyższych prac powinien być 
skalkulowany przez wykonawcę i ujęty w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach 
ogólnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót 
towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie 
projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie 
może stanowić podstawy do żądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem 
uzgodnionym w umowie.  
 
 
1.4 Nazwy i kody robót 
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Kody przedmiotu zamówienia wg CPV: 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45321000-3 – Izolacja cieplna 
45443000-4 – Roboty elewacyjne 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
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1.5 Określenia podstawowe  

Wymienione poniżej określenia występujące w Specyfikacji Technicznej należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

• Zamawiający osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie robót.  

• Wykonawca osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Kontraktu.  

• Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i 
obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

• Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (Zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w polskich przepisach).  
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli umowa nie przewiduje powołania Zarządzającego realizacją umowy, opisane powyżej 
obowiązki wykonuje powołany bezpośrednio przez Zamawiającego Inspektor nadzoru branży budowlanej.  

Odpowiednio do zapisów umownych, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
Zarządzającego realizacją umowy i/lub Inspektorów nadzoru.  

• Inspektor nadzoru osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Zarządzającego realizacją 
umowy, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i określonych w Prawie budowlanym 
obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy.  

• Kierownik Budowy – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę robót, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, obejmującymi kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej 
specjalności, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

• Podwykonawca osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części Robót, oraz 
jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca 
zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.  

• Inni wykonawcy osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie Robót 
na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie 
działające na terenie budowy.  

• Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub Podwykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa lub rozbudowa 
obiektu budowlanego.  
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• Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym,  

− budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

− obiekt małej architektury.  

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.  

• Obiekt małej architektury – niewielki obiekt, stanowiący zazwyczaj część zagospodarowania otoczenia 
budynków i budowli, w szczególności taki, jak murki oporowe, schody, ławki, donice itp.  

• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: pawilony wystawowe, przekrycia namiotowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz makiety fragmentów budynku.  

• Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

• Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

• Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• Roboty budowlane („Roboty”) – budowa, a także przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego, wykonywane przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania 
przedmiotu umowy.  

• Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty w umowie stopień scalenia robót.  

• Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania niezależnie od innych.  

• Teren budowy obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy.  

• Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

• Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

• Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i aspektów technicznych, jakie 
maja spełniać roboty budowlane.  

• Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze  
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz prowadzonych robót.  

• Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty 
harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

• Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 

 



Strona 5 z 27 
 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

• Materiały wszelkiego rodzaju wyroby (inne niż Urządzenia) surowce, tworzywa i substancje, zarówno 
naturalne jak i sztucznie wytworzone, niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbudowania w Obiekty 
budowlane.  

• Urządzenia – urządzenia techniczne, aparaty i maszyny związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące np. oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także bramy, szlabany itp., mające stanowić lub stanowiące 
część Robót.  

• Urządzenia tymczasowe wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie 
budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po 
zakończeniu robót.  

• Sprzęt wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt budowlany, z urządzeniami do 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji Robót budowlanych.  

• Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

• Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego  

• Opłata –kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole i 
inne czynności dokonywane przez właściwy organ.  

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę – prawomocna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi projektami, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

• Oferta wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, 
na wykonanie Robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy.  

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

• Umowa zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonego w jej treści obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.  
 
• Szczegółowe warunki umowy dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.  

• Cena umowna kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
obiektu lub robót budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy.  

 

 



Strona 6 z 27 
 

• Wada jakakolwiek część Robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.  

• Dzień każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.  

• Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  

• Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  
• • Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
• Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 
28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

• OST – ogólna specyfikacja techniczna.  

• SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wymaganiami programu 
zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. Odprowadzenie wody opadowej z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 
Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją umowy 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
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1.7.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże pełnomocnictwa 
i niezbędne dokumenty do realizacji określone w materiałach przetargowych. 

Pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszt 
ich zainstalowania pokryty będzie przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zależnie od ustaleń umownych. Koszty 
zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i 
przekaże go protokolarnie Zamawiającemu.  

1.7.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. Struktura dokumentacji 
projektowej opisana jest w opisach technicznych załączonych do każdego tomu dokumentacji dla poszczególnych 
branż. Kompletną informację o projekcie daje dokumentacja projektowa w połączeniu z niniejszą ogólną 
specyfikacją techniczną i kompletem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
zawierającą opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem zamówienia.  

1.7.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową  

Specyfikacje techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacjami technicznymi będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
Dokumentacją projektową lub odpowiednią Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.  

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy i ochrona robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od postępu robót projekt 
organizacji powinien być aktualizowany na bieżąco. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników terenu w sposób określony w Prawie 
budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego, tablice informacyjne zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 
realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
zgromadzone materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora 
nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
w tym zakresie.  
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz 
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

 
 
 



Strona 8 z 27 
 

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 
pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie ogólnego ładu i porządku,  

• utrzymywać teren budowy i wykopy wolne od wody stojącej,  
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
ich mienia i otoczenia budowy, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru,  
− zniszczeniem okolicznej roślinności i drzewostanu.  

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 
urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a także powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

1.7.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo lub wymiarowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  
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1.7.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, wyposażenie socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.7.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.7.11 Odstępstwa od Projektu  

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

1.7.12 Zakres prac Wykonawcy  

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania Robót, wraz z ich 
odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego, zgodnego z Dokumentacją, 
Specyfikacjami i sztuką budowlaną wykonania Robót. Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz niejedynie:  

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.  

• Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż 
elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.  

• Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami występującymi w naturze.  

• Przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób i testów przewidzianych Dokumentacją, Specyfikacjami i 
sztuką budowlaną, wraz z udokumentowaniem ich wyników.  

• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje.  

• Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji Robót, np. 
w trakcie wyposażania wzorcowych pomieszczeń.  

• Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Inwestora lub jego służb, próbek stosowanych materiałów.  

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach i rozmowach 
koordynacyjnych.  
 
• Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostałych branż w 
fazie przygotowania i realizacji budowy.  
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• Wykonywanie zgodnie z Dokumentacją konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia 
technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje 
technologiczne na dachu budynków i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru oraz innymi wykonawcami poszczególnych robót montażowych i instalacyjnych urządzeń i 
instalacji technologicznych.  

• Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  

• Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, a także aprobatami technicznymi 
(dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu.  

• Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich 
protokołów dokumentujących powyższe szkolenia.  

• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń jak i elementów oraz 
kompletnych instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika gwarancji 
długoterminowej producentów urządzeń.  

• Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i kompletowanie uzupełniających informacji 
dotyczących wprowadzonych zmian.  

 Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w umowie, obejmującej w 
szczególności:  
 − Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej,  

− Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu 
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 
elementów.  
− Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 
− Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w 
obiekcie oraz dostawców części zamiennych,  
− Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
elementów, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,  
− Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów, zarówno wykonywanych przez obsługę 
techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych 
serwisów).  

 
• Dostarczenie kompletnych instrukcji w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego każdym obiekcie 
budowlanym. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Każda instrukcja powinna 
zawierać m.in. następujące informacje:  
1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2) Spis treści  
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  
4) Gwarancje producenta  
5) Wykresy i ilustracje  
6) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8) Instrukcje instalacyjne  
9) Procedura rozruchu  
10) Właściwa regulacja  
11) Procedury testowania  
12) Zasady eksploatacji  
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15) Środki ostrożności  
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16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną 
instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta  

19) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  

20) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów  
dodatkowych. Ilość egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiającemu określa umowa.  

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty 
powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych 
spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych 
opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi 
instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.  
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

• Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  

• Wszystkie materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w 
Dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.  

• Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań. 
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

• Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej w czasie postępu 
robót.  

• W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

• Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

• Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów 
i urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc w tych czynnościach. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do miejsc wytwarzania 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót.  
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2.1.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

• Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
lub nieodpowiadające wymaganiom jakościowym muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Inspektora nadzoru.  

• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykona 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
Dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną poniesie koszty rozbiórki, demontażu i usunięcia.  
 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

• Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

• Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę.  
 
2.1.3 Stosowanie materiałów zamiennych  

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora nadzoru  
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

2.2 Szczegółowe wymagania materiałowe dotyczące poszczególnych elementów  

Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w 
odpowiednich częściach załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących podstawowych obiektów 
budowlanych, instalacji i sieci zewnętrznych oraz elementów zagospodarowania terenu inwestycji.  

 
3. SPRZĘT  

• Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

• Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

• Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z 
technologii prowadzenia robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie gwarantować ich 
przeprowadzenie w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem CE.  
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• Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

• Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt 
architektoniczny wymagany w projekcie, opisane są w specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W 
przeciwnym wypadku wymaga się stosowania sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, 
odpowiedniego do danej roboty.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały i wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określająca sposób 
przewożenia i składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając polskie przepisy 
obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, skrajni drogowej i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwego zarządcę drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane ruchem jego pojazdów po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

• Projekt organizacji robót, składający się z części opisowej i graficznej, który powinien zawierać:  

− organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,  
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie),  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
− projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementów zaplecza dla potrzeb  

Zamawiającego, określonych w umowie,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,  

•  Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót:  
Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
Dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, sporządzonego przez Zamawiającego, 
zamieszczonego w dokumentacji przetargowej, wykonawca sporządzi i przestawi Zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  
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•  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):  
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 
• Program zapewnienia jakości.  
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem 
budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi 
obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej specyfikacji i 
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem 
wymaganej dokładności montażu i ostrożności. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich 
aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 
Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatów 
zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez 
wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. W wypadku prac montażowych 
obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel posiadający 
udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie 
prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów bądź innych części budynków i 
budowli. Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót  

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w której przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać:  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub równorzędny, jest on zobowiązany 
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
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6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w 
to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy 
świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Przed 
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Zarządzający 
realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Dla 
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. Zarządzający realizacją umowy może także polecić Wykonawcy 
przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
 

6.3 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.  
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6.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo  

• są oznakowane znakiem budowlanym, albo  

• są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami.  
 
W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7 Dokumenty budowy  

6.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Dziennik budowy powinien 
być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy, oprócz informacji określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., należy wpisywać w szczególności:  

•   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania Dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projekt organizacji robót, planu BIOZ, procedur zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg i postępy robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  

• daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, szczególnie w okresie zimowym,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót oraz po ich zakończeniu,  

 

 



Strona 17 z 27 
 

• dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
przez kogo  zostały przeprowadzone i pobrane,  

• wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

• wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, które w rozumieniu przepisów mogą być uznane jako 
„nieistotne odstąpienia” od Projektu Budowlanego. Możliwość wprowadzenia takich zmian musi być potwierdzona 
przez Projektanta.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
je z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

6.7.2 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót lub w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do umowy.  

6.7.3 Dokumenty badań próbek  

Dzienniki opisujące metody i wyniki badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w procedurach zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, 
następujące 
dokumenty:  
• dokumenty wchodzące w skład umowy;  

• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,  
• protokoły odbioru robót,  

• instrukcje Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,  

• protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie, • operaty geodezyjne, • opinie 
ekspertów i konsultantów,  

• korespondencja dotycząca budowy,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w dowolnym czasie i na 
każde żądanie.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia 
tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością ustaloną w uzgodnionym harmonogramie robót budowlanych. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. Jednostki obmiarów robót ;  

• m (metr) wykonanych i odebranych elementów liniowych.  

• kpl. (komplet) wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się mniejsze części  

• szt. (sztuk) – elementy policzalne  

• rg (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych.  

• m
2 
(metr kwadratowy) wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni.  

• m
3 
(metr sześcienny) wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości.  

• mg (motogodziny) praca transportu,  

• inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych  

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 
elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 
powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 
przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania 
poszczególnych robót. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do 
wielkości lub ilości poszczególnych elementów zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie 
tych wielkości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość 
poszczególnych części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych 
określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora).  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją projektową i 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą dla ustalonego sposobu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w szczegółowych 
zasadach ujętych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
oraz przedmiarze robót.  
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla nich ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, 
w całym okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej specyfikacji 
określono ogólne zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W przypadku niezgodności 
zapisów specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie.  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, atestów, certyfikatów, badań itp. i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.  
 
8.3 Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach umownych, wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy 
zapisać w protokóle podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.  
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  
 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną.  
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach częściowych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy 
zapisać w protokóle odbioru ostatecznego (końcowego), sporządzonym wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego, podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i kierownika budowy. 
Protokół powinien zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badań, − ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru 
dokumentów,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
 
Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.  

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

• projekty i dokumentacje powykonawcze wykonanych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych 
robót,  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• instrukcje obsługi, zasady serwisowania i konserwacji poszczególnych elementów, urządzeń i systemów 
zastosowanych w budynku, ustalenia technologiczne,  

• instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystości poszczególnych materiałów, elementów, 
urządzeń i systemów zastosowanych w budynku,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów,  

• wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi,  

• deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,  

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na komisyjnej ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi, na postawie protokołów 
odbioru robót naprawczych i konserwacyjnych. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla robót wycenianych na 
podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych i ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy z  
uwzględnieniem ewentualnych ubytków;  
− Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;  
− Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;  
− Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

10.1 Normy  
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Najważniejsze 
normy, dotyczące konkretnego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 poszczególnych 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.   Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania pn.:„ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY 
UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SŁUPCY" 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych powyżej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, Remont i ocieplenie stropodachu, 

Wymiana systemu rynnowego, 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich, Montaż nowej instalacji odgromowej, 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana parapetów zewnętrznych (na nowe malowane proszkowo 

grubość in. 0,7 mm), 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST . 

 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową , 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (złom),inne; 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót budowlanych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

samochód dostawczy 

kielnie 

młoty 

młoty udarowe 

łopaty 

pilarki ręczne 

nożyce do stali 

pędzle, wałki, szpachlówki, 
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zagęszczarka 

wiertarki, wkrętarki 

piły mechaniczne 

dźwig i wyciągarki 

pompa do betonu 

spycharki 

piła do cięcia kostki 

drabiny 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.   Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 

poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, w szczególności: 

- nie gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, 

- prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

- prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji, 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie pilarką tarczową 

lub nożycami do cięcia stali, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

- należy używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, 

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne i maseczki pyłowe, 

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

 

 

 



Strona 24 z 27 
 

Wywóz gruzu oraz innych materiałów uzyskanych z rozbiórki bądź odpadów pozyskanych podczas wykonywanych 

robót budowlanych, obejmuje: 

 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów 

 

 

5.2. Roboty ziemne i izolacyjne 

 

Po rozbiórce kostki lub nawierzchni betonowej należy przystąpić do wykonania wykopów pozwalających na izolację 

ścian poniżej poziomu terenu. Wykopy należy prowadzić ręcznie w sposób ostrożny do głębokości 1,00 m, w 

miejscach podpiwniczonych do głębokości posadzki piwnicy. 

 

Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z 

gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły 

przemurować na zaprawie cementowej. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować i zastosować izolację przy 

zastosowaniu dwóch warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Podłoże do stosowania materiałów 

izolacyjnych powinno odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

 

Ściany cokołowe należy zaizolować styropianem ekstrudowanym o grubości 10 cm λ=0,032 W/(m·K). Styropian 

należy mocować do podłoża za pomocą masy bitumiczno-kauczukowej lub za pomocą piano-kleju do styropianu. 

 

Po wykonaniu izolacji termicznej ścian należy wykonać izolację z folii kubełkowej. Folie należy układać kubełkami 

do ściany. Połączenia folii należy wykonywać na zakładkę która powinna obejmować trzy rzędy kubełków. Folię 

należy mocować za pomocą kołków lub gwoździ do folii kubełkowej w miejscu przylegającym do siebie (w dole 

kubełków) w odległości co 50 cm. Nad terenem należy wykonać zamknięcie izolacji poprzez zastosowanie listwy 

fundamentowej do folii kubełkowej. 

 

Po wykonaniu prac izolacyjnych należy zasypać ściany gruntem i wykonać podbudowę pod kostkę brukową. 

 

5.3. Ocieplenie ścian 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych ściany należy oczyścić, skuć luźne tynki na elewacji. Istniejącą 

instalację odgromową należy prowadzić pod ociepleniem w rurze do prowadzenia instalacji odgromowej. W 

przypadku złego stanu instalacji odgromowej Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych elementów 

instalacji. 

 

Ściany należy ocieplić styropianem gr 15 cm λ=0,033 W/(m·K). Przygotowanie zaprawy klejowej należy wykonać 

zgodnie z kartą techniczną danego wyrobu w ramach jednego systemu ociepleń. Dodatkowe mocowanie płyt 

styropianowych wykonać za pomocą dybli o trzpieniu stalowym w ilości 4 szt/m2. Po zamocowaniu styropianu 

przygotowaną powierzchnię należy pokryć zaprawą klejową zazbrojoną siatką z włókna szklanego. Po wyschnięciu 

zaprawy klejowej należy wykonać gruntowanie podłoża preparatami w ramach jednego systemu ociepleń. Po 

dokładnym zagruntowaniu powierzchni wykonać tynk mineralny barwiony w masie lub malowany. 

 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z technologią jednego systemu ociepleń. 

Po wykonaniu ocieplenia elementy zdemontowane wcześniej z elewacji należy ponownie zamontować w 

porozumieniu z Zamawiającym. 
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Montaż orynnowania i obróbek blacharskich 

Po wykonaniu prac izolacyjnych należy przystąpić do montażu rynien i rur spustowych. Należy zastosować rynny i 

rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Montaż rynien i rur spustowych 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi danego producenta. 

 

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 0,7mm. 

 

 

5.4. Powierzchnie utwardzone 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 

nasypowy. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

 

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypełnienia spoin powinien być cementem 

portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [3]. Przechowywanie cementu powinno być 

zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna wynosić 3-4cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana. 

 

Wcześniej przygotowaną kostkę brukową układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

5.5. Ocieplenie stropu zewnętrznego 

Strop zewnętrzny należy ocieplić od dołu styropianem gr 20 cm λ=0,033 W/(m·K), Przygotowanie zaprawy klejowej 

należy wykonać zgodnie z kartą techniczną danego wyrobu w ramach jednego systemu ociepleń. Dodatkowe 

mocowanie płyt styropianowych wykonać za pomocą dybli z trzpieniem stalowym w ilości 6 szt/m2. Po 

zamocowaniu styropianu przygotowaną powierzchnię należy pokryć zaprawą klejową zazbrojoną siatką z włókna 

szklanego. Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać gruntowanie podłoża preparatami w ramach jednego 

systemu ociepleń. Po dokładnym zagruntowaniu powierzchni wykonać tynk mineralny barwiony w masie lub 

malowany. 

 

5.6. Ocieplenie stropodachu 

Stropodachy należy ocieplić warstwą stryropapy o gr 25 cm λ=0,038 W/(m·K). 

Istniejącą papę wraz z izolacją termiczną należy usunąć i zutylizować. Powierzchnię należy oczyścić i ułożyć 

warstwę papy podkładowej. Na tak przygotowaną powierzchnie należy ułożyć styropapę. Płyty należy układać 

dociskając je starannie do siebie. Istniejący w płytach styropapy zakład należy wywinąć na kolejne płyty. Po 

ułożeniu izolacji należy ułożyć papę wierzchniego krycia. Należy pamiętać o zachowaniu projektowanych spadków. 

Pionowe styki attyk i kominów należy zaizolować klinami, a w miejscach w których jest uniemożliwione 

odprowadzenie wody należy zastosować kontrspadki. Podczas robót ociepleniowych należy przewidzieć 

konieczność naprawy istniejących kominów i innych elementów dachu, które tego wymagają. Dodatkowo należy 

podwyższyć wszystkie kominy do wymaganej wysokości. 
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Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie 

norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

 

 

 

5.7. Wymiana okien 

Należy dokonać demontażu starych okien i montażu nowej stolarki okiennej PVC o współczynniku przenikania 

ciepła Umax≤0,90 W/(m2·K) w systemie uchylnym i rozwierno-uchylnym. Skrzydła posiadające funkcje rozwarcia 

mają otwierać się do wewnątrz. Okna wyposażyć w nawiewniki. Okna montowane w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych mają mieć szklenie mleczne. 

 

Podstawowe wymagania techniczne dla stolarki okiennej: 

- współczynnik przenikania ciepła dla projektowanych okien nie może przekraczać 0,90W/m2·K, 

wyposażone w szyby bezpieczne, 

- materiał z których wykonane będą okna powinien być zakwalifikowany do materiałów niezapalnych spełniających 

współczynniki Iśr=0 i Cśr=0,13, 

- izolacyjność akustyczna okien powinna być na poziomie Rw=min. 35dB, 

- współczynnik filtracji powietrza a okna rozszczelnionego powinien znajdować się w przedziale 0,5<a<1,0, 

- grubość ścianek zewnętrznych profili głównych powinna wynosić min. 2,8mm i spełniać wymagania klasy A – 

norma PN-EN 12608, 

- należy zastosować okna posiadające jak najwęższą łączną wysokość boczną profili 

skrzydła i ramy, celem zwiększenia powierzchni szklenia. 

 

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7mm w kolorze przedstawionym na 

rysunkach elewacji. Parapety wewnętrzne wykonać z PCV. 

 

 

5.8. Wymiana drzwi 

Projekt przewiduje demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej o 

współczynniku przenikania ciepła Umax≤1,30W/m2·K. Drzwi zewnętrzne powinny zapewniać bezpieczną 

ewakuację i spełniać wymania stawiane w warunkach technicznych. Dodatkowo powinny być wyposażone w 

samozamykacze. 

 

Podstawowe wymagania techniczne dla stolarki drzwiowej: 

 

współczynnik przenikania ciepła dla projektowanych drzwi nie może przekraczać 1,30 W/(m2·K), 

 

- szklenie w drzwiach powinno być wykonane jako bezpieczne, 

- drzwi zewnętrzne powinny być wyposażone w zamek atestowany klasy C, 

- wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki zapobiegające ich uderzeniom o ścianę, 

- izolacyjność akustyczna drzwi powinna być na poziomie Rw=min. 40dB. 

 

5.9. Przebudowa schodów zewnętrznych 

 

Okładzinę schodów żelbetowych wykonać z żywicy antypoślizgowej.  

Balustrady schodów wykonać ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 

 

5.10. Obróbki blacharskie 

Należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie występujące w przestrzeni dachu na nowe wykonane z blachy 

stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,7mm. Obróbki blacharskie powinny wystawać 4cm poza lico 

elewacji. Przewiduje się wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 0.7mm. 
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5.11. Orynnowanie 

W ramach zadania należy wymienić istniejące rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej malowanej proszkowo. 

 

 

5.12. Montaż zadaszeń szklanych na wspornikach 

Nad każdym wejściem do budynku  bez zadaszenia żelbetowego należy zamontować zadaszenia szklane 

wykonane ze szkła przeziernego wsparte na wspornikach stalowych montowane na kotwy montażowe wklejane 

chemicznie w konstrukcję ściany. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń 

na miejscu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 

-1 m2  wykonanie powłok malarskich, wykonanie tynków, wykonanie okładzin ścian i podłóg, wykonanie ścianek 

działowych, wykonanie ocieplenia,  

- 1 szt. demontowanej i montowanej stolarki drzwiowej, elementów montażowych itp. 

-1 m3 murowanych ścian, elementów betonowych i żelbetowych, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

- 1 m wykonania boniowania, montaż narożników, montaż siatki Rabitza. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

 

 

 

 

 

 

 


