

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: Zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

Zamawiający Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 222, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że w dniu 04.08.2022 r., o godz. 09:05, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał informację, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę brutto w wysokości: Część 1: 24.000,00 zł; Część 2: 11.000,00 zł; Część 3: 30.000,00 zł; Część 4: 23.000,00 zł.

Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o których mowa w art. 222, ust. 5, pkt 1 oraz pkt 2, ustawy Pzp:

1. Inwest-Drog Dariusz Jastrzębski, Myślicin 15, 82-300 Elbląg. NIP: 7421960416.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 7.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
 - 2) Część nr 2 – Cena: 4.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
 - 3) Część nr 3 – Cena: 7.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
 - 4) Część nr 4 – Cena: 7.500,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
2. VIAINVEST Robert Dobek, ul. Dorodna 2/42, 85-799 Bydgoszcz. NIP: 9532282050.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 4.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 4.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 4.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 4.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

3. Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski 82-300 Elbląg, ul. Giermków 17/15, NIP 5781041455.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 7.600,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 4.900,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 7.990,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 8.900,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
4. Development Design Spółka z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, NIP 8393008390.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 29.298,60 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 0 dodatkowych dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 33.087,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 0 dodatkowych dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 33.464,61 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 0 dodatkowych dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 42.073,38 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 0 dodatkowych dni na placu budowy.
5. TRASA Mirosław Klotzke 83-010 Rotmanka, ul. Łąkowa 6, NIP 584-143-19-07.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 4.500,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 3.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 4.500,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 4.500,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

W I C E S T A R O S T A

-

mgr inż. Barbara Ogrodowska