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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"

P S S O N w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
BIURO PROJEKTOWE nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg
Tomasz Passon

Zawartos¢ opracowania

1. Czesc opisowa

1. Strona tytutowa
Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

N

L. Czes¢ rysunkowa

1.1 Orientacja skala 1: 10 000
2.1 Mapa zasadnicza skala 1: 1000
3.1 Mapa ewidencyjna skala 1: 1000
4.1 Przekréj typowy skala 1: 50
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego p.n.
Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"
w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg
w ramach zadania pn.:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"
w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora ze stycznia 2023 r.
1.2. Mapa zasadnicza
1.3. Mapa ewidencyjna
1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem  objeto remont drogi gminnej (niepublicznej) ,Do Hul” w m. Kryg

w km 0+000 - km 0+100 o tacznej dtugosci 100mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren ptaski. taczna dtugosé odcinka do remontu drogi gminnej
wynosi 100m. Droga posiada nawierzchnie twardg nieulepszong i ulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
woéd opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrozy i

bezpieczeristwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi planowana jest jej modernizacja.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej wewnetrznej w m. Kryg w km 0+000 - km 0+100 . W zakres robét
budowlanych wchodzi:
W km 0+050 — 0+100 wyrdéwnanie konstrukcji istniejgcej mieszankg kruszyw niezwigzanych 4-16 mm.
Na catym odcinku drogi zostanie wykonana warstwa bitumiczna grubosci 6cm z mieszanki mineralno —
asfaltowej typu AC11S. Warstwa $cieralna bedzie miata szerokosé 2,50m. Obustronne pobocza szeroko$ci 0,50

m zostang sciete i uzupetnione 10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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¢ Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"
P S S O N w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
BIURO PROJEKTOWE nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg

Tomasz Passon

CAtOSC REMONTU ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.

PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN

Przekréj normalny

Przekréj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos¢ jezdni -2,50m

- pobocze jednostronne -2x0,50m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
km 0+050 — km 0+100
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 2cm — WARSTWA WYROWNAWCZA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- §r. 15 cm — WARSTWA WYROWNAWCZA - z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 4-16mm

- istniejgca konstrukcja drogi

km 0+000 — km 0+050
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 2cm — WARSTWA WYROWNAWCZA — Mieszanka mineralno asfaltowa

5. Infrastruktura inzynierska
Remont drogi polega na wykonaniu kolejnych warstw. Nie bedzie ona ingerowata w sieci podziemne i
nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktére mogty by oddziatywaé na uzbrojenie

inzynierskie terenu.

6. Organizacja ruchu
6.1 Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowe] organizacji ruchu opracuje

Wykonawca robot.
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"

P S S O N w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
BIURO PROJEKTOWE nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg
Tomasz Passon

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu
i warunkow realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.:

Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"

w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg

w ramach zadania pn.:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"

w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych

nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg

>  Roboty przygotowawcze:
- oznakowanie miejsca robdt,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- usuniecie warstwy humusu,

- Zzakresu robot branzy drogowej:
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie robot rozbiérkowych
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
- zageszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych,
- plantowanie terenu
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,
- porzadkowanie terenu,
- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- odbidr koricowy robot,
- inwentaryzacja robét zanikajacych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowaé, aby niedogodnosci zwigzane z robotami
ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowac z innymi
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury techniczne;.

Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg obiektow
budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastepujgcy:
- row,
- droga
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Hul"

P S S O N w km 0+000 — km 0+100 na dziatkach ewidencyjnych
BIURO PROJEKTOWE nr: 1317/3 w miejscowosci Kryg
Tomasz Passon

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynny uktad komunikacyjny,
- prace pod liniami energetycznymi,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe przez caty okres trwania budowy,

e Prowadzenie robdt w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia pragdem.

e Mozliwos¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,

e Wopadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow,

e Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp
o wysokosci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotdéw przez caty
czas trwania budowy,

e Montaz przepustu itp. z uzyciem dzwigu — wystepuje podczas pracy dzwigu,

e Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw,

e Kontakt z przedmiotami bedgcymi wruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujgcych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energig elektryczna.

e Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

e Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, |6d i sSnieg w zimie,

¢ Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

e Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

e Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

5.1. Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
e  brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3 Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:
e imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
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e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

¢ konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  Srodkdw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcoéw i podwykonawcoéw przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robdt,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

¢ zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic
mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonaé Sciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw waéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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