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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj" i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
wszelkich robot budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonania rob6t budowlanych,

b) opracowanie projektu technicznego,

c) wykonaniem rob6t budowlanych, montazowych i pomiarowych wraz z
uruchomieniem.

Inwestycja polega na budowie sieci napowietrznej oswietlenia ulicy Prostej w Kielcach, w
obrebie skrzyzowania z miejscowoscig Mojcza, zgodnie z zakresem przedstawionym na
Zataczniku nr 1.

Dla inwestyciji nalezy:

- opracowac projekt budowlany zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z
projektem technicznym,

- uzyskac¢ wszystkie niezbedne zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty
niezbedne do wykonania robét budowlanych,

- dokonania skutecznego zgtoszenia zamiaru budowy, wykonania robét budowlanych
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

- wykona¢ roboty budowlane zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), uzgodniong dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa,

- wykonaé pomiary,

- opracowac dokumentacje powykonawczg.

1.1.W ramach przedmiotowych prac nalezy zaprojektowac i wykonac:

A. Demontaz sieci napowietrznej oswietleniowej przy ul. Prostej w Kielcach (wysiggniki,
oprawy, przewody AsXSn, osprzet linii napowietrznej) z transportem materiatdw do
magazynu wiasciciela lub utylizacjg (na koszt wykonawcy)

B. Budowe okoto 260m (dlugos¢ trasy) nowej linii napowietrznej oswietleniowej
przewodem AsXSn 2x25 mm? wraz z typizacyjnym osprzetem do linii,



C. Budowe 7 kompletnych stupow zelbetowych z Zzerdzi wirowanych typu E o wysokosci
10,5m wraz montazem ogranicznikdw przepigc i uziemieniem na ostatnim stupie.
D.Montaz 7 kompletéw opraw drogowych ze zrodtem LED wraz z wysiggnikami,
bezpiecznikami i osprzetem do linii napowietrznych na stupach,

E. Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, itp.) po
robotach ziemnych,

F. Pomiary powykonawcze, obstuga geodezyjna.

1.2. Wykonanie robot

Oswietlenie ulicznego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drog” na aktualnej mapie do celow projektowych, warunkami technicznymi do
projektowania i budowy oswietlenia ulicznego (ZALACZNIK nr 2) oraz Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) (ZALACZNIK nr 3 i 4).

2. WYMAGANIA OGOLNE

Projekt, wykonanie robét i zakofAczone roboty muszg by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez witadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami
dot. budowy i ochrony $rodowiska majgcymi zastosowanie do niniejszych robét.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegdtowe ustalenia, ktore zapewnig
najbardziej poprawne wykonanie pelnego =zakresu dostaw i robot odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien
na pismie zgtosi¢ takie rozbieznos$ci Zamawiajacemu i scisle przestrzegac jego zalecen.

2.1 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
e wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i
montazowymi oraz poprawno$¢ dziatania poszczegolnych urzadzen,
e spojno$¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajaca catkowita kompatybilnos¢
sprzetu i robot, zaréwno na poziomie poszczegdlnych czesci jak i catych systemow;
e kompletnosc¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,
e zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych oraz robot budowlanych z
wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami
Zamawiajgacego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego  projektu nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt.



Wartos¢ oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania oswietlenia,
odtworzenie terenu oraz materialy i sprzet. W tym celu wykonawca sktadajacy oferte,
zobowigzany jest do szczegotowego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia wraz z
wizjg lokalng w terenie.

Prowadzenie Robdt

Z uwagi na to, ze ulice i ciggi piesze bedg normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia
robot, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciagéw pieszych i dostgpnosci do niej winny
by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezaco z Zamawiajgcym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia robo6t i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy
uzgodni¢ z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organem zarzgdzania ruchem.
Wykonawca winien, projektujgac, zastosowaé sie do obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa, wymogdw dla dojazdow i prowadzenia prac na obiekcie.

Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgodg
i uzgodnieniem gestoréw sieci poprzez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Koszty ubezpieczenia Robdt bedg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie konieczne srodki ostroznosci, majgce na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukgji, drog dojazdowych
itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robét.
W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwiocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajgcego i obciazenie Wykonawcy zwigzanymi
z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac
atesty i certyfikaty. W przypadku zastoniecia opraw przez konary i gatezie, Wykonawca
winien wlasnym kosztem i staraniem dokona¢ podcinki gatezi w sposéb zapewniajacy
wtasciwy rozsyt strumienia Swietinego. Prace nalezy prowadzi¢ nie dopuszczajac
do wytaczanie oswietlenia catych ciggéw ulic. Materiat z demontazu nalezy przekazac do
magazynu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 50km od rejonu prowadzonych
prac.

2.3 Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci
i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wszystkie roboty budowlane w poblizu drzew i krzewdéw Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z obowigzujacym opracowaniem Urzedu Miasta Kielce ,Ochrona drzew
i krzewow na placu budowy”

2.4 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robét.



W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych roboét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen nie moze nastapic¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

2.5 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robo6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania
dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
c) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
e) organizacji pracy na budowie,
f) sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.6 Materialy

Pozyskiwanie i proby materiatow

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt Wykonawca winien przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowy wykaz materiatow, ktérych zamierza
uzyc, wraz z wszelkimi $wiadectwami badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw, przedstawiania
Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania umowy
w czasie postepu robdt.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos¢é zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajgca do stosowania.



Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac¢ powinien
dostawca wyrobdw, na ktérym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona
wytacznie na jego odpowiedzialnos¢, potwierdzajgca zgodno$¢ danego wyrobu
znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone
na zyczenie Zamawiajgcego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).
Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do <czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Place skiadowe

Place skfadowe przeznaczone do sktadowania materiatdw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogolnymi zasadami sktadowania tych
materialow oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podfoza
gruntowego od zanieczyszczen.

2.7 Sprzet

Wykonawca na witasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robot przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
i sposobu jego uzywania.

Postugiwaé sie sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzgdzia muszg posiadac wazne konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie
robot nie ogranicza w zaden sposdb obowigzku posiadania waznych swiadectw i atestow
rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Inspektora okazaé¢ swiadectwa i atesty. Nie okazanie swiadectwa, jego brak lub
nieaktualnosc jest wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia
z palcu budowy. Sprzet lub narzedzia mogg =zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy
bedg wtasnoscig lub w wytgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.



2.8 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane
do przewozenia materiatdbw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

2.9 Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego op6znienia,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robaot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
-~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty



budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Okres rekojmi
Okres Rekojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi sposéb organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych
urzadzen zapewniajacy reakcje w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu
otrzymania informacji o awarii.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot;
) Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;
) Harmonogram robot;
) Dokumenty zapewnienia jakos$ci;
)
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Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
f) Protokoty Odbiorow Robdt;

2.10 ODBIORY
Obowiazki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych do odbioru
Wykonaweca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:
e Zgtaszaé do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czesciach prac.
e Wykonania instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg
byé zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
e Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
» Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktdre ulegaja zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usunigcia. Dokonac¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbior konncowy

Odbior koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja sktadajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora
i odpowiednich instytuciji.

Odbiér koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji
do uzytkowania.



Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest  przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robét oraz inne niezbedne
dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza sie m. in.:
e przedstawiong dokumentacje powykonawcza
e zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
e skutecznos$c¢ zadziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
e protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalaciji
¢ komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji musza wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

e uzytkownik obiektu

e ewentualnie projektant
Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie, ze prace elektryczne nie zostaly
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie
z umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokdt zawierajacy:

e tytut, date nazwe i adres obiektu

e imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

e date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e oswiadczenie komisji 0 wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatac;ji

e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkow komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiarow instalacji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

e dokonac wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiarow i prob kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli
i obwodow, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej -
wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji



e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowos¢ zadziatania
srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,
znakoéw ostrzegawczych, itp.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

e odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr koncowy robaét.

Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

Odbior koncowy robot

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz catosci robdt bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robot bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajgcego
na podstawie oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych
w okresie rekojmi i gwarancji.

Pomiary

Po wykonaniu robét Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje: pomiary rezystanciji
izolacji kabli, badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystanciji
uziemien oraz inne pomiary wymagane odrebnymi przepisami i normami.

Wykonawca przeprowadzi pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z norma PN-EN13201-
4 dla ustalonej klasy os$wietleniowej dla min. jednego wzorcowego przesta ustalonego z
Zamawiajagcym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania obszarow (np.
przejscia dla pieszych, strefy konfliktowe, elewacje budynkéw. Itp.) dla ktérych
Wykonawca wykona pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z wytycznymi.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacji
powykonawcze;.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
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dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru

uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng
dokumentacjq fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzadzen

protokoty z wynikami pomiaréw elektrycznych, oswietleniowych,

karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.

protokot z rejestracji stanu licznikow energii elektrycznej wszystkich PPE dla
potrzeb rozliczania efektu modernizacji o$wietlenia

protokdt z pomiardw natezenia i luminancji zainstalowanego oswietlenia
wykonanie pomiardw mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych
obwodow oswietlenia w ztgczu licznikowym.

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierac¢ wszelkie materiaty niezbedne

do:

a) uzyskania zgdd od wiascicieli terenu do prawa dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane,

b) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie i prowadzenie
robot budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robot
budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy/wykonania
robot budowlanych uznaje sie zgtoszenie do ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez ten organ,

c) realizacji inwestyc;ji.

3.1.Wymagania ogdlne

a)

b)

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,
jakos¢, rzetelnosé, zgodnosS¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnos$é i
ekonomicznosc¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,
btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowacé wszystkie przepisy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegdlnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz Polskie normy.
Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng
przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac
zgodnie z przepisami obowiazujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub
poszczegdlinych etapow tych prac).
Wykonawca ma za zadanie przygotowac¢ komplet dokumentéw niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych
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f)

przedmiotem zamowienia, wydawanych przez wiasciwe organy lub dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robét budowlanych.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego zgody od wiascicieli/zarzadcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane lub decyzje o
ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci na podstawie art. 124 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w  procedurze wydawania decyzji
administracyjnych polegajagcego m.in. na: udzieleniu pisemnych wyjasnien,
dokonywaniu uzupetnien oraz korekt do dokumentacji i materiatdw do wniosku
wynikajacych z uwag organu wydajacego decyzje oraz odwotan stron.
Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przekazane zostanie
na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zgody od wiascicieli/zarzadcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych sporzadzonych w wersji numeryczne;j
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;j.
Opracowanie projektowe nalezy wykonac technikga komputerowa.
Wykonawca w przypadku wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkow itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajacemu
do wiadomosci kopie wniosku.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wiasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami,
koniecznych do zgtoszenia budowy/wykonania rob6t budowlanych lub wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujacych przepiséw oraz
opracowanie materialow zwigzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem
wszystkich kosztow,
uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
ustosunkowania sie na piSmie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i
uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajgcego w trakcie uzgodnien i
odbioru dokumentacji projektowe;j,
informowania Zamawiajagcego o wszelkich zaistniatych w trakcie prac
projektowych okolicznosciach majgcych wptyw na realizacije przedmiotu
zamowienia,
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajgcym
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zawartych ~w  opracowaniu  projektowym  rozwigzan  materiatowych,
technologicznych i standardu wykonczenia.

- sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

- konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z witascicielami nieruchomosci,

3.2.Sktad dokumentaciji projektowej
3.2.1. Projekt budowlany
Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
— art. 34,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

| zawiera¢ w szczegolnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawieraé czes$¢ opisowa i czes$¢ rysunkowg oraz by¢ sporzadzony na
aktualnej mapie do celdéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:

— okreslenie granic dziafki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uktady istniejacej i projektowanej sieci oswietleniowe;j,
— informacje o obszarze oddzialtywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosé.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych
obiektéw budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

— opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie,
w tym srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostepnosci dla osob niepetnosprawnych,

— postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;



Projekt zieleni nalezy wykonac¢ w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ustug Komunalnych

i Srodowiska UM Kielce pt.: ,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, ,Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,Standardy urzadzania i pielegnowania
terenow zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce -
http://www.um kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystapi¢ i
uzyskaé pozytywnga opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta
Kielce.

C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonac na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujac szczegotowe rozwigzania m.in.: materiatowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb wykonawstwa robét budowlanych, a takze w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego.
Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podzialem przyjetym w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

Projekt techniczny powinien zawierac:

- projektowane rozwigzania oswietleniowe wraz z wynikami obliczen elektrycznych
i fotometrycznych,

— projektowane szczegotowe rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

— inne opracowania projektowe;

— schematy zasilania dla wszystkich opraw zasilanych z danego punktu poboru,

— schematy ideowe rozdziatu energii elektrycznej,

— szkic projektowanego i istniejacego oswietlenia na schematycznym planie ukfadu
drogowego dla wszystkich obwodow zasilanych z danej szafy (projektowanych
oraz istniejgcych) - na rysunkach formatu A4 lub A3,

— przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100/250 (w razie potrzeby),

— inne rysunki instalacji oraz urzadzen wyposazenia technicznego (wg potrzeb).

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajace] na rozpoczecie |
prowadzenie robot w tym m. in.

— Protokét z narady koordynacyjnej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespdt na Naradzie Koordynacyjnej. Materiaty
do uzgodnienia powinny spetnia¢c m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
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oraz uzgodnien i wspofdziatania w tym zakresie oraz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujacej narady koordynacyjne.

Przed zloZzeniem wniosku do uzgodnienia przez zespot na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy uzgodnic w MZD koncepcje projektowa lub projekt
zagospodarowania terenu.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z materiatami projektowymi do ich uzyskania)
m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescic:

e Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wtascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;
e Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach.

llos¢ egzemplarzy:

Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jgzyku polskim w nastepujgcych

ilosciach egzemplarzy:

e Projekt budowlano - 1 kpl w wersji papierowej,

¢ Projekt techniczny - 2 kpl w wersji papierowej

¢ Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl

e Wersja elektroniczna na nosniku CD, DVD lub innym nos$niku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowej (w tym zawiera¢ podpisy Projektantéw) i zawierac
pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg
papierowa projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowac taki uklad folderow, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegolne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw musza odpowiadac
nazwom czesci lub tomoéw. Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢ opisowa i czeS¢ rysunkowa.
Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien byé zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowa¢ nazwy skrocone.

W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiescic wigcej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
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Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisac¢ w plikach formatu ,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami. Na nosniku danych
nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegélne
czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow musza odpowiadaé nazwom czesci lub
tomow. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie
obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkow skitadajgcych sie na jedng catos¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegoélnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki muszg by¢é wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycja.

Trasa projektowanego oswietlenia w_,DWG” musi byé w_obowigzujgcym uktadzie
wspotrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.

4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazowki do realizacji  robodt
oraz aby opisaty eksploatacje ukohczonych roboét. Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokonywac przegladow Dokumentdéw Wykonawcy i dokonywacC inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajg sie migedzy innymi:

e Projekt budowlany

e Szczegotowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczegotowe Harmonogramy realizacji robot,

e Dokumentacja powykonawcza;

e Instrukcje obstugi i konserwaciji;

* Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone
przez osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
Przestrzeganie wytycznych opracowania jak réwniez obowigzujgcych w Polsce
przepiséw budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajacych z umowy, nawet



w przypadku, gdy calos¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona
W opracowaniu.

6. ZALACZNIKI NR:

1. Orientacyjny zakres budowy oswietlenia
2. Warunki techniczne MZD w Kielcach.

3. STWIORB - Wymagania ogdlne

4. STWIORB - Budowa oswietlenia drog
5. SST - Roboty geodezyjne

Opracowat:
Daniel Maluszczak
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