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Informacje ogdlne.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
konserwacjg i utrzymaniem nawierzchni drogi lesnej Posada Rybotycka - Pechnow nr
inw. 242/296 od km 0+000 do km 1+955 w lesnictwie Borystawka na dziatkach o nr
ewid. 147,148,151,150 obreb Posada Rybotycka, 36, 37 obreb Borystawka gmina
Fredropol. Poczatek kilometrazu trasy rozpoczyna sie na granicy dziatki nr 145
bedgcej w administracji Nadlesnictwa Bircza.

Droga ma charakter drogi lesnej o nawierzchni tluczniowej i dtugosci 1955,0m.
Przebieg drogi zapewnia potgczenie kompleksu lesnego przez bréd z ptyt drogowych
PDP na rzece Wiar z drogg powiatowg nr 2078R Bircza - Huwniki - Granica Panstwa
oraz przez skrzyzowanie w km 1+120 i droge lesng Borystawka 1/l z drogg
powiatowg nr 2098R Artamow — Makowa.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
- droga klasy D
- odcinek drogi przewidziany do remontu o jednym pasie ruchu - 1955 m

- szerokos$c¢ korony - 500m

- szerokos¢ jezdni - 3,50m

- pobocza gruntowe -2x0,75m

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy - 3%

- spadek poprzeczny jezdni na tukach jednostronny - 0od 3% do 6 %

- nawierzchnia ttuczniowa
- system odwodnienia powierzchniowy za pomocg rowow i przepustéw

Celem zamdéwienia jest przywrocenie parametréw techniczno - uzytkowych drogi
oraz nie dopuszczenie do jej dalszej degradacji i powiekszania sie uszkodzen.

W ramach prac przewiduje sie wykona¢ odcinkowe Sciecie zawyzonych poboczy,
oczyszczenie zamulonych odcinkédw rowow, odmulenie dwu przepustéw,
oczyszczenie dwu odcinkdw nawierzchni z zanieczyszczen, wyrownanie odcinkow
nawierzchni z wybojami i koleinami kruszywem tamanym - klihcem wraz z
profilowaniem i zageszczeniem, wykonanie miatowania mechanicznego
naprawianych odcinkdéw wraz z zageszczeniem mechanicznym.

Uszkodzenia odcinkow nawierzchni sg wynikiem eksploatacji drogi i nawalnych
opadéw deszczy jakie wystgpity w 2020r., podczas ktérych woda wystgpita z koryta
sgsiedniego potoku Tym i doptywéw powodujgc rozmycie nawierzchni oraz
zamulajgc przepusty i rowy. Nawierzchnia ttuczniowa drogi jest podatna na
odksztatcenia zarowno podczas normalnej eksploatacji jak rowniez czynnikow
atmosferycznych i wymaga czestych zabiegéw utrzymaniowo-konserwacyjnych.

Lokalizacje, wielkosc i ilos¢ uszkodzeh zawiera zatgczony przedmiar robot.

W celu niedopuszczenia do dalszej destrukcji nawierzchni i powiekszania sie
uszkodzen, oraz dla przywrdcenie funkcjonalnosci drogi nalezy usungé powstate
uszkodzenia. Na odcinkach gdzie jest zawyzone pobocze (odtozyta sie drobna
frakcja z nawierzchni oraz namut) wykonac¢ jego Sciecie wraz z uksztattowaniem
odpowiedniego spadku poprzecznego, a urobek odwiezé we wskazane miejsce na
terenie robét i rozplantowac¢. Zamulone odcinki rowow oraz przepusty oczyscié¢, a
urobek odwiez¢ we wskazane miejsce na terenie robot i rozplantowac
Na odcinkach nawierzchni w kilometrazu opisanym szczegétowo w przedmiarze
nalezy uzupetni¢ powstate wyboje i koleiny kruszywem famanym - klincem o
uziarnieniu 0-25mm i wykonac profilowanie i zageszczenie. Na koniec wykonaé



mechaniczne miatowanie naprawianych odcinkbw wraz 2z mechanicznym
zageszczeniem. Po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac

Specyfikacja techniczna.

Proces naprawy powstatych w nawierzchni zwirowej lub ttuczniowej uszkodzen
réznej wielkosci i gtebokosci nalezy przeprowadzi¢ w sposob opisany szczegoétowo
ponizej. Naprawiona nawierzchnia powinna mie¢ cechy nawierzchni ttuczniowej lub
zwirowej w zakresie rownosci podtuznej i poprzecznej oraz spadkoéw poprzecznych z
zachowaniem dopuszczalnych toleranciji.

Dla uzyskania powyzszych parametréw moze zaistnie¢ koniecznosc rozszerzenia
.ZWirowania” nawierzchni poza miejsce naprawiane, lub nawet w skrajnych
przypadkach na catg szerokos¢ jezdni(np. gdy naprawiane bedg dwie koleiny
réwnolegte). W takim przypadku czynnos¢ ta nalezy wykona¢ w ramach naprawy
czgstkowe.

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWEM LAMANYM
DROBNYM.

Wyréwnaniu  kruszywem podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej,
obejmujgce:

-zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

-koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni, osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow
(np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci podioza Ilub
podbudowy, niewtasciwego odwodnienia, nierobwnosci jezdni, spowodowane
wysysaniem przez opony samochodow piasku, miatu kamiennego, zwiru, klinca, itp.
ze spoin,

-inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajgcy od jej
prawidtowego stanu.

Najdogodniejszg porg wykonywania napraw sg okresy wilgotne na wiosne i na
jesieni. Wilgo¢ utatwia spajanie nawierzchni oraz zageszczanie wykonanych warstw.
Z uwagi na wygode ruchu zaleca sie przeprowadzenie rob6t wczesng wiosng w celu
umozliwienia pojazdom korzystania z rownej nawierzchni przez caty okres lata i
jesieni.

Wyznaczenie odcinkéw do wyréwnania

Odcinki przeznaczone do wykonania wyréwnania powinny obejmowac caty
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajgcg w celu fatwiejszego
powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgcg. Wiekszg liczbe uszkodzonych
fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w jeden duzy
fragment. Zaleca sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat ukos$ne
nachylenie w stosunku do osi drogi. Odcinki nalezy wyznaczyé zgodnie z
przedmiarem i przedstawic do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Naprawa nawierzchni



Odcinki przeznaczone do wyrownania nalezy doktadnie oczysci¢, rozluznic
powierzchnie kruszywa w celu potgczenia sie warstw i zwilzy¢ wodg. Nastepnie
uktada sie nowe kruszywo tamane drobne — Kkliniec pochodzgcy z tego samego
surowca skalnego, z ktérego byta wykonana nawierzchnia wypetniajgc ubytki
warstwg sredniej grubosci 5cm po zageszczeniu. Kruszywo powinno miec uziarnienie
0-25mm.

Po odpowiednim zwilzeniu kruszywa, zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi
ku srodkowi. Zageszczanie walcem.

ZABIEG ZWIROWANIA (MIALOWANIA) NAWIERZCHNI

Zabieg zwirowania (miatowania) zapobiega niekorzystnemu zjawisku braku
spoiwa w spoinach. Okreslenie ,zwirowanie nawierzchni” jest umowne, gdyz
dokonuje sie go nie samym czystym zwirem, lecz mieszankami z najdrobniejszymi
ziarnami. Wskazane jest, zeby materiat przeznaczony do zwirowania zawierat 5+10%
czedci pylasto-ilastych ze wzgledu na ich wiasciwosci cementacyjne, tworzagce w
czasie nawilgocenia spoiwo wigzgce ziarna szkieletu nawierzchni.

Przed Zzwirowaniem nawierzchnie nalezy oczysci¢ i wyprofilowac. Zabieg
zwirowania najlepiej jest wykonywac¢ po deszczu. W okresie dtugiej posuchy przed
zwirowaniem zaleca sie pola¢ nawierzchnie wodag.

Zwirowanie (miatowanie) nawierzchni polega na jej pokryciu cienkg warstwa
Swiezego materiatu grubosci okoto 5 mm, przy jednorazowym zuzyciu materiatu
okoto 5 m3/1000 m?. Jako materiat do zwirowania (miatowania) nawierzchni zaleca
sie zastosowac:

—- mieszanke kruszywa naturalnego (pospotke) 0+-6 mm, 08 mm lub 0+10 mm,
- Kruszyny kamienne 2+4 mm,
- kliniec 4+12 mm z miatem kamiennym 0+4 mm.

Zwirowanie (miatowanie) najlepiej jest wykonaé¢ przy uzyciu rozsypywarki
kruszywa lub piaskarki. Na matych powierzchniach zwirowanie mozna wykonywac
recznie.

Po zwirowaniu nawierzchni mechanicznie lub recznie nalezy wygrabi¢ wicksze
ziarna kruszywa i usung¢ je poza jezdnie. Nastepnie wykonac¢ dogeszczanie
nawierzchni przy uzyciu.

PROFILOWANIE POBOCZA.

Na odcinku zawyzonego pobocza nalezy wykonac¢ jego Sciecie i profilowanie.
Zawyzone pobocze nalezy $cigé, zatadowac¢ na samochdd i wywiezé we wskazane
miejsce na odlegtos¢ do 1km i rozplantowaé. Ubytki pobocza uzupetni¢
przesortowanym materiatem ze Scinki pozbawionym ro$linnosci czesci organicznych.
Po wyprofilowaniu pobocze zagescié.

ODMULENIE ROWOW | PRZEPUSTOW.

Zamulone przepusty i rowy nalezy oczysciC usuwajgc namut wraz z czesciami
organicznymi i przywracajgc urzgdzeniom ich pierwotny stan i funkcjonalnosc.
Odmulenie przepustéw nalezy wykonaé recznie, przy uzyciu narzedzi z dtugimi —
teleskopowymi trzonkami wydoby¢ urobek z wnetrza przepustu na odktad. Nastepnie
zatadowac urobek i odwiez¢ we wskazane miejsce do rozplantowania.

Zamulone rowy oczysci¢ przy pomocy koparki obrotowej z tyzkg skarpowg usuwajgc
zanieczyszczenia i odtwarzajgc pierwotny przekrdj. Urobek zatadowac i odwiez¢ we



wskazane miejsce do rozplantowania. Profil rowu prowadzi¢ z prawidtowym
spadkiem, bez zanizen powodujgcych zastoiny wody.

Po zakonczeniu robot teren uporzgdkowac.

Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

I. Informacje ogédline.

I.1. Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymagan, jakie powinien
spetnic Wykonawca przy realizacji zamowienia. Specyfikacja stanowi integralng
cze$¢ tagcznie z warunkami kontraktu, rysunkami i innymi dokumentami. Oraz
obowigzujgcymi ogolnymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét stosowanymi w budownictwie.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg zamowienia i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a niezawarte w
dokumentacji projektowej powinny by¢é uzgodnione z Zamawiajgcym oraz wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami, aktualna wiedzg techniczng i
sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii
wykonawstwa, zastosowania materiatdbw lub montazu urzadzen powinny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora. Zmiany w geometrii budowli, przyjetych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, zastosowanych materiatach, rozwigzaniach technicznych, muszg
zostaC zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania robét i ponownego ich
wykonania w sposob zgodny z Dokumentacja na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przed ziozeniem oferty jest zobowigzany do szczegdtowego
zapoznania sie z dokumentacjg oraz dokonania wizji w terenie przedmiotu
zamowienia. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacjg projektowg opracowanymi na potrzeby
realizacji zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
0golne, wspdlne dla wszystkich robot, rowniez w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych
odstgpiono od sporzgdzenia Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST).

|.2.Okreslenia podstawowe

llekro¢ w dokumentach mowa o:

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw



czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy

organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie

wykonywania robét.

- kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢, ze jest to osoba wyznaczona przez

Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc¢ za

prowadzong budowe.

- Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiec, ze jest to osoba

wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

robot i administrowanie kontraktem,

- ksigzce obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z

przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do

wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktorej prowadzone sg

[)o%oty budowlane wrazz przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
udowy.

- Zadaniu budowlanym - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng

catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

- Drodze tymczasowej (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

- Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w

przypadku mostéw tukowych z nadsypkg - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia

mierzona w osi jezdni drogowej.

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

- Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

- Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesc obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw
lub pieszych.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci materiatdw oraz robot

- Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa $Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

- Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

- Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

- Polecenie Inzyniera /Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera /Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia

drogowego lub catkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

- Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

- Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

- Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

- Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

- Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

- Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

- Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przepisami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazaniu terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez
Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg na wiasny koszt dla
zrealizowanych robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. okumentacja
powykonawcza wszystkich robot obejmuje miedzy innymi:

a.wypetniony dziennik budowy,

b.protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c. protokoty odbioréw robot

d.obmiar robét

e. kosztorys powykonawczy

f. rozwigzania dla ewentualnych rob6t zamiennych uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

g.aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) i certyfikaty dla materiatow i
urzadzen,

h. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem,
WT, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

i. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i
Ipci(rzle;dku teren - a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub
okalu,

inne niezbedne do odbioru koncowego budynku i dopuszczenia do
uzytkowania.

I.4. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji
okreslonych normami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakosc elementu
budowli, to takie materiaty i roboty zostang zastgpione innymi (wtasciwymi) na koszt
wykonawcy.

|.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru korn\cowego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiagczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i
ilosciach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne
(wykonane zgodnie z prawem budowlanym). Tres¢ tablic informacyjnych bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robot w dobrym stanie.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.

|.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a% utrzymywac teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, _ . N .
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

I.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepizy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny i dopuszczony do uzycia sprzet
przeciwpozarowy nha terenie budowy, magazynach i pomieszczeniach z budowg
zwigzanych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

|.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchni i pod
ziemig, takich jak rurociggi, kable, urzgdzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz
uzyska od odpowiednich gestorbw bedgcych witascicielami tych urzgdzen
I;)?(tvxll_ierd;enie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich wtasciwej
okalizaciji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje oraz
uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania. Koszt tych
czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpiecza{) ce, socjalne oraz
Ep:jzet_i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na

udowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

[.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (ich stanu techniczny) i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do ich wykonania od daty rozpoczecia do
daty odbioru koncowego robot.

|.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

II.LMATERIALY

II.L1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

II.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem oraz koniecznoscig wymiany na wtasny koszt.

II.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.



IV. TRANSPORT

IV.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

IV.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Materiaty uzyskane z demontazu i gruz
budiowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowej
zapiaty.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot i
poleceniami Inspektora nadzoru zapewniajgc im odpowiednig jako$¢ na kazdym
etapie. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wiedzy technicznej.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do zachowania
akosci materiatow i robot.

konawca bedzie przeprowadzat odpowiednig kontrole zapewniajgcg wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

VI.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow,

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polskg Normg lub

«aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
glg[rmy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

VI1.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45



ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Ksigzka obmiaréw obejmowacC bedzie jedynie zakres robot wykonanych i
zgtoszonych do przyjecia przez Inspektora nadzoru. Za poprawnosc¢ prowadzenia
ksigzki obomiaréw odpowiada Wykonawca.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robat,
d)protokoty z narad i ustalen,
e)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
f) dokumentacja techniczna

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne

dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w
osztorysie ofertowym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang



dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu,
cgodbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizaci
ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zg’ré)szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami. Z odbioru spisuje sie protokdt wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajgcego

Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy

Zasady odbioru koncowego robét
Odbidr konncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.
Odbidr kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanlkajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy



eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koncowego roboét, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego oraz na zasadach okreslonych w SIWZ.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty (w zaleznosci od potrzeb):

1.dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami (zmiany nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robot,

2.ustalenia dokonane w trakcie realizacji,

3.protokoty odbioréw czesciowych,

4.protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

5.Inwentaryzacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem o zgodnosci z PZT jesli jest
wymagana,

6.dzienniki budowy,

7.08wiadczenia kierownika budowy

8.ksigzke obmiardw,

9.kosztorys powykonawczy

10.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i sprawdzen,

11.deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
dopuszczajgcych do ich stosowania na terenie Polski lub UE.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét".

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t zgodnie z zapisami Umowy.



