

Cennik ofertowy

Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny” i „Politechnika” oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

Lp.	Lokalizacja patrolu	Godziny pracy patrolu	Liczba patroli/osób	Ilość roboczo-godzin na dobę	Cena brutto za 1 roboczo-godzinę *)
1.	Przystanek tramwajowy POLITECHNIKA w tunelu KST	całodobowo	1 patrol/ 1 osoba	24x1= 24	
2.	Przystanek tramwajowy DWORZEC GŁÓWNY w tunelu KST	całodobowo	1 patrol / 1 osoba	24x1= 24	
3.	Wlot do tunelu od strony Ronda Mogilskiego oraz poziom dolny Ronda Mogilskiego	całodobowo	1 patrol/ 2 osoby	24x2=48	
Suma roboczo-godzin na dobę				96	

*) należy wpisać tę sama kwotę w wierszach od 1 do 3

Lp.	Miesiąc/rok	Ilość dni w m-cu	Ilość roboczo- godzin w m-cu	Kwota brutto za m-c
1	Grudzień 2024	31	31 x 96 = 2 976	
2	Styczeń 2025	31	31 x 96 = 2 976	
3	Luty 2025	28	28 x 96 = 2 688	
4	Marzec 2025	31	31 x 96 = 2 976	
5	Kwiecień 2025	30	30 x 96 = 2 880	
6	Maj 2025	31	31 x 96 = 2 976	
7	Czerwiec 2025	30	30 x 96 = 2 880	
8	Lipiec 2025	31	31 x 96 = 2 976	
9	Sierpień 2025	31	31 x 96 = 2 976	
10	Wrzesień 2025	30	30 x 96 = 2 880	
11	Październik 2025	31	31 x 96 = 2 976	
12	Listopad 2025	30	30 x 96 = 2 880	
13	Grudzień 2025	31	31 x 96 = 2 976	
14	Styczeń 2026	31	31 x 96 = 2 976	
15	Luty 2026	28	28 x 96 = 2 688	
16	Marzec 2026	31	31 x 96 = 2 976	
17	Kwiecień 2026	30	30 x 96 = 2 880	
18	Maj 2026	31	31 x 96 = 2 976	
19	Czerwiec 2026	30	30 x 96 = 2 880	
20	Lipiec 2026	31	31 x 96 = 2 976	
21	Sierpień 2026	31	31 x 96 = 2 976	
22	Wrzesień 2026	30	30 x 96 = 2 880	
23	Październik 2026	31	31 x 96 = 2 976	
24	Listopad 2026	30	30 x 96 = 2 880	
Suma godzin			70 080	
Kwota brutto za realizację przedmiotu umowy w roku 2025 (w tym grudzień 2024 r)				
Kwota brutto za realizację przedmiotu umowy w roku 2026 (w tym grudzień 2025 r)				
Kwota brutto za cały okres realizacji przedmiotu umowy				

Inspektor nadzoru
K. Kozik
 Krzysztof Kozik