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Data opracowania:

2023-11-03

 

Przedmiar robót

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO Z 
WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK GOSPODARCZY_roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Budowlanych,
dz. nr 137/21 ob.ew.0025 Figora, jedn.ew.226101_1 Gdańska

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Przedmiar robót

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział BUDYNEK GOSPODARCZY
1.1 Element STOLARKA

1.1.1 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

2,80 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,80

1.1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,80*0,51 1,428000

RAZEM: 1,428000 szt 1,43

1.1.3 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,57*2,05 3,218500

RAZEM: 3,218500 m2 3,22

1.1.4 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne z kratką wentylacyjną, ponad 2˙m2 - D-01 EI60

Wyliczenie ilości robót:

1,57*2,05 3,218500

RAZEM: 3,218500 m2 3,22

1.1.5 KNRW 
202/1018/3 (1)

Okna z PVC, do 1,5˙m2 - O-01

Wyliczenie ilości robót:

2,80*0,51 1,428000

RAZEM: 1,428000 m2 1,43

1.1.6 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,80*0,30 0,840000

RAZEM: 0,840000 m2 0,84

1.1.7 KNNR 2/302/7 Parapety wewnętrzne z PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,80 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,80

1.1.8 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, 
ościeża szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,80*2+0,51*2 6,620000

1,57+2,05*2 5,670000

RAZEM: 12,290000 m 12,29

1.1.9 KNR 401/108/9
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

Wyliczenie ilości robót:

(1,43+3,22)*0,12 0,558000

RAZEM: 0,558000 m3 0,56

1.1.10 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,56 0,560000

RAZEM: 0,560000 m3 0,56

1.2 Element ELEWACJA

1.2.1 KNR 728/203/7 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 150 mm, 
grubość ściany: 1 cegła

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 otwór 1,00

1.2.2 KNRW 
202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2 - wywiewka wentylacyjna Fi 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.3 Kalkulacja 
własna

Likwidacja drabiny stalowej na dach celem zmiany lokalizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.4 KNNR 7/208/2 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 5˙kg - BL-BG/1

Wyliczenie ilości robót:

BL-BG/1 0,12*0,22*7,85*8/1000*6 0,009948

RAZEM: 0,009948 t 0,010

1.2.5 KNNR 7/208/1 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 1˙kg - BL-BG/2

Wyliczenie ilości robót:

BL-BG/2 0,05*0,05*7,85*5/1000*6 0,000589

RAZEM: 0,000589 t 0,001

1.2.6 DC 3/105/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic i prętów ocynkowanych 
gwintowanych do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 kotwienie 12,00

1.2.7 KNRW 
202/1213/3

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4˙m - montaż drabiny z odysku
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

1.2.8 KNR 401/1212/8
(1) analogia

Malowanie antykorozyjne elementów metalowych drabiny do kat. korozyjności C4

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.3 Element ROBOTY WEWNĘTRZNE

1.3.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej izolacji ścian wewnętrznych, wraz z wywozem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

pom.P5 (8,34+1,00)*3,05 28,487000

RAZEM: 28,487000 m2 28,49

1.3.2 KNR 14/2010/12
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr.15mm na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, wypełnienie wełną mineralną gr.12cm

Wyliczenie ilości robót:

pom.P5 (8,28*2+2,80*2)*3,05-1,57*2,05-2,80*0,51 62,941500

RAZEM: 62,941500 m2 62,94

1.3.3 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

62,94 62,940000

RAZEM: 62,940000 m2 62,94

1.3.4 KNR 903/105/4 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, 
wyprawa gładzona, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

62,94 62,940000

RAZEM: 62,940000 m2 62,94

1.3.5 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

62,94 62,940000

RAZEM: 62,940000 m2 62,94


