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Data opracowania:

2023-11-03

 

Przedmiar robót

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO Z 
WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obiekt lub rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Lokalizacja: ul. Budowlanych,
dz. nr 137/21 ob.ew.0025 Figora, jedn.ew.226101_1 Gdańska

Kod CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Inwestor: POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Element CIĄG PIESZO-JEZDNY

1.1.1 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.1.2 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

15,0*0,03 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45

1.1.3 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.1.4 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm 
głębokości

Wyliczenie ilości robót:

15,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.1.5 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,60 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,00

1.1.6 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.1.7 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.1.8 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.1.9 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.1.10 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

1.2 Element PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

1.2.1 KNR 231/805/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, wysokość kostki 8˙cm, 
materiał do odzysku

Wyliczenie ilości robót:

52,0+64,0+98,0 214,000000

RAZEM: 214,000000 m2 214,00

1.2.2 KNR 231/117/1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy (zmiana 
rzędnych, dostosowanie do poziomu wjazdów i wejść do projektowanych obiektów)

Wyliczenie ilości robót:

214,00 214,000000

RAZEM: 214,000000 m2 214,00
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1.2.3 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z 
odzysku

Wyliczenie ilości robót:

214,00 214,000000

RAZEM: 214,000000 m2 214,00

1.3 Element CIĄGI PIESZE/POSADZKA W WIACIE ŚMIETNIKOWEJ

1.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,0+11,50+4,40*5,00 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

43,5 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.3.3 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

43,50*0,4 17,400000

RAZEM: 17,400000 m3 17,40

1.3.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

11,87*0,025 0,296750

RAZEM: 0,296750 m3 0,30

1.3.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

4,87+2,0+5,0 11,870000

RAZEM: 11,870000 m 11,87

1.3.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

43,5 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.3.7 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

43,5 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.3.8 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

43,5 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.3.9 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

43,50 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.4 Element MAŁA ARCHITEKTURA

1.4.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, rozebranie celem budowy bramki dla pieszych

Wyliczenie ilości robót:

2,25 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,25

1.4.2 KNNR 2/1302/5 Bramka w istniejącym ogrodzeniu, ażurowa, stalowa, panelowa H=1,5m, S=1,5m, dwuskrzydłowa, kolor 
zielony

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,25

1.4.3 Kalkulacja 
własna

Przebudowa szlabanów wjazdowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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1.5 Element ZIELEŃ

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Przesadzenie drzew liściastych kolidujących z inwestycją

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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2 Rozdział ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
2.1 Element KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do
3 m - przyjęto 30%

Wyliczenie ilości robót:

3,80*1,50*1,00*0,3 1,710000

RAZEM: 1,710000 m3 1,71

2.1.2 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych - przyjęto 70%

Wyliczenie ilości robót:

3,42/0,3*0,7 7,980000

RAZEM: 7,980000 m3 7,98

2.1.3 Kalkulacja 
własna

Odwodnienie wykopu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.1.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,80*1,00 3,800000

RAZEM: 3,800000 m2 3,80

2.1.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

3,80 3,800000

RAZEM: 3,800000 m2 3,80

2.1.6 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,80 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

2.1.7 KNNR 4/1322/2 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

2.1.8 KNNR 4/1322/2 Rewizja/czyszczak z sitkiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.9 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙315˙mm, zwieńczenie kl. B125 - D1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.10 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm - 
analogia włączenie w istniejącą studnię przez nawiercanie
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.11 KNNR 4/1322/2 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 160 mm - przejście szczelne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.12 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,80 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

2.1.13 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

3,99+1,47 5,460000

-3,80*1,00*0,50 -1,900000

RAZEM: 3,560000 m3 3,56
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2.1.14 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii 
I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3,99+1,47 5,460000

-3,56 -3,560000

RAZEM: 1,900000 m3 1,90

2.1.15 Kalkulacja 
własna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.1.16 KNR 231/1406/3
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe wraz z wymianą kręgu w 
istniejącej studni celem dostosowania do projektowanej rzędnej terenu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00


