PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Rewitalizacja przestrzeni parkowej w Strzelcach Gornych
ETAPI
Lokalizacja ul. Szkolna 6, 86-022 Strzelce Gérne
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Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem
oferty przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy
rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robdt koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze robdt i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory
winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzil mgr Barttomiej Siekierkowski

Bydgoszcz, 21 marca 2025 r. - aktualizacja cenowa
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Tabela przedmiaru robot
Rewitalizacja przestrzeni parkowej w Strzelcach Gornych
ETAP1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1. ETAP I
1.1. Prace rozbiorkowe
1 KNR 2-31 |Zdjgcie starej nawierzchni betonowej
0810/05
Etap1 205 m2 205
razem | m2 205
2 | KNR2-25 |Demontaz ogrodzenia z siatki / panelu na dtugosci 47mb, demontaz 1 szt. furtki
0307/03
analogia
Etap1 47 m 47
razem | m 47
3 Kalkulacja |Rozbidrka starych publicznych toalet betonowych
indywidualna
Etapl 16 m2 16
razem | m2 16
4 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatdéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0104/04  przyczepach samowytadowczych
EtapI 205%0,15*1,8 t 55,35
razem | t 55,35
5 | KNR AT-06 |Przewoz materiatlow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
Etapl 3 kurs 3
razem |kurs 3
6 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
EtapI 205%0,15*1,8 t 55,35
razem | t 55,35
1.2. Renowacja istniejacego trawnika
7 | KNR2-21 |Dosadzenie trawnika
0401/02
Etap I 248,0 m2 248
razem | m2 248
8 KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikow
0703/01
Etap I 248,0 m2 248
razem | m2 248
1.3. Prace pielegnacyjne i przygotowawcze na terenie
9 KNR 2-01 |Wycinka dzikich krzewdw, samosiewow i drzew matych
0108/04
Etap I 9743,0/10000%0,28 ha 0,273
razem | ha 0,273
10 | KNR 2-01 |Uporzadkowanie terenu — pozbieranie gatezi, Smieci, gruzu - zat. 0,05mp/m2
0110/02
EtapI 9743,0*%0,28 m2 | 2 728,04
razem | m2 | 2 728,04
10.1| KNR 2-01 |Uporzgdkowanie terenu — pozbieranie galezi, Smieci, gruzu - zat. 0,05mp/m2
0110/02
Etap I 9743,0%0,05%0,28 mp | 136,402
razem | mp | 136,402
11 KNR 2-01 |Uporzadkowanie terenu ze $mieci i gruzu terenu - zat. 0,05mp/m2
0110/02
Etap1 170%0,28 m2 47,6
razem | m2 47,6
11.1| KNR 2-01 |Uporzqdkowanie terenu ze smieci i gruzu terenu - zat. 0,05mp/m2
0110/02
EtapI 170%0,05%0,28 mp 2,38
razem | mp 2,38
12 |KNR-W 2-01 |Stabilizacja i modelowanie skarpy
0227/05
analogia
Etap1 170%0,28 m3 47,6
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ETAP1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m3 47,6
1.4. Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki
13 |KNR 2-31ul |Utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej
0511/01
Etapl 50 m2 50,
razem | m2 50,
14 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/07
Etapl 56 m 56
razem | m 56
15 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
EtapI 56*0,08 m3 4,48
razem | m3 4,48
16 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Etapl 56 m 56
razem | m 56
Nawierzchnia mineralno-epoksydowa
17 Kalkulacja |Nawierzchnia mineralno-epoksydowa
indywidualna
EtapI 186,0 m2 186
razem | m2 186
17.1| KNR 2-31 |Koryta pod nawierzchnie
0101/01
EtapI 186,0 m2 186
razem | m2 186
17.2 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0104/04  |przyczepach samowytadowczych
EtapI 186,0%0,345*1,6 t 102,672
razem| ¢ 102,672
17.3 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegtosé do 15km
0108/02 kurs 6
17.4| Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
Etap I 186,0%0,345%1,6 t 102,672
razem| ¢ 102,672
17.5| KNR 2-31 |Warstwa odsqczajgca
0104/03
EtapI 186,0 m2 186
razem | m2 186
17.6| KNR 2-31 |Warstwa nosna
0114/07
Etap1 186,0 m2 186
razem | m2 186
17.7| KNR 2-31 |Warstwa wyrownujgca
0114/07
EtapI 186,0 m2 186
razem | m2 186
17.8 | Kalkulacja |Mineralno-epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczalna
indywidualna
EtapI 186,0 m2 186
razem | m2 186
18 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/07
Etapl 162,0 m 162
razem | m 162
19 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
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ETAP1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
EtapI 162,0*0,05 m3 8,1
razem | m3 8,1
20 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
Etap1 162,0 m 162
razem | m 162
1.5. Zielen
Nasadzenia
21 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew iglastych
0311/07
Etapl 2 szt 2
razem | szt
22 | KNR 2-21 |Sadzenie krzewow lisciastych
0311/04
EtapI 160 szt 160!
razem | szt 160
23 | KNR 2-21 |Sadzenie krzewow iglastych
0311/04
Etapl 28 szt 28
razem | szt 28
24 | KNR 2-21 |Sadzenie bylin
0311/04
EtapI 189 szt 189
razem | szt 189
25 | KNR 2-21 |Pielegnacja drzew
0701/03 szt 2
26 | KNR 2-21 |Pielggnacja krzewow
0701/01 szt 188
27 | KNR 2-21 |Pielggnacja traw ozdobnych, bylin i roslin cebulowych
0701/01 szt 189
Inne
28 | Kalkulacja |Kora iglasta drobnomielona
indywidualna
Etap1 214,0 m2 214
razem | m2 214
29 | Kalkulacja |Wykonanie grafiki malowanej na drzewie
indywidualna
kpl 1
1.6. Elementy wyposazenia
30 | KNR 2-25 |Barierka stalowa grafitowa malowana proszkowo na fundamencie betonowym C25/30
0309/01
Etapl 21,3 m 21,3
razem | m 21,3
31 | Kalkulacja |Kosz uliczny z daszkiem - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 3 szt 3
razem | szt 3
32 | Kalkulacja |Kosz $mietnikowy na odpady bio 1201 - dostawa i montaz
indywidualna
EtapI 1 szt 1
razem | szt 1
33 | Kalkulacja |Lawka stalowa miejska z oparciem - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 4 szt
razem | szt
34 | Kalkulacja |Zegar stoneczny drewniany stojacy z tablica edukacyjna - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
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ETAP1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
35 | Kalkulacja |Poidetko kamienne dla ptakéw - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
36 | Kalkulacja |Poidetko dla owadow - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 2 szt
razem | szt
37 Kalkulacja |Domek dla owadoéw XXL - dostawa i montaz
indywidualna
EtapI 1 szt 1
razem | szt 1
38 | Kalkulacja |Karmnik dla ptakow stojacy - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
39 | Kalkulacja |Karmnik dla wiewiorek - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
40 | Kalkulacja |Stupek z wiszacg tabliczka 6szt - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 kpl 1
razem | kpl 1
41 Kalkulacja |Tablica informacyjna ogoélna - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 3 szt 3
razem | szt 3
42 | Kalkulacja \Beczka do posadzenia roslin - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
43 Kalkulacja |Pojemnik na deszczowke - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
44 | Kalkulacja |Instrument muzyczny cymbatly - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
45 | Kalkulacja |Instrument muzyczny bgbny - dostawa i montaz
indywidualna
Etapl 1 szt 1
razem | szt 1
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Nr |Opis

Wartosé

Ilos¢

Wskaznik

1..ETAP1

1.1./Prace rozbidérkowe

1.2.|Renowacja istniejacego trawnika

1.3.|Prace pielegnacyjne i przygotowawcze na terenie

1.4.|Nawierzchnie

1.5.|Zielen

1.6./Elementy wyposazenia

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogodtem

1..ETAP1I

1.1./Prace rozbidérkowe

1.2.|Renowacja istniejacego trawnika

1.3.|Prace pielegnacyjne i przygotowawcze na terenie

1.4.|Nawierzchnie

1.5.|Zielen

1.6./Elementy wyposazenia

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Rewitalizacja przestrzeni parkowej w Strzelcach Gornych

ETAP1

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 54,353
2 |Brukarze gr.Il r-g 35,53
3 |Brukarze gr.III r-g 5,998
4 |Malarze gr.Il r-g 2,045
5 |Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.I11 r-g 9,968
6 |Ogrodnicy gr.I r-g | 210,191
7 |Ogrodnicy gr.Il r-g 54,12
8 |Ogrodnicy gr.Ill r-g 27,021
9 |Robotnicy r-g 4,141
10 |Robotnicy gr.I r-g | 372,757
11 |Robotnicy gr.Il r-g | 336,744
Razem 1112,868
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Zestawienie materialow
Rewitalizacja przestrzeni parkowej w Strzelcach Gornych

ETAP1
Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢

1 |Azofoska t 0,02
2 |Barierka stalowa grafitowa malowana proszkowo m | 25816
3 |Beczka do posadzenia ro$lin - dostawa i montaz szt 1
4 |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 | 13,083
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,767
6 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 0,477
7 |Darn m2 24,8
8 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 0,503
9 |Domek dla owadow XXL - dostawa i montaz szt 1
10 |Drzewa szt 0,12
11 |Drzewa iglaste szt 2,1
12 |Instrument muzyczny bgbny - dostawa i montaz szt 1
13 |Instrument muzyczny cymbaty - dostawa i montaz szt 1
14 |Karmnik dla ptakow stojacy - dostawa i montaz szt 1
15 |Karmnik dla wiewiorek - dostawa i montaz szt 1
16 |Kora iglasta drobnomielona m3 | 10,807
17 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 8 cm, szara m2 51
18 |Kosz $mietnikowy na odpady bio 1201 - dostawa i montaz szt 1
19 |Kosz uliczny z daszkiem - dostawa i montaz szt 3
20 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny $cigty - 100x30x15 cm, szary m 57,12
21 |Kruszywo tamane 4-8mm t 7,905
22 |Kruszywo famane 4-31,5 mm t 39,451
23 |Krzewy szt 11,28
24 |Krzewy lisciaste szt 188
25 |Lawka stalowa miejska z oparciem - dostawa i montaz szt 4
26 |Miat kamienny t 5,32
27 |Nasiona traw kg 0,992
28 | Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 165,24
29 |Paliki drewniane iglaste do drzew 3szt kpl 2,1
30 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 50,83
31 |Poidetko dla owadow - dostawa i montaz szt 2
32 |Poidetko kamienne dla ptakéw - dostawa i montaz szt 1
33 |Pojemnik na deszczéwke - dostawa i montaz szt 1
34 |Stupek z wiszaca tabliczka - dostawa i montaz kpl 1
35 |Sznur konopny surowy kg 0,12
36 |Tablica informacyjna ogélna - dostawa i montaz szt 3
37 |Trawy ozdobne szt 189
38 | Trawy ozdobne, byliny i rosliny cebulowe szt 11,34
39 |Woda m3 | 26,772
40 \Woda z rurociagdw m3 | 231,625
41 'Wykonanie grafiki malowanej na drzewie kpl 1
42 |Zegar stoneczny drewniany stojacy z tablica edukacyjna - dostawa i montaz szt 1
43 |Ziemia urodzajna m3 1,132

Razem

Materialy pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprzetu
Rewitalizacja przestrzeni parkowej w Strzelcach Gornych

ETAP1

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g| 58,289
2 |Koparka zgarniakowa m-g| 0,378
3 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 6,321
4 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g| 116,577
5 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,781
6 |Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g/ 0,511
7 |Samocho6d samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g| 18,343
8 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,94
9 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g| 76,965
10 |Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g| 3,827
11 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 12,012
12 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,136
13 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g| 2,395
14 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 8,556
15 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g| 4,892
16 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 1,6
Razem 313,523




