
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 121,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 6 417,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 640,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 783,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 60,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 430,00

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 420,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 750,00

Pakiet: Pakiet nr 04

Strona 1 z 3



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 2,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 2,00

11   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2,00

12  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,75

13  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 0,85

14  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 8,89

15 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 11,52

16 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 15,74

17 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,94

18 116 CP-W Czyszczenia późne HA 24,45

19 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 80,00

20 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 1,00

21 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 21,00

22 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1,00

23 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00

24 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 200,00

25 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 200,00

26 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 52,00

27 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 48,00

28 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

29 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 642,00

30 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 450,00

31 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 70,00
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