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Izera 13-27-1-07-389   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-401   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-401   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,06 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-403   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-405   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,54 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-405   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,11 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-416   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-416   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-420   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-420   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-421   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-421   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,10 116 CP-W

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-247   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,08 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-247   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-249   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,33 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-249   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,33 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-250   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,37 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-251   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,20 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-251   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-251   -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,95 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-251   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,11 116 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-264   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,09 116 CP-W

CW

Izera 13-27-1-07-389   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 112 CW-W

Izera 13-27-1-07-403   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 112 CW-W

Izera 13-27-1-07-405   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 112 CW-W

Izera 13-27-1-07-421   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 112 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-241   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,25 112 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-242   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 112 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-247   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,37 112 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-248   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 112 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-253   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 112 CW-W

H-POZ
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -03 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,45  11 PORZ>100

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30  11 PORZ>100

Olszyna 13-27-2-12-255   -j   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,85  16 ROZDR-PGL

ODN-ZŁOŻ

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,53 103 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,53  97 SAD-BRYŁ

Olszyna 13-27-2-12-255   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,69 103 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-255   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  5,06  97 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB
Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  2,30  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Olszyna 13-27-2-12-241   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-242   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-248   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,03 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-248   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,11 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-248   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,55 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-248   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,23 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-248   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,07 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB
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Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-255   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-255   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-256   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-257   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-259   -bx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-260   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-261   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-261   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-268   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-268   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-270   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-270   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-274   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

OCHRL

O-BOBRY Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-GRODZS

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Olszyna 13-27-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 146 K GRODZEŃ

Olszyna 13-27-2-12-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRK

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 128 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 128 KOR-P

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  60,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  50,00 152 KOR-DRWI

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  2,00 152 KOR-DRWI

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

OCHRP
UT-WODA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-244   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Izera 13-27-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Izera 13-27-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

OP-NA2000 Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

OP-REZERW Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OP-SCHRNN Izera 13-27-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  18,00 155 ZAW-BUD

POZ CP-P

Izera 13-27-1-07-389   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-389   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-416   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-416   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P
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Olszyna 13-27-2-12-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00   1 CWD-P

IIIB

Olszyna 13-27-2-12-259   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  755,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  755,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

IIIBU
Olszyna 13-27-2-12-256   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-256   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   1 CWD-P

IVD

Izera 13-27-1-07-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

PM

Izera 13-27-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Izera 13-27-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  350,00 385 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

PR

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  400,00   3 ZRYW-WYDŁ

Olszyna 13-27-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  350,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

PTW

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

Izera 13-27-1-07-408   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   1 CWD-P
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Izera 13-27-1-07-442   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-447   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-447   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-449   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-449   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-456   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-456   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-457   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-457   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-458   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-458   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-239   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-239   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-239   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-239   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-240   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-240   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 174,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 174,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-272   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TWP

Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P
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Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   1 CWD-P

ZS
Izera 13-27-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Olszyna 13-27-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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