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BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
Ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Termomodernizacja budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Parkowej 32

w Zernikach Wroctawskich

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Parkowa 32, 55-010 Zerniki Wroctawskie;

|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 022308_5.0011.51/9
Adres geodezyjny: dz. nr 51/9, AM-4; obreb: Zerniki Wroctawskie

Inwestor: Gmina Siechnice

Ul. Jana Pawta Il 12. 55-010 Siechnice

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna i inwentaryzacja;

Dokumentacja archiwalna;

Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 wraz
z pbzniejszymi zmianami), oraz obowigzujace akty normatywne w budownictwie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2019, poz. 1065 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Obowigzujace normy i przepisy;
Audyt energetyczny.

2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:

- wymiana grzejnikow na nowe

- wymiana okien i montaz wentylacji hybrydowe;
- modernizacji oswietlenia

- montaz kolektorow PV

- montaz instalacji PV

Celem opracowania jest termomodernizacja budynku, wymiana o$wietlenia na energooszczedne i montaz instalacii
PV. Prace remontowe majg na celu poprawe estetyki, izolacyjnosci cieplnej, bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania budynku.

Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu ani zmian w uktadzie funkcjonalnym budynku.
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3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem jest obiektem sportu i rekreacji.
Kategoria obiektu budowlanego: V
Wspotczynnik kategorii obiektu: 10,0

Wspdtczynnik wielkosci obiektu: 1,0

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 OBIEKTY ISTNIEJACE

Obiekt objety opracowaniem jest zapleczem szatniowym boiska znajdujacego sie przy ul. Parkowej w
Zernikach Wroctawskich. Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja obiektu — nie planuje sig zmiany, ani
wprowadzania nowych funkcji.

4.2 OBIEKTY PROJEKTOWANE

Nie planuje sie wprowadzania nowych obiektoéw oraz funkcji. Przedmiotem opracowania jest
termomodernizacja obiektu, polegajaca na:
- wymianie grzejnikow
- wymianie stolarki okiennej i montazu wentylacji hybrydowej
- modernizacji oswietlenia
- montaz kolektoréw PV
- montaz instalacji PV

5 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

51 ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy obiekt jest budynkiem na planie prostokata. Posiada on dwuspadowy dach, ktory jest wysuniety
poza obrys budynku na dwoch jego elewacjach i podparty stupami. Obiekt podzielony jest na dwie odseparowane
szatnie oraz na pomieszczenia przeznaczone dla treneréw i magazyny na sprzet sportowy.

52 PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nie planuje sie wprowadzania nowych obiektéw budowlanych. Projekt nie wprowadza zmian w bryle
zewnetrznej budynku. Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja obiektu.

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 PARAMETRY BUDYNKU

e  Kubatura budynku: 565m?
e  Powierzchnia zabudowy: 205m?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. PARKOWEJ 32 W ZERNIKACH



2 ]

Powierzchnia uzytkowa:
Liczba kondygnacii:
Wysokos¢ budynku:
Dhugos¢ budynku:
Szeroko$¢ budynku:

6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.2.1 Powierzchnia uzytkowa budynku

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
Ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

113,3m?
4.83m

22,75m
8,31m

Lp. Nazwa Powierzchnia
[m?]
0/1 Pomieszczenie 1 11,5
0/2 Pomieszczenie 2 29
0/3 Pomieszczenie 3 46
0/4 Pomieszczenie 4 10,0
0/5 Szatnia 1 21,2
0/6 Toaleta 1 7.1
0/7 tazienka 1 13,7
0/8 Toaleta 2 72
0/9 tazienka 2 13,8
0/10 Szatnia 2 21,3
SUMA 113,3

7 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

71 ROBOTY ROZBIORKOWE

= Demontaz okien;
= Demontaz grzejnikow;

7.2 ROBOTY BUDOWLANE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac w czesci objetej opracowaniem:

= Wymiana stolarki okiennej;

= Wymiana grzejnikdw elektrycznych;

Montaz wentylacji hybrydowe;j;

7.3 STOLARKA OKIENNA

Okna PCV kolor RAL 9003, U=0,9 W/m2K; jednoskrzydtowe — skrzydto rozwierno-uchylne. Szklenie z
szyb bezpiecznych. Nalezy zastosowac okna wyposazone w nawiewniki. Stolarka systemowa wedtug specyfikacii

producenta.

Wymianie podlegajg okna:

- 01 -0 wymiarach 113 x 113 cm - 6 sztuk
- 02 - 0 wymiarach 114 x 112 cm — 1 sztuka
- 03 — 0 wymiarach 113 x 112 cm — 1 sztuka

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. PARKOWEJ 32 W ZERNIKACH



| BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
BOB MARIUSZ FABJANOWSKI
Pl Ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

- 04 — 0 wymiarach 85 x 83 cm — 1 sztuka
- 05 - o wymiarach 83 x 83 cm - 1 sztuka

7.4 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wtadciwa norma badz aprobatg techniczna, jezeli
dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

* Prawo budowlane

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

« warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

« instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

* instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

* przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac¢, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnoSciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoéty,
ktdre mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegélnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonaé opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w niniejsze;
opracowaniu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykoriczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadaé
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatow na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.

Projektowat

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. PARKOWEJ 32 W ZERNIKACH



MARIUSZ FABJANOWSKI

|— BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
BOB U, Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

8 INSTALACJE SANITARNE

8.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (zatacznik do umowy o prace projektowe) zakres robdt budowlanych w
branzy instalacje sanitarne obejmuije:

- montaz wentylacji hybrydowej;

- wymiana grzejnikow elektrycznych znajdzie sie w czesci elektrycznej niniejszego opracowania.

8.2 'WENTYLACJA - STAN ISTNIEJACY

Obecnie na dachu budynku zamontowane sg 3 wentylatory mechaniczne wywiewne — wentylatory W1, W2 i W3,
usuwajace najprawdopodobniej powietrze z WC; oraz 4 wywietrzaki grawitacyjne W4, W5, W6 i W7 zamontowane
nad pomieszczeniami szatni i umywalni.

W zwigzku z uporzadkowaniem wentylacji nalezy zdemontowac istniejace wentylatory i wywietrzaki a w ich miejsce
zamontowac nowe zgodnie z projektem. W zwigzku z niedawno wykonanym remontem dachu zachowa¢ nalezy
miejsca istniejacych przejs¢ przez dach.

Nawiew do pomieszczen poprzez klimakonwektory NEOLUX 3 — wymiana na nowe.

8.3 MONTAZ WENTYLACJI HYBRYDOWEJ

Nawiew powietrza zewnetrznego poprzez klimakonwektory $cienne typu Neolux 3 — 4szt. Wymiana istniejacych
klimakonwektoréw na nowe.

Zasada dziatania klimakonwektora:

Agregat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux Ills moze pracowaé na powietrzu $wiezym i/lub obiegowym. Powietrze
zewnetrzne zasysane jest do komory mieszania w dolnej cze$ci aparatu, gdzie nastepuje mieszanie powietrza
zewnetrznego z obiegowym. Nastepnie wstepnie ,obrobione” powietrze kierowane jest przez filtr do wentylatora.

Dalej powietrze naptywa na wymiennik miedziano-aluminiowy (Cu-Al), przez ktéry przeptywajac ogrzewa sie, a
ogrzane powietrze kierowane jest przez kratke wywiewna, znajdujacg sie w gornej czeSci aparatu, do
pomieszczenia.

Dodatkowo w okresach przejsciowych wiosna - jesien (chtodniejsze dni), mozna taczy¢ grzatki elektryczne
(spetniajgce role nagrzewnicy elektrycznej), ktdre dodatkowo ogrzejg nam powietrze naptywajace do
pomieszczenia.

Dane techniczne klimakonwektora:

Wymiennik Cu-Al/ Grzatki elektryczne 2 kW (1200 W + 800 W)
Zespot wentylatora z silnikiem

Filtr powietrza EU-2

Regulacja przepustnicy

Obudowa

Przewdd zasilajacy z wtyczka,

IS o
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7. Zawor termostatyczny z gtowicg

8. Przefacznik obrotéw wentylatora

9. Przetacznik pracy grzatek elektrycznych

10. Kratka wlotowa powietrza obiegowego

11. Wiot powietrza swiezego - 70x800 mm 20 mm od dolnej krawedzi

12. Elastyczne weze przylaczeniowe

Projektowane rozwiazanie:

Projektuje sie system wentylacji hybrydowej opartej na kratkach wywiewnych cisnieniowych AA WM 50 oraz AA
WM75 i AA WM70 oraz kratkach wentylacyjnych 125*325. Kratki nalezy montowaé na istniejacych kominach
wentylacji grawitacyjne;.

Kratki cisnieniowe fabrycznie wyposazone sq w element do automatycznej regulacji, ktéry w przypadku
zwiekszonego podcisnienia w kanale i zwigkszonej wydajnosci automatycznie przymyka przepustnice regulacyjng
utrzymujac wydatek na statym poziomie. Kratke montowac nalezy do krécca przytaczeniowego o srednicy 125 mm.
0Os$ krééca wyprowadzonego do pomieszczenia powinna znajdowaé sie na wysokosci 250 mm od stropu
pomieszczenia.

Na dachu system konczy¢ bedzie wentylator dachowy. Wentylatory nalezy montowaé na podstawach dachowych
ttumigcych oraz zastosowac plyty adaptacyjne do podstawy wentylatora.

Uwaga:

Poniewaz kazdy z wentylatordw wycigga¢ bedzie powietrze z dwoch kanatow wentylacji grawitacyjnej,
bezposrednio na dachu nad kanatami zamontowa¢ nalezy cokot z blachy ocynkowanej izolowany wewnetrznie
wetng mineralna 5cm — wykonanie warsztatowe. Wymiar cokotu dostosowa¢ do obrysu istniejacych kanatdw
(sprawdzi¢ na budowie). Wysoko$¢ cokotu 30cm ponad dach. Na tym cokole zamontowaé podstawe ttumigca
wentylatora ( 0 wys. 15cm) z ptytg adaptacyjna.

Wentylatory bedaq pracowaty w funkcji statego cisnienia. Ustawienie punktu pracy wentylatora nalezy wykona¢ za
pomocg regulatora. Kazdy z wentylatorow nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy. Wentylatory nalezy
montowa¢ i uruchamia¢ zgodnie z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa.

PIONY WENTYLACYJNE
Piony bedg stanowity istniejace kominy murowane — kominy nalezy wyczyscic.

Do wiw piondw wykonaé podejscia pod kratki wentylacyjne cisnieniowe (rury Spiro ¢125mm) zgodnie z opisem
wyZzej.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Wentylator dachowy BMV PRO 1.3 EC
Wentylator dachowy BMV PRO 1.9 EC
sterownik CSR-B EC UL3 W
podstawa dachowa ttumigca PDI 350-300
Ptyta adaptacyjna PA-125
Ptyta adaptacyjna PA-160
Kratka wywiewna cisnieniowa AA WM 50

Kratka wywiewna cisnieniowa AA WM 70

Kratka wywiewna cisnieniowa AA WM 75
Kratka wywiewna 125*325

VI ROV ININ|IN[UVN
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A

Klimakonwektor NEOLUX 3

4

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:

llosé
. . Lo Dane elekiryczne
Pomieszczenie odbiornikow
NR. . | Lokalizacja | obstugiwane Oznaczenie —
KOMINA Urzadzenie urzadzenia przez urzadzenia Regulator Napugc!e | P
. zasilania| max | max
urzadzenie szt.
Vv A W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wentviator WENTYLATOR
W1 y dach WC, SZATNIA | DACHOWY EC + 2 1~230 0,88 90
dachowy
175m3/h
Wentvlator WENTYLATOR
W2 daChyOW dach WC DACHOWY EC + 2 1~230 0,88 27
y 100m3/h
Wentviator WENTYLATOR
W3 y dach WC, SZATNIA | DACHOWY EC + 2 1~230 0,88 90
dachowy
175m3/h
WENTYLATOR
wa | Nentator| o [ UMYWALNIA S b chowvEG |+ 2 1~230 | 0,88 | 90
dachowy SZATNIA
175m3/h
Wentviator WENTYLATOR
W5 y dach UMYWALNIA | DACHOWY EC + 2 1~230 0,88 27
dachowy
150m3/h
WENTYLATOR
we | Venvlator | g | UMYWALNIA s cHowy EC |+ 2 1~230 | 0,88 | 90
dachowy SZATNIA
175m3/h
Wentvlator POM. WENTYLATOR
W7 daChyOW dach TRENERA, | DACHOWY EC + 2 1~230 0,88 90
y ZAPLECZE 175m3/h

KLIMAKONWEKTOR — 4 SZT:

- 230V; 50Hz; 2,0kW (grzatka elektryczna)
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8.4 UWAGI KONCOWE

Wytyczne elektryczne:

Wykona¢ zasilanie klimakonwektordw i wentylatorow dachowych.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp.

Roboty wykona¢ zgodnie z :

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi obowigzujacymi Przepisami i Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami panujgacymi na placu
budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujacych przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, Przepisow
branzowych oraz zasad wiedzy technicznej.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez
Wykonawce innych materiatdéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i
urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi (nie gorszymi od zastosowanych w
projekcie).

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

opracowanie:

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Ewa Starczewska

nr upr. 115/02/DUW
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9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonaV\{czy instalaciji elektrycznych dla potrzeb modernizacji budynku
zaplecza sportowego przy ulicy Parkowej 32 w Zernikach Wroctawskich.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
- wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- projekt architektoniczny,
- wytyczne innych branz,

- obowigzujace przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych.

9.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
tablice gtowna TZ,

instalacje zasilania urzadzen grzewczo-wentylacyjnych,
instalacje fotowoltaiczna,

instalacje o$wietlenia ogolnego i miejscowego,

instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

9.3 Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegélnosci:

zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, PN-IEC 60364-5-523, Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢é pradowa
dtugotrwata przewodéw, PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi, PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Owietlenie
miejsc pracy.

9.4 Charakterystyka obiektu

Zasilanie budynku bez zmian. Na dachu budynku zainstalowa¢ nalezy zestaw paneli fotowoltaicznych. Energia
pozyskana z ogniw bedzie uzytkowana na biezgco na potrzeby budynku. W skiad zestawu zasilania
fotowoltaicznego wchodza;

- 42 panele fotowoltaiczne o mocy 400Wp montowane na uchwytach standardowych zainstalowane na
konstrukcjach stalowych, przykrecanych firmy BAKS.

- inwerter napiecia typu on-grid, tréjfazowy o mocy okoto 20kVA,
- komplet konektordw i okablowania 6mm dla podtaczenia systemu,

- bezpieczniki topikowe DC,

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. PARKOWEJ 32 W ZERNIKACH
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- optymalizatory redukcyjne zasilania obnizajace napiecie DC do warto$ci bezpieczne;j,
- wytgcznik przeciw pozarowy uktadu fotowoltaicznego wyposazony w sygnalizacje wytaczenia zasilania,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe w postaci ochronnikdw kompaktowych T1+T2.

Inwerter systemu PV zainstalowa¢ nalezy przy rozdzielnicy gtdwnej, zabezpieczenie przepieciowe w miejscu
wejscia przewodow do budynku (pod stropem), wytacznik pozarowy instalacji zainstalowa¢ nalezy w obudowie
izolacyjnej na poddaszu. Inwerter musi zapewnia¢ kontrole rezystancii izolacji oraz detekcje tukdw szeregowych w
obwodach DC. Odtaczenie pradu na obiekcie odtaczy réwniez zasilanie falownika systemu PV a optymalizatory
redukcyjne DC obniza napiecie do wartosci bezpieczne.

9.5 Rozdzielnica TZ

Do rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie projektuje sie rozdzielnice gtowng TZ, ktora zostata zlokalizowana w
pomieszczeniu socjalnym. Rozdzielnice projektuje sie w oparciu o obudowy firmy Hager, z mozliwoscig
zastosowania zamiennikéw firm Eaton Moeller, Schneider Electric lub Legrand. Bedzie to rozdzielnica wnekowa w
obudowie metalowej zamykanej na klucz. Zasilanie rozdzielnicy w uktadzie TN-S.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w osprzet elektryczny montowany na szynach TH. Wszystkie odptywy oznaczy¢
w sposob czytelny i zrozumiaty zgodnie ze schematem ideowym wedtug rysunku EQO1, ktory rowniez nalezy
umiescic wewnatrz wiw rozdzielnicy. Do rozdzielnicy przytaczy¢ wszystkie istniejace obwody nie podlegajace
modernizacji.

9.6 Obwody sieci odbiorczej

9.6.1 Instalacja o$wietleniowa - informacje ogéine

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PNEN 12464-W
pomieszczeniach wilgotnych i przejSciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny o stopniu ochrony co
najmniej |P44.

Instalacje nalezy wykona¢ stosujac gtéwnie oprawy energooszczedne diodowe. Stopien ochrony opraw bedzie
zgodny z wymaganiami poszczegdlnego typu pomieszczen.

9.6.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY(zo) 3x1,5mm2 YDY(zo) 4x1,5mm2 oraz YDY(zo) 5x1,5mm2.
taczniki instalowaé na wysokosci 1,2m od posadzki. Przewody uktada¢ w tynku, w korytach kablowych w
przestrzeni migdzystropowej oraz pod ptytami GK. Laczenia wykona¢ w puszkach gtebokich ztaczkami Wago.
Stosowac taczniki firmy Simon-Kontakt lub rownowazne. W pomieszczeniach toalet taczniki o$wietleniowe nalezy
zdemontowac.

9.6.3 Instalacja zasilania urzadzen grzewczo-wentylacyjnych

Obwody zasilania grzejnikéw oraz aparatow grzewczo-wentylacyjnych wykonaé przewodami YDY(zo) 3x2,5mm2.
Zasilanie wentylatorow dachowych wykona¢ kablem typu YKY(zo) 3x2,5mm2. Przewody uktada¢ w tynku, w
korytach kablowych w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK. taczenia wykona¢ w puszkach gtebokich
ztaczkami Wago. Stosowac osprzet firmy Simon-Kontakt lub réwnowazne.
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9.7 Prowadzenie instalacji

Instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, w rurach instalacyjnych ochronnych, w korytach metalowych
oraz w rurkach instalacyjnych w $cianach gk. Podczas prowadzenia tras nalezy przestrzega¢ min. odlegto$ci
pomiedzy instalacjami zasilajgcymi, a teletechnicznymi.

9.8 Ochrona przeciwporazeniowa i potaczenia wyrdwnawcze

Urzadzenia elektryczne zainstalowane wediug niniejszego opracowania projektowego chronione bedq przed
dotykiem bezposrednim i dotykiem po$rednim.

9.8.1  Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla wszystkich
urzadzen. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie oston
zewnetrznych.

9.8.2  Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedg zasilane napieciem niebezpiecznym
230/400VAC w uktadzie TN-S. Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim bedzie
zastosowane potaczenie wszystkich czesci przewodzacych nie bedacych pod napieciem z przewodem ochronnym
PE i szybkie wylaczenie napiecia zasilania za pomoca urzadzen ochronnych nadprgdowo i réznicowo-pradowych.
Chronione urzadzenia potaczone beda z szynami PE w sposdb zapewniajacy pewne i trwate potaczenie.

9.9 Wymogi bhp

Przy realizaciji projektu nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni byé przeszkoleni w zakresie
BHP.

9.10 Uwagi koricowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalaciji z instalacjami innych branz,

trasy przewodow powinny przebiegaé¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw,

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia. Ze wszystkich pomiaréw nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a podlegajace
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegajace wystawienia przez
producenta deklaracji zgodno$ci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodnosci i wydane na jegj
podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg
deklaracje zgodnosci.
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Okres$lone w projekcie typy urzadzen i materiatow podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy
robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o réwnowaznych
parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje upowazniony przedstawiciel
inwestora, w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujacy urzadzenia i
materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjq inwestycji i przekazaniem
obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatéw zwanych dalej projektem budowlanym winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i
wyposazenia.

Wszystkie urzadzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowa¢ zgodnie z normg PN-IEC - 60364 i innymi
obowigzujacymi normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych. Catos¢ instalacji wykonaé pod nadzorem
osoby uprawnionej i w Scistej koordynacii z pozostatymi instalacjami.

Opracowat:

mgr inz. Aleksander Pater
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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