

Sygnatura sprawy: ZP.DWIK.30.2024

24.09.2024 Łądek-Zdrój

ZAMAWIAJĄCY :

Łądeckie Usługi Komunalne Sp. Z o .o
Ul. Fabryczna 7a
57-540 Łądek-Zdrój
Tel: 74 8 146 345
zamowienia@lukladek.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania : **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy części mechanicznej oraz zasilania kompleksowego dla komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Łądku-Zdroju.**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 oraz art. 255 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa PZP, zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym nr **ZP.DWIK.30.2024** na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy części mechanicznej oraz zasilania kompleksowego dla komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Łądku-Zdroju. .

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1365) w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego, w tym powiatu kłodzkiego, gdzie znajduje się komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Łądku-Zdroju, realizacja postępowania przetargowego stała się niemożliwa.

Skutki powodzi, która dotknęła Gminę Łądek-Zdrój, były szczególnie dotkliwe dla infrastruktury oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 57 w Łądku-Zdroju. Zniszczeniu uległy budynki oraz urządzenia technologiczne niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni, w tym mechaniczne elementy infrastruktury oraz zasilanie kompleksowe. Dodatkowo, powódź spowodowała poważne uszkodzenia dróg dojazdowych, sieci przesyłowych oraz zaplecza biurowego i socjalnego.

Skala zniszczeń infrastruktury technicznej i przesyłowej uniemożliwia realizację zamówienia zgodnie z pierwotnymi założeniami, ponieważ obecnie oczyszczalni wymaga pilnych i nieprzewidzianych wcześniej działań ratunkowych. Zamawiający musi skupić się na odbudowie podstawowych funkcji obiektu, aby zapewnić mieszkańcom ciągłość w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, co w obecnych warunkach stało się priorytetem.

Ponadto, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiąże się z ograniczeniami w przemieszczaniu się oraz dostępem do terenów objętych zagrożeniem.

Zamawiający jako kluczowy dostawca usług komunalnych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne mieszkańców, zmaga się z poważnymi wyzwaniami wynikającymi z nagłych strat materialnych oraz spadkiem przychodów związanych z uszkodzeniem infrastruktury. Koszty związane z odbudową obiektu oraz przywróceniem jego pełnej funkcjonalności przekraczają dotychczasowe możliwości finansowe zamawiającego, co dodatkowo wpływa na decyzję o unieważnieniu postępowania.

Działania te mają na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej funkcjonalności oczyszczalni, a kontynuowanie procedury przetargowej w obecnych warunkach byłoby niezgodne z interesem publicznym oraz potrzebami społeczności lokalnej.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Kierownik zamawiającego