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D -M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych — Remontu czgsthowego nawierzchni drog i ulic na terenie miasta i
gminy Wieliczka emulsjq i grysami w roku 2023.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
tealizacji robdt na drogach gminnych.
1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla rob6t objetych
szczegObtowymi specyfikacjami technicznymi, dotyczacymi remontu czastkowego nawierzchni drog gminnych
Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2022 emulsjg i grysami.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukceyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.  Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania poleceit i innej korespondencjt technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.12, Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13. Konstrukcja noéna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢sé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Labaratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz robdt.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. ' Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.20, Nawierzchnia - warstwa [ub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia rucho.
Warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.



Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierébwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkgji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawieraé warstwe

mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzeii chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni,

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31, Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedroéwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykitad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej §ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$é konstrukeyjna
ustroju niosacego.

-1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w: kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkgeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne-wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest adpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnodci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wihasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

W/w zadanie nie jest realizowane w oparciu o dokumentacje projektows.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
cze§é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. :

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie adczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SST, wymogami SIWZ i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Cechy materialoéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z SST i1 wplynie to na niezadowalajaca
jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest-zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery achronne, urzadzenia odwadnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robadt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawea dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cen¢ kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:



utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob
Iub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob. trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do.uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatobw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczaliego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tyltko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji pafnstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé

roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na-drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzene w-taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym: stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolef i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naraszenie
wyniknie z wykonania projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafnstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektora Nadzoru do

zatwierdzenia.
2. MATERIALY
2.1, Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu: wykazania, ze materialy uzyskane z.
dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materialéw ze Zrodet miejscowych wigczajge w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczae sig z jego nieprzyjeciem, usunieciem 1 niezaplaceniem,
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze wariantowego stosowania materiatow co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i whasciwosel i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,



2.6. Inspekeja wytworni materialow
Wytwornie materiatow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okresionej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, musza byé
spetnione nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialéow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwormi, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodu;e
mekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych robot. Sprz@t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
W ykonawc i powinien odpowiada pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami.
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé [ub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametroéw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$émie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszloéci, wyniki badaf naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:



a) cze$¢ 0godlng opisujacy:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotow roboczyeh, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyezne;

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badai laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sternjgoych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czeéé szczegdltowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$é srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utraty ich whasciwosei w czasie transportu,

sposob i procedurg pomiarow i badaft (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek; legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgeych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badat.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwoscei co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawea tytko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru [ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielié mu niezbednej
pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badair dostarczonych przez Wykonawce:

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badaf niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajy:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1) Dziennik budowy /-raporty dzienne/

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosei:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot. '

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o
jakosei materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
pratokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w-
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady cbmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do. celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci wbudowanych materiatow
beda wyliczone w m’® jako powierzchnia pomnozona przez $rednig grubo$¢ okreslong w przedmiarze robot.

Tlosci wbudowanych materialéw , kire maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach .

7.3. Urzgydzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utizymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.




8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosei
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilod¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér ostateczny robot
A1 Taondu nidhinm ogtatecznega fObét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkeie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badaii i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacig ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykoiiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznaczaie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagafi przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacj¢ dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbibér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne



Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
warto&¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do. wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych.zawartych w.D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,

ra tuchu

Fondnia > avumacaniami hasnians a tuchy,

ustawicnic tymezasowego oznakowania i-ofwictlenia zgodnic z wymaganiami bezpicczefistw
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obceych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego..
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
tozbidrki oraztablicy informacyjnej (Dz. U. Nr +85 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOZniejszymi zmianami).

D - 05.03.17
REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1. WSTEP.
1.1, Przedmiot Szczegélowych Specyfikacji Technicznych ( SST ).
Przedmiotem niniejszych Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych o charakterze utrzymaniowym, zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni
drég i ulic na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023.
Zakres rob6t obejmuje uzupetnienie ubytkéw w nawierzchniach o minimalnej gtebokosci - 4 cm, grysami i
emulsjg z remontera oraz uszczelnienie spgkan czy wyréwnanie rakowin nawierzchni do gr. 1,5 cm. W
przypadku naprawy glebszych ubytkéw nalezy zastosowaé uzupelnienie warstwowe — zgodnie z pkt 5.5
niniejszej SST.
Do naprawy nawierzchni nalezy stosowac grysy bazaltowe 2-5 i 5-8 mm odpowiadajace wymaganiom podanym
w PN-B-11112:1996, kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe K-1 65%. Nalezy uzy¢ specjalne
remontery, wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowana emulsjg asfaltowa w
oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.
Wielko$é zlecanej naprawy nawierzchni drog gminnych uzalezniona bedzie od potrzeb zamawiajacego,
wynikajacych z sytuacji w terenie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt. 1.3.



1.3, Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych obejmuja wymagania dotyczace robét biezacego
utrzymania drog gminnych w zakresie obejmujgcym remont nawierzchni grysami i emuisja z remontera. W
zakres tych robot remontowych wchodza powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni, ubytki, wyboje.

1.4. Okresienia podstawowe

Remont nawierzchni - zabieg utrzymaniowy drogi w zakresie nawierzchni drogowej do natychmiastowego
wykonania zwiazany z usuwaniem uszkodzei zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabieg o malym
zakresie (obejmujacy mate powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosei uzytkowych, lecz hamujace
proces powiekszania sie powstalych uszkodzef badz skutkow.

Ubytek - miejsca nawierzchni, na ktorych wystepuje wykruszenie materiatu mineralno-asfaltowego na glebokosé
nie wigksza niz grubo$¢ warstwy Scieralne;.

Wybdj - miejsca nawierzchni, na ktdrych wystepuje ubytek materiatu

mineralno-asfaltowego na gtebokosé wigksza niz grubo$¢ warstwy $cieralnej.

Lata — miejsce na nawierzchni, gdzie dokonano uzupelnienia ubytkéw, naprawy wyboju.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
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podtoze gruntowe i zapewniajgeych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie - polega na jednokrotnym roztozeniu lepiszcza bitumicznego (emulsji
asfaltowej) i kruszywa o okre$lonej frakcji oraz jego przywatowaniu.

Podwojne powierzchniowe utrwalenie - polega na dwukrotnym. roztozeniu na przemian. lepiszcza bitumicznego
(emulsji asfaltowej) i kruszywa, przy czym frakcja kruszywa drugiej warstwy (g6rnej) jest drobniejsza od frakeji
kruszywa pierwszej warstwy (doinej). Bezposrednio po roziozeniu kazdg warstwe kruszywa waluje si¢ waicem
ogumionym.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
obowigzujgcymi polskimi normami i SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgca robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnosé z SST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podane s w SST D-00,00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-00.00.00
,» Wymagania ogolne", pkt.2.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru w ustalonym terminie wymagane
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wymaganiami niniejszych SST.
2.2. Wymagania dla kruszyw
Frakcje kruszywa uzytego do wykonania naprawy nawierzchni nalezy dostosowa¢ do glebokosci uszkodzenia.
Do wykonania naprawy przez uszczelnienie fragmentéw nawierzchni o wioskowatych peknieciach,
powierzchniowych porowatosciach i wykazujacej niewielki niedomiar lepiszcza oraz powierzchniowych
ubytkow ziaren, w zaleznodci od tekstury jej powierzchni winno zostaé uzyte kruszywo tamane granulowane-
grys frakcji 2/5 (4/6,3 mm, aibo 5/B mm iub frakcji 2/4 mm (2/5 mm).

Do wykonania naprawy przez wypelnienie ubytkow w warstwie icieralnej nalezy uzy¢ kruszywo famane
granulowane:

- grys frakcji 4/6,3 mm (4/8mrn. albo 5/8 mm),

- a do powierzchniowego zamknigcia wypetnionego ubytku grys frakcji 2/4 mm (2/5 mm).

2.2.1. Wymagania dla kruszyw - cechy klasowe i gatunkowe

Do wykonania remontow nalezy uzyé:

* kruszywo tamane granulowane-grysy z litego surowca skalnego ze skat:

- magmowych lub przeobrazonych:

- klasy 1 gatunku 1 wg PN-B-11112:1996 i SST, przy czym w bazaltach nie dopuszcza sie zgorzeli,

- klasy II tylko pod wzgledem $cieralnosci, a pozostate cechy jak dla klasy I gatunku 1(dotyczy tylko granitow) —
wg PN-B-11112:1996 i SST,

- osadowych:

- kwarcyty 1 piaskowce klasy ! gatunku 1, wg PN-B-11112:1996 1. SST

- dolomity klasy 1 gatunku 1 wg PN-B-11112:1996 i SST, do wypetnien w warstwach dolnych.

¢ kruszywo famane granulowane (grysy) z surowca skalnego litego naturalnie rozdrobnionego, klasy I gatunku 1

wg PN-B-11112:1996 i SST.

Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa ze skat wapiennych.



Tablica Nr 1 - Wymagania dla grysu z litego surowca skalnego i z surowca skalnego litego naturalnie

rozdrobnionego - cechy klasowe

In Wyszczegdlnienie whasciwodci

n.

Klasa kruszywa 1

1. PN-B-06714-42:1979

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles po pelnej liczbie obrotow, wg|25

% m/m nie wigcej niz: 35 (40)"

2. stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, % m/m nie

Scieralnoéé w bebnie Los Angeles po 1/5 petnej liczby obrotow w|25

% m/m nie wiecej niz:

wiecej niz:

3. |Nasigkliwosc, wg PN-B-06714-18:1977 115
% m/m nie wigcej niz:

4, Mrozoodpomosé, wg PN-B-06714-19:1978 2,0

n

PN-B-06714-19:1978
% m/m nie wiecej niz:

Mrozoodpomo$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg}10

n - dotyczy wylacznie granitu.

Tablica Nrla - Wymagania dla grysu z litego surowca skalnego i z surowca skalnego litego naturalnie

rozdrobnionego - cechy gatunkowe

Wyszczegolnienie whasciwosci

Gatunek kruszywa 1

06714-15:1991,
% m/m nie wiecej niz:

{Zawarto$¢ zmian mniejszych niz 0,075 mm odsianych na mokro, wg PN-B-{0,5

Zawartos¢ frakcji podstawowej, wg PN-B-06714-15:1991, % m/m nie mniej
niz:
- dla frakcji 2/4 mm (2/5 mm)

- dla pozostalych frakcji

Zawarto$¢ nadziarna, % m/m nie wigcej niz; 8,0

Zawarto$¢ podziarna, % m/m nie wigcej niz:

- dla grysu 2/4 mm (2/5 mm),

- dla pozostatych frakeji 15,0100
|Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % m/m nie wigcej niz: 15,0

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy,
wg PN-B-0671 4-26: 1978

nie ciemniejsza niz wzorcowa

Zawarto$¢ zanieczyszezent obeych, wg PN-B-06714-12:1976
% m/m nie wiecej. niz:

0,1

3

2.3. Wymagania dia emulsji do remontéw.

Do remontowania uszkodzonej nawierzchni nalezy uzy¢ kationowa modyfikowang emulsje asfaltowg

szybkorozpadowg klasy K1-65MP wg WT.EmA-99 o wymaganiach podanych

nai nogiadads Anrahate Tachnicon THWRA
must p O ] 1-1iVE.

Uoialial L3y 1 vviiiaivail

w tablicy nr 2. Emulsja

|Lp. |Wiasnosci

| Wymagania

Klasa K1-65MP

1. |Zawartoé¢ lepiszcza, % 64 + 66
2. {Lopkos wg Englers, "H >10

3, Lepkosé¢ wg BTA,* 4 mm sak

4. Jednorodno$c¢, pozostaje na 0,63mm, % <0,20




5. Sendymentacja, % <5,0-

6. Przyczepno$¢ do kruszywa, % >85

7. Indeks rozpadu, g/I0OOg <90

2.4. Dostawy i przechowywanie materialéw
Aanna w TTT T ’iﬁ NN
oL AUy, j vy

TicAlna vwom a Anturzacae dactaws i rhavrouani tariat N
UECie wymagania u\.n.] CZgCle GO5IaW 1 przecnowywania materiaiow pogane w

»Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy materiatow. Winien prowadzi¢ iloéciowy i jakosciowy
odbidr dostaw poszczegdlnych asortymentéw materiatéw oraz badania kontrolne.

Zmiana producenta emulsji, jak i zmiana Zrodta pozyskiwania kruszywa w trakcie trwania robot wymaga
zgloszenia i przedstawienia Inzynierowi wynikéw badan przydatnosci do. wykonywania. robot.

Przechowywanie poszczegolnych materiatow powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie, wedtug asortymentow i frakeji, w celu uniemozliwienia wymieszania
si¢ sasiadujacych ze sobg pryzm.

Przechowywanie i skladowanie kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej nalezy
prowadzi¢ w warunkach uniemozliwiajacych spowodowanie utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Emulsj¢ nalezy przechowywaé w opakowaniach transportowych lub w zbiornikach pionowych z nalewem od
dna, zabezpieczonych przed dostgpem wody | przed zanieczyszczeniem. Zasady przechowywania i okres
sktadowania powinny by¢ zgodne ze wskazaniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.2. Sprzet podstawowy
Przystepujgc do robét. Wykonawca musi dysponowaé specjalistycznym sprzetem do napraw i remontow
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elektronicznie sterowanych remonteréw drogowych wyposazonych w co najmniej 2 zasobniki na kruszywo i
zbiornik na emulsje asfaltows. Zbiornik winien posiada¢ sprawne urzadzenia grzewcze, w celu podgrzewania
emulsji do temperatury 50+70°C. Maszyna winna by¢ wyposazona wysokowydajng sprezarke pownetrza do
oczyszczania uszkodzen i w zaleznosci od typu takze i wbudowywania kruszywa z emulsjg.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Ogoine wymagania dotyczace stosowania transportu podano w SS'1' D-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 4.

4.2. Transport emulsji

Warunki transportu modyfikowanej emulsji powinny byé uzgodnione z jej . producentem. Cysterny
samochodowe przewozace emulsje asfaltows powinny byé podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 3m3, a kazda przegroda powinna mieé¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji
pomiedzy tymi komorami. Cysterny winny posiadaé sprawne urzadzenia spustowe.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Ustalenie ilosci kruszywa i lepiszcza.

Za whasciwe ustalenic ilosci doz\’)waﬁ%u .‘muab_y wa i Juud_'yﬁkGW?u"i\.«_} \.«uxume aafall.uwu_; uuyuvuada vy ]AOﬁa‘vaa
robot. Tlo$¢ uzytego lepiszcza i kruszywa zalezna jest od zastosowanej frakcji kruszywa, rodzaju uszkodzema

stanu podloza.

Przy zalozeniu $rednich warunkow stosowania, teoretyczna ilo$¢ zuzywanej emulsji moze wynosi¢ 1,3+1,6
kg/m2 przy stosowaniu kruszywa w pojedynczej warstwie z zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8mm

Przy zalozeniu Srednich warunkéw stesowania, teoretyczna ilo§é zuzywanej emulsji- przy stosowaniu: kruszywa
Warstwowo moze wynosié:

- 1,0+1,3 kg/m2 w dolnych warstwach, w zakresie uziarnienia 6,3/10 mm ; 8/12,8 8/11 mm,

- 1,2+1,5 kg/m2 w wierzchniej warstwie w zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8mm.

Przy zalozeniu $rednich warunkow stosowania, teoretyczna Ilo$é zuzywanego kruszywa moze wynosié 9+15 kg/
m2 przy stosowaniu kruszywa w pojedynczej warstwie w zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8mm.

Przy zatozeniu $rednich warunkéw stosowania, teoretyczna ilo$¢ zuzywanego kruszywa warstwowo moze
Wynosic:

- 12+15 kg/m2 w dolnych warstwach, w zakresie uziarnienia 6,3/10 mm ; 8/12.8 8/11 mm,



- 10+14 kg/m2 w wierzchniej warstwie w zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8rnm.

5.3. Warunki prowadzenia robét
Wykonywanie remontu nawierzchni przy uzyciu emulsp asfaltowych i grysu nalezy plowadzw w dobrych

warmnlranh atmmnafarvornonh alreadlanoesh anana swicnalng 1 aesc famnarabirsn atnnmanin wr nrnain aearoadoania
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robdt co najmniej +10°C. Temperatura nawierzchni w trakcie prowadzenia robot powinna by¢ nie nizsza niz
+5°C. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze (v >

16m/sek).

5.4. Podstawowe czynnoS$ci przy remoncie nawierzchni

Kazdorazowe podjecie czynnoéci remontowych objetych SST w ramach robdt biezacego utrzymania drog

obejmuje:

- oznakowanie danego odcinka rabot,

- zaznaczanie miejsc przeznaczonych do remontu (nie dotyczy robot przy uzyciu
automatycznych remonter6w),

- usunigcie uszkodzonej czesci starej nawierzchni drogowej,

- wykonanie bocznych potaczen jako prostoliniowe z pionowymi ptaszczyznami styku
(nie dotyczy robot przy uzyciu automatycznych remonteréw),

- oczyszczenie i skropienie podtoza szybkorozpadows kationowa emulsjg asfaltowa
modyfikowang,

- wbudowanie odpowiednich gryséw o wiasciwym uziarnieniu w jednej warstwie lub
warstwowo (kazda warstwa skropiona emulsjg), zaleznie od glebokosci

- odpowiednie zaggszczenie wbudowanego materiatu (zalezne od sposobu wykonywania

;
robot),
mninnia nademinms oroaloay nincuoinoanuah laniaoaoans oraz Foaunnity Orvants ainian wromanan ansrlas
TR LY il g 5.!)0\.’” EERR VAR LR Te a.u_yuu ERST AR VAN AN A1 LD *J(lJJJlJ ]L\L'.LIJ EERELST NIV 'yi.lL'L«LdJ LSRR RN En R
asfaltowej

- obmiar wykonanych rob6t remontowych na danym odcinku,
- usunigcie oznakowania o prowadzonych robotach drogowych, po zakoficzeniu robét na
danym odcinku.
A w zaleznos$ci od etapu realizacji Kontraktu:
odbior czesciowy wykonanych robdt na danym odcinku lub grupie odcinkéw (zaleznie od decyzji Inspektora

Nadzoru),

odbior ostateczny, po zakonczeniu wszystkich robot remontowych i uplywie okresu czasu na ktory zostala

zawarta umowa (zgodnego z warunkami Kontraktu),

odbior pogwarancyjny, po uplywie okresu gwarancyjnego zgodnego z warunkami Kontraktu.

5. 5. Wykonanie naprawy remonterami drogowymi

Naprawy uszkodzen nawierzchni zostang wykonane przy uzyciu sprzetu podanego w pkt. 3.2. W zaleznosci od
rodzaju uszkodzenia, jego wymiardw, remont moze by¢ wykonany w formie punktowej fub pasmowej.

Naprawa ubytku lub wyboju polega na:
- oczyszezaniu uszkodzenia sprezonym pod duzym cisnieniem powietrzem,
- w razie potrzeby wsiepnego skropienia dna i krawedzi oczyszczonego otworu odpowiednig
ilo$cia kationowej emulsji asfaltowej modyfikowane;j,
- wypelnieniu otworu grysem o wlasciwej frakeji, wprowadzonym pod ci$nieniem po
zmieszaniu z emulsjg asfaltowa modyfikowana (zgodng z pkt 2.3) w dyszy remontera.
W zaleznodei od glebokodci uszkadzenia, wypelnicnic moze by¢ jednowarstwowe lub warstwowe, Wic!
stosowanych frakeji grysu w zaleznosci od warstwy podano w pkt. 2.2.
- po wypelnieniu, cato$¢ nalezy zamknaé¢ powierzchniowo grysem frakcji 2/4mm (2/5mm)
i ewentualnie przywatowa¢ kolem remontera.
Wykonana tata powinna mie¢ regularne ksztatty o bokach prostych (prostokatne, kwadratowe). Ziarna gryséw w
fatach winny by¢ mocno osadzone. Lata nie moze wystawa¢ ponad powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej
wiecej niz 4mm.
5.6. Naprawy uszkodzen grysami i emulsjy
Naprawa uszkodzonego miejsca nawierzchni polega na prawidlowym wykonaniu taty metodg
,powierzchniowego utrwalenia” z odpowiedniego grysu o wlasciwym uziemieniu i
odpowiedniej szybkorozpadowej emulsji asfaltowej modytikowanej. Kruszywo nalezy rozktada¢ rownomierng
warstwa w ustalonej ilosci bezposrednio na $wiezo roztozonej warstwie emulsji. Czas jaki uptywa od chwili
roztozenia emulsji do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ jak najkrotszy (kilka sekund).
5.7. Pielegnacia wykonanych napraw remontowych
Przy naprawie punktowej uszkodzen przy uzyciu emulsji i grysow. nie muszg by¢ wprowadzane ograniczenia
predkosci pojazdow. Przy naprawach wigkszych powierzchni, Wykonawca powinien uwzgledni¢ potrzebe
ograniczenia predkosci pojazdow do 40 km/godz przez okres 1+2 dni, zaleznie od wystepujacego luznego grysu,
stanu pogody i wlasnosci emulsji. Nalezy na biezaco usuwaé nadmiar niezwigzanego lepiszczem grysu oraz
uzupetnia¢ grysem miejsca wypocenia si¢ emulsji asfaltowej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
‘Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZT). Ogolne
wymagania kontroli jakosci prowadzonych robot podano w SST D-00,00.00 ,,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca:

- przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia wyniki badan gryséw i emulsji przeznaczonych do remontdéw
nawierzchni (wg pkt.2.1),

- sprawdzi warunki atmosferyczie w odniesieniu do wymagan SST.

6.3. Badania w czasie rabét

W czasie wykonywania prac remontowych Wykonawca prowadzi stata kontrole ustalonych ilosci emulsji i
kruszywa, ukladu automatycznego sterowania dozowania materialow, temperatury emulsji, sprawdza
temperatur¢ otoczenia w kazdym dniu prowadzonych robot, sprawdza na biezgco stan przygotowania podtoza do
naprawy uszkodzenia i wyglad wykonanej taty.

Wykonawca winien Kontrolowaé stopiefi czystosci i uziarnienie nowych dostaw kruszywa. W przypadku
nowych dostaw emulsji asfaltowej modyfikowanej, powinny zostaé sprawdzone: barwa, jednorodnosé, lepkosé i
indeks rozoady

indeks rozpadu,

6.3.1. Badanie kruszywa (grysu)

Probki do badan uziarnienia nalezy pobiera¢ z zasobnikéw na kruszywo w remonterze drogowym, i z
rozsypywarki kruszywa (albo ze skrzyni samochodu, przy stosowaniu rozsypywarki doczepnej do skrzyni).
Badanie uziarnienia nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-6-06714-15:1991. Uziemienie powinno byé zgodne 1
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1. Tablica la.

6.3.2. Badanie kontrolne emulsji

Badanie konirolne emulsji powinno by¢ przeprowadzone dia kazdej dostawy cysterng w zakresie wg pkt. 6.3 i
zgodnie z pkt.2.3, Tablica 2.

6.3.3. Sprawdzenie wygladu wykonywanego zabiegu remontowego

Sprawdzenie polega na kazdorazowej wizualnej ocenie jej wygladu wykonanego zabiegu remontowego.

6.4. Badania odbiorcze

Wykonany zabieg remontowy w tym faty, przy uzyciu emulsji i gryséw powinien charakteryzowaé jednorodnym
wyglgdem zewnetrznym. Powierzchnia powinna byé réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze
osadzonymi w emulsji. Nie powinny wystepowaé wigksze zloty kruszywa (nie powinno przekroczyé 5%).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Obmiar robot okresli faktyczny zakres robot oraz ustali rzeczywiste ilosci wbudowanych materiatéw w oparciu o
dokumenty dostawy materiatéw oraz dodatkowe kontrole ilo$ci wbudowywanego materiatu.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2, Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wbudowanego materialu celem wykonania remontu emulsjg i grysem.
Rzeczywista ilo$¢ wykonywanych robét remontowych w nawierzchni zostanie ustalona na podstawie
bezposredniego pomiaru w terenie oraz zweryfikowana w oparciu o dokumenty ilosciowe wbudowanych

materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt.8.
Wykonane roboty remontowe podlega odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu. Odbior ostateczny polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, na podstawie uzyskanych wynikéw badan i przegladéw (ocen
makroskopowych) wykonanych napraw, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych dla usuniecie tych wad, a Wykonawca wykona je na
wlasny koszt w terminie.

Zasady odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre§lono w SST D-00.00.00 Wymagania ogo6lne"
pkt. 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Zakres platnosci za 1 m2 wykonanego remontu nawierzchni emulsjg i grysem nalezy przyjmowaé zgodnie z

obiniareii i 0Ceiig jakosci wykonaiych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania remontu nawierzchni emulsjg i grysami obejmuje:

1. roboty przygotowawcze,

2. wartos¢ zuzytych materialéw wraz kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami dowozu na budowe i edwozem,

4. koszty oznakowania robot,



5. wykonanie napraw remontowych.
6. uporzadkowanie terenu prowadzonych robot

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996

2. PN-8-96025:2000

10.2. Tnne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania
o -~

IBDiM, Warszawa, 1999.







